Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO Ne° 262/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 20.498/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de reforma nos PAMOS Bosque da
Salde, Imaculada e Santa Isabel, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias, conforme condi¢des
estabelecidas nesse instrumento convocatorio e nos seguintes anexos:

Anexo | — Modelo de Proposta de Precos.
Anexo Il — Declaracdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaracdo de
cumprimento dos requisitos; a Declaragéo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n° 14.133/21; a Declaracdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que nédo possui servidor publico municipal no quadro societario
da empresa; e a Declaracao de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacao de
Fornecimento.
Anexo Il — Minuta de Contrato.

Anexo Il - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal.
Anexo IV — Compromisso de assinatura do Termo de Ciéncia e Notificagdo.
Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.
Anexo VI — Mapa de Riscos.
Anexo VII — Termo de Referéncia.
Anexo VIII — Planilha Orcamentaria.
Anexo IX — Modelo de Planilha Or¢gamentéria.
Anexo X.1 — Declaracgéo de Visita Técnica.
Anexo X.2 — Declaragéo de Conhecimento dos Locais.
Anexo X| — Declaracdo das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoa Técnico Adequado e Disponivel para a
Realizagédo do Objeto da Licitagéo.
Anexo XlI — Itens de Maior Relevancia.
Anexo XlIl — Cronograma Fisico Financeiro.
Anexo XIV — Declaracdo em atendimento do Decreto Municipal n® 14.333/18 (para 0 momento da assinatura do
contrato).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

11/09/2024

as 08h30 INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.comprasbr.com.br)

26/09/2024

as 08h29 FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.comprasbr.com.br)

26/09/2024

35 08h30 ABERTURA DA SESSAO (www.comprasbr.com.br)

Téo logo
encerrada a

abertura e ABERTURA E DISPUTA DE LANCES (www.comprasbr.com.br)
avaliacdo das

propostas.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado no link — licitagbes publicas”. Para
todas as referéncias de tempo serd observado o horério de Brasilia (DF).

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 — Taubaté/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito José Antonio Saud Junior, torna publico que realizara em
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

sessdo publica, licitagdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO: MENOR PRECO POR ITEM - REGIME
DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e
seus atos regulamentadores pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e
155/16, em suas redacdes atuais e subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n° 15.058/21, alterado pelo Decreto
Municipal 15.081/21 e demais normas pertinente a, pelo Decreto Municipal
15.447/22(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL %201
4133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade
com os termos e condic8es do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:

As propostas deverdo obedecer as especificagées deste instrumento convocatorio e anexos, que dele fazem parte
integrante.

Licitacdo Exclusiva ME/EPP? N&o

Ha Itens Exclusivos ME/EPP? N&o.

Amostras? N&ao

Catélogo/Ficha Técnica? Sim

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Valor de Referéncia: Conforme item 1.3 do Edital
Critério de Julgamento: Menor Preco por Item

Regime De Execuc¢do: Empreitada por Pre¢o Unitario

Previsao Orcamentéria:

Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000
Classificacdo Econdmica: 309039

Fonte: 08

Cdédigo de Aplicacdo: 3010000

Nota de Reserva n° 3932/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagéo: 8000064

Nota de Reserva n° 3933/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagao: 8000064

Nota de Reserva n° 3934/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064

Classificacdo Econdmica: 339039
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Fonte: 95
Cdédigo de Aplicacao: 8000064
Nota de Reserva n® 3935/2024

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos
de reforma nos PAMOS Bosque da Salde, Imaculada e Santa Isabel, por um periodo de até 150 (cento e
cinquenta) dias, que integra este Edital.

1.2 Legislacao. A presente Licitacdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execugdo do objeto desse certame é de um R$
690.926,87 (seiscentos e noventa mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos).

1.4 Se constatada divergéncia de sequéncia entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma,

prevalecerdo os constantes na plataforma,

1.5 O licitante dever4 se atentar a disposicdo dos itens constantes na plataforma eletrbnica, sendo
obrigatéria a leitura de cada item para fins de insercdo das propostas, ndo sendo aceitas quaisquer alegacdes
futuras por falta de atencéo.

1.6 O critério de julgamento adotado serd& o MENOR PRECO POR ITEM, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagbes do objeto.

1.7 Desconsiderar a coluna “MARCA” no Anexo | - Modelo de Proposta de Pregos.
2. DA FORMULACAO DE IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS

2.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnagdo devera ser enviada exclusivamente por meio eletrdnico, em campo proprio do Sistema
do Compras BR no endereco eletrénico https://comprasbr.com.br/.

2.3 Cabera ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacdo no
prazo de até 03 (trés) dias Gteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

2.4 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacéo de propostas.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sesséo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo préprio do Sistema ComprasBR no endereco eletrénico https://comprasbr.com.br/.

2.6 As impugnag0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica
na aceitacdo, por parte dos interessados, das condi¢des nele estabelecidas.
3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdo participar desta licitacdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao

objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrénico provido pela plataforma
Compras BR, por meio do sitio https://comprasbr.com.br/.

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 — 3625.5011


https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/
https://comprasbr.com.br/

Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

3.2 N&o poderéo disputar licitacdo ou participar da execugdo de contrato, direta ou indiretamente: Todas
as licitantes que se encontrem nas condi¢des de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1 Aquele que nédo atenda as condi¢cBes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
guando a licitacéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
qguando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancédo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitagcdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista;

3.2.8 Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.2.9 Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

3.2.10 N&do podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do érgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.3.1 Para este certame, serd permitida a participagdo de empresas constituidas sob a forma de
consorcio, em consonancia com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, com no méaximo 03 (trés) empresas
participantes, visando o aumento da competitividade, viabilizando desta forma a unido dos esforcos entre as
empresas que, sozinhas, ndo teriam condicbes de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

3.3.2 A participacdo de empresas em consdrcio devera atender a legislacao aplicavel, assim como
as seguintes condigdes:

3.3.3 E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitacdo através de mais de um
consdércio ou isoladamente.

3.3.4 Para a participagdo sob forma de consorcio, devera ser apresentado 0 respectivo ato
constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular, subscrito pelas
consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s compromissos destas empresas entre
si, em relacé@o ao objeto da licitagdo e em relacéo ao prazo de duracdo da contratagao.
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3.3.4.1 O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio
devera, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem como assinalar as
respectivas proporcdes (percentual) de participacdo das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e
passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatorio;

b) Estipular que a empresa lider do consércio representara, com exclusividade, as demais
empresas consorciadas no decorrer da licitagdo, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos,
podendo, inclusive, assumir obrigactes pelas demais, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em
consorcio durante fase de licitagdo e também durante a execugao do respectivo contrato, nesta Ultima hipotese em
regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser constituida pelos membros do consorcio.

3.3.4.2 Sao condig¢des de lideranca da empresa responséavel pelo consorcio:
a) Ser empresa nacional,

b)Ter poderes expressos para receber citages, intimacdes e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c)Ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases do presente
procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos
necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

3.3.5 Cada empresa participante ter4 que apresentar, individualmente, toda a documentag¢éo de
habilitacéo definida por esse Edital e seus Anexos.

3.3.5.1 Para efeito de habilitagcdo técnica, com relacdo a comprovacdo da qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional, ser4d admitida a somatéria dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.5.2 Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, serd admitido o somatério dos
valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo exigido no capital social minimo,
guando for o caso, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo ndo se aplica aos
consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

3.3.6 O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consércio.

3.3.7 A substituicdo de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consércio possui, no minimo, 0S mesmos
guantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econbmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio, no processo licitatério que
originou o contrato.

3.4 DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

3.4.1 Estéo impedidos de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a
forma de cooperativa para intermediacdo de mao de obra.

3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar da licitacdo
qguando:
3.4.2.1 A constituichio e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislacéo aplicavel, em especial a Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n° 130, de 17 de abril de 2009;

3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo com regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados;
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3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracao indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relacdo de subordinacdo entre a cooperativa e os cooperados, nem
entre a Administracéo e os cooperados;

3.4.2.4 A participacdo de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de
acordo com o objeto deste edital;

3.5 A simples participagdo na licitacdo importa total, irrestrita e irretratavel submissdo dos proponentes as
condicdes deste Edital.

3.6 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicara na plena aceitacéo por parte dos interessados das condi¢cdes nele estabelecidas.

3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter copia do edital através de
download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou https://comprasbr.com.br/. As empresas que efetuarem o
download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em participar das licitacbes deverdo,
obrigatoriamente, acompanhar as possiveis alteragdes ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais
davidas e questionamentos realizados, nos sites acima mencionados.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste certame deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma Compras BR, por meio do sitio https://comprasbr.com.br/.

4.2 Para ter acesso ao sistema eletrnico, os interessados dever&o dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrdnico (Compras BR), onde também deverdo se informar
a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma Compras BR poderdo obter maiores informac6es na
pagina https://comprasbr.com.br/, podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos da Plataforma ou
pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.

4.4 O licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
Municipio de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.6 O credenciamento junto a plataforma Compras BR implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das transacdes inerentes a esta
licitac&o.

4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.8 A licitacdo sera conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Municipio de Taubaté - SP, com apoio técnico e
operacional da plataforma Compras BR, que atuard como provedor do sistema eletrénico para esta licitacao.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 ApGs a divulgacéo do Edital no endereco eletronico https://comprasbr.com.br/ e até a data e hora
marcadas para abertura da sesséo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢do do objeto ofertado
e prego, exclusivamente por meio do sistema eletronico no endereco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
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5.1.1 A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo se responsabilizara por impossibilidade de
inclusdo, alteracdo ou exclusdo de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicacdo, congestionamento das linhas de comunicacdo, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferéncia de dados.

5.1.2 No campo apropriado do sistema eletrénico, podera ser desconsiderada a coluna
MARCA.

5.2 A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigagdes necessarias para
a execucao do objeto desta licitacdo. Até a abertura da sessado, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3 O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.4 Valor unitério e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas apos a virgula.

5.5 Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia
entre as condi¢des da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerdo as Ultimas.

5.6 No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas
indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de
mobilizagcdo de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentacdo da equipe de trabalho, insumos
e demais encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e
despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que
possam vir a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que
em momento algum e sob nenhuma alegacgdo, inclusive falta de previsao oficial, poderdo ser transferidos a
Prefeitura Municipal de Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitagdo ou outras quaisquer
decorrentes.

5.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.8 Concordancia quanto a execugédo de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Taubaté,
conforme Termo de Referéncia, ap6s a emissao da Autorizagdo de Fornecimento, da Assinatura do Contrato ou
documento equivalente, sendo que eventuais pedidos de prorrogacdo deverdo ser protocolados via Sistema
1DOC, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem
submetidos a apreciacdo da unidade gestora, a qual sera a responsavel e competente para analisar, avaliar e
decidir fundamentadamente sobre o acolhimento ou ndo dos argumentos apresentados pela CONTRATADA.

5.9 Os pedidos de prorroga¢cBes deverdao estar acompanhados de documentos que comprovem que a
impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

5.9.1 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢es de execucéo do contrato;

5.9.2 Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a sua
ocorréncia.

5.9.3 Na analise da documentacdo apresentada, poder4 a unidade gestora do contrato ou
documento equivalente solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.

5.9.4 Pedidos de prorrogacao de prazo apresentados apds o vencimento do prazo de entrega ou
gue nao estiverem acompanhados de documentos solicitados acima seréo indeferidos de plano.

5.9.5 A apresentacdo de um pedido de prorrogacdo do prazo de entrega, por si s, hdo suspende
nem interrompe a contagem do prazo contratual.

5.10 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronolégica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidagdo e pagamento, cumpridas as obrigacoes
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contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,
consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela
Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia Gtil do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*Ap6s o adimplemento da obrigacao contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracao.

5.10.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou
feriados em que ndo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

5.10.2 O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do INPC - indice
Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

5.11 Garantia: conforme item 5 do Termo de Referéncia.

5.12 As propostas sem data serdo consideradas como emitidas na data limite para entrega dos
documentos/ proposta.

5.13 As propostas assinadas por procuragéo deverdo vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o
mesmo ainda ndo tenha sido apresentado neste pregéo eletrdnico.

5.14 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito
por extenso, prevalecerd o valor do segundo.

5.15 Serdo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicacdo, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre 0 pre¢o unitario e o total do item, prevalecendo o unitario.

5.16 Atendidos todos os requisitos, serd considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PRECO POR ITEM.

5.17 Informamos que o quantitativo presente na coluna “qtd.” do Anexo - | - Modelo de Proposta de
Precos, representa a quantidade maxima de cada item que podera vir a ser adquirida.

5.18 Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislagdo em
vigor.

5.19 A omisséo de qualquer despesa necessaria a perfeita realizacdo do objeto sera interpretada como
ndo existente ou ja incluida no preco, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o prego
apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os quais serdo assim considerados. No caso
de erros aritméticos, serdo considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de sele¢do e contratagdo, os valores
retificados.

5.20 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo proprio do sistema eletrénico, as
Declaragdes online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.

5.21 As declaracdes exigidas neste edital deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente aos
documentos de habilitacéo.

5.22 Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitardo a
licitante as sangdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

523 As empresas deverdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, a sua respectiva Planilha
Orgamentéria, nos moldes do Anexo IX - Modelo de Planilha Orgcamentaria. Tratando-se de grandezas
monetarias, os valores deverdo ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos).

5.23.1 Preferencialmente, as empresas poderdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, junto
com o documento acima, um arquivo, compativel com os softwares, Microsoft Excel ou Libreoffice Calc, da
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Planilha Orcamentaria, devidamente preenchida.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da sessao publica dar-se-a mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema
eletronico, na data, horério e local indicado neste Edital.

6.2 Durante a sessao publica, a comunicacdo entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletrénico.

6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que
nao apresentem as especificacfes técnicas exigidas.

6.4 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.5 A ndo desclassificacdo da proposta ndo implica em sua aceitagcdo definitiva, que devera ser levada a
efeito apds o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Sera adotado para o envio de lances no presente Pregado Eletrdnico o MODO DE DISPUTA ABERTO
E FECHADO (conforme Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022), onde os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado
no edital.

6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessdo publica tera duragdo de 15 (quinze)
minutos.

6.10 Encerrado o prazo previsto na Clausula 6.9, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcéo de lances
serd automaticamente encerrada.

6.11 Encerrado o prazo de que trata a Clausula 6.10, o sistema abrir4 a oportunidade para que os autores
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12 Na hip6tese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias
para habilitagdo, o(a) pregoeiro(a) poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8

6.13 Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sesséo publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexdo.

6.14 Os licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser desconsiderados
pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrdonico
(Compras BR).
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6.16 Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do sistema.
6.17 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Gltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.18 Fica estabelecida a diferenca minima entre lances de 1% (um porcento).

6.19 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.20 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificac&o do licitante.

6.21 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.

6.22 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera
reinicio somente ap0s comunicagdo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat
do Compras BR, https://comprasbr.com.br/, quando ocorrera a nova data e hora para a sua reabertura.

7. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Apés a fase de lances, se a proposta melhor classificada néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou
até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-a da seguinte forma:

7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e
observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

7.1.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada,
na forma da subcondi¢do anterior, 0 sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condicdo, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito;

7.1.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condicdo, o sistema fara um sorteio eletrdnico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.1.4 A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decair4 do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e posteriores
alteracoes.

8. DA  NEGOCIACAO
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o(a) Pregoeiro(a) podera
encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de

julgamento e o valor estimado para a contratacdo, para que seja obtida a melhor proposta.

8.2 A negociacédo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocard, quando for o caso, o licitante que ndo apresentou marca ou utilizou o
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termo “propria” no campo MARCA, para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o ultimo
lance ofertado e com a marca de fato, num prazo maximo de 01 (uma) hora apés a convocagao, por meio da
plataforma do ComprasBR, sob pena de desclassificacdo se assim nédo o fizer.

9.3 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito,
antes de findo o prazo estabelecido.

9.4 A proposta devera, preferencialmente, ser encaminhada, apds o término da etapa de lances, e devera
conter:
9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco
de correio eletrdnico, nimeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

9.4.2 O precgo unitario e total para cada item cotado, especificados no Anexo | deste Edital, bem
como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execucao do objeto, quando for o caso;

9.4.3 A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificacbes
constantes no Anexo | deste Edital;

9.4.4 Prazo de validade da proposta néo inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitacao;

9.4.5 Dados do Responsével pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorizacéo de
Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.

9.4.6 Indicacao do banco, nUmero da conta e agéncia para fins de pagamento.

9.5 O néo envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido a nao indicacao da
marca ou registro de marca “propria”, por meio eletrbnico com todos os requisitos elencados acima, ou
descumprimento das diligéncias determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretard na desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo da instauragdo de processo sancionatdrio contra o licitante.

9.6 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o contelildo da proposta apresentada, seja com relagdo ao
prazo e especificacBes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas apenas aquelas alteracdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a
alteracao representar condic¢des iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.7 Serdo desclassificadas as propostas que contenham precos excessivos, assim entendidos quando
apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo objeto.

9.8 A desclassificagdo por valor excessivo ocorrera quando o(a) Pregoeiro(a), apds a negociacao direta,
nao obtiver oferta inferior ou igual ao pre¢co maximo fixado.

9.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser realizadas diligéncias para comprovacdo da exequibilidade.

9.10 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a conformidade
da proposta com as especificagdes minimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de
atender alguma exigéncia deste edital, ndo apresentada anteriormente em sesséo.

9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou
lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horério para a continuidade da mesma.

9.13 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado” em
gue oslicitante apresentaram lances publicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao
disposto no item 6.8 do edital.

9.14 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio
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para a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua integralidade.
10. DA HABILITACAO

10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o
atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e
Trabalhista, a demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na
execucao de objetos compativeis. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das
condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancéo que o impeca de participar deste certame
ou da futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2 Relacéo de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo - TCE-SP
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

10.1.3 A consulta aos cadastros sera realizada pelo CNPJ da empresa licitante.

10.1.4 Constatada a existéncia de sancdo, o(a) Pregoeiro(a) inabilitar4 o licitante, por falta de
condicdo de participacao.

10.2 Os documentos de habilitacdo deverdo ser originais ou apresentados por qualquer processo de
cbpia, devidamente autenticada, mecénica ou eletronicamente (preferencialmente por este ultimo), ou
acompanhada de Declaragédo de Autenticidade por Advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os
documentos emitidos por meio eletrdnico, cuja autenticidade podera ser verificada na rede mundial de
computadores (internet), quando possivel.

10.3 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentacéo,
sendo que sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possivel.

10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar a atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apés a data de recebimento das propostas.

10.3.2 A verificagdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo.

10.4 ApOs a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacéo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.4.1 Complementagdo de informacdes acerca dos documentos j& apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

10.5 Todas as certides, declara¢cdes ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade
serdo considerados validos, desde que expedidos a no maximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data
designada para a abertura da sessao publica.

10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por este orgao, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
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10.8 A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicard decadéncia do direito de
contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas no art. 156 da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo facultada a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,
devera apresentar toda documentagdo da habilitagdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

10.11 PARA FINS DE HABILITACAO, AS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA
DO COMPRASBR, PREFERENCIALMENTE APOS O TERMINO DA ETAPA DE LANCES, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentacdo de Habilitagdo concomitantemente
ao cadastro da proposta na plataforma, ndo havera qualquer prejuizo a mesma. O(A) Pregoeiro(a) concedera
ainda o prazo de 01 (uma) hora, apdés o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta
atualizada, caso nado apresente marca ou tenha indicado marca “prépria” junto ao registro da proposta na
plataforma e revise toda a Documentacéo inserida, e caso seja constatado alguma falha ou auséncia pela Licitante,
podera ser inserido novo documento, desde que dentro do prazo estipulado.

10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a inser¢do dos Documentos, o prazo de
02 (duas) horas serd findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciara a analise dos mesmos, sendo veda a inser¢cdo de novos
documentos a partir desde momento, salvo 0s casos previstos no item 10.4 do Edital.

10.12 Habilitac&o juridica (Art. 66 da Lei Federal n°® 14.133/2021):

10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei
Federal n® 14.133/2021, como:

10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de
todas as alteracfes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acBes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

10.12.4 Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

10.12.5 Decreto de Autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

10.13 Qualificacao Técnica (Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021)

10.13.1 Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de registro no
CREA, conforme Resolucéo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o caso, com validade na
data limite para apresentacdo dos envelopes, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais.

10.13.1.1 A adjudicatéria, que nao for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitagdo, Certificado de Registro do CREA com visto do
CREA/SP, em vigor.

10.13.1.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia prevista no item
9.13.1 por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
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entidade profissional competente no Brasil.

10.13.2 Apresentacédo de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da LICITANTE,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21,
observando ainda o limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo elencandas abaixo,
preconizado pelo §2° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiquem o
fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, cépia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

OBJETO: REFORMA DO PAMO BOSQUE DA SAUDE
ENDERECO: RUA DONA NINA MOREIRA, 75, BOSQUE DA SAUDE, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 BROCA DE CONCRETO ARMADO M 54,00
2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M2 33,34
3 VIDRO TEMPERADO M2 17,75
4 TELHA SANDUICHE M2 92,00
5 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADRAQ) UN 1,00
6 PISO DE CONCRETO M2 144,64
7 TINTA LATEX M2 1.467,63
OBJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA
ENDERECO: RUA BENEDITA SEMIRAMIS DO COUTO, 59, IMACULADA, TAUBATE -Sp
PRAZO: 150 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ACO KG 174,85
2 TELHA TRAPEZOIDAL/ ONDULADA M2 22,25
3 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADRAO) UN 1,00
4 REVESTIMENTO COM AZULEIO M2 69,60
5 PISO CERAMICO M2 53,06
3 TINTA LATEX M2 1.038,06
OBJETO: REFORMA DO PAMO SANTA ISABEL
ENDERECO: RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAO LUIS, TAUBATE -5P
PRAZO: 150 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 TINTA LATEX STANDARD M2 1.393,85
2 REVESTIMENTO CERAMICO [AZULEID) M2 44,00
3 PISO DE CONCRETO M2 400,00
4 ESMALTE EM SUPERFICIE M2 519,44
5 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADRAQ) UN 1,00

10.13.2.1 Admitir-se-4 a somatéria dos atestados que comprovem a execucao do objeto.
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10.13.2.2 Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo
de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporcdo quantitativa de
sua participagédo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 0s respectivos campos de
atuacao.

10.13.2.3 - Para fins de comprovacéo do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certiddo copia do
instrumento de constituicdo do consorcio.

10.13.3 Comprovacéo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de apresentacéo
dos documentos de habilitacdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitacdo conforme Anexo IX, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21.

10.13.3.1 O profissional retro indicado devera participar da execucdo do objeto do
contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia aprovagéo desta Prefeitura.

10.13.3.2 O(s) profissional(is) devera(do) fazer parte da empresa licitante na data de
apresentacéo dos documentos de habilitacdo na condigéo de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacao de cépia autenticada, nos termos
do item 7.1.7supra, das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro
do empregado;

b) Diretor ou sécio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor,
ou Contrato Social (Gltima alteracao) devidamente registrado;

c) Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacéo de
Servigo.

10.13.3.3 N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que
tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

10.13.4 Indicacao das instalagfes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel
para a realizagcao do objeto da licitagao, além da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, conforme Anexo XI.

10.13.5 O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitacdo, que conhece os locais e as
condi¢cdes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacao podera ser feita das seguintes formas:

a) Vistoria aos locais onde serdo executados 0s servigos, as suas préprias expensas. As visitas
deverdo ser pré agendadas na Secretaria de Obras através dos telefones (12) 3621-6047 e (12) 3621-3675.
Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender
suficientes para colher as informacgfes necessarias a elaboracdo da sua proposta. Para os que realizarem visita
sera emitido atestado de visita técnica (Anexo X.1) o qual devera ser juntado a documentacéo de habilitagéo; ou

b) Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo (Anexo X.2).
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10.13.6 A vistoria do local onde sera executada os servigos podera ser realizada durante o periodo
compreendido entre a data de publicacéo deste edital e aquela prevista para a abertura da sesséo.

10.13.7 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se
gue a Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o
atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e
Trabalhista, a demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na
execucao de objetos compativeis.

10.14 Habilitacéo fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):
10.14.1 Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.14.2 Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual,

10.14.3 Certiddo Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Unido;

10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliarios,
compativel como objeto contratual,

10.14.5 Certidado de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o, fornecida
pela Caixa Econdmica Federal;

10.14.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa;

10.15 Declaracdes:

10.15.1 Declaracdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a
Declaragdo de cumprimento dos requisitos; a Declaracdo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com
0 Art. 63, § 1° da Lei Federal n° 14.133/21; a Declarac¢éo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXl
do art. 7° da Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaragdo que ndo possui servidor publico municipal no
guadro societario da empresa; e a Declaracéo de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento
da Autorizacdo de Fornecimento;

10.15.2 Termo de Ciéncia e Notificacdo (Facultativo).
10.15.3 Declaracfes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitardo a licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.
10.16 Qualificacdo econdmico-financeira (Art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.16.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

10.16.1.1 Se a licitante for sociedade ndo empresaria, a certiddo mencionada na alinea
“a” devera ser substituida por certiddo cujo conteido demonstre a auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo
distribuidor competente.

10.16.1.2 Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperagéo judicial ou a homologacdo do plano de recuperacao
extrajudicial, conforme o caso.

10.17 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo, quando ndo aplicado o item 10.5, deverdo ser
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apresentados por meio eletrdnico, via plataforma ComprasBR, concomitantemente ao cadastro da proposta
inicial.

10.18 Havendo duvida sobre a veracidade de algum documento, sera exigida a apresentacdo dos
originais, ndo digitais.

10.19 Caso a Licitante melhor classificada, ndo tenha anexado previamente a Documentacéo de
Habilitagcdo, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocara, apos o término da Etapa de Lances, a
Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do ComprasBR, toda a
Documentacdo de Habilitacdo, bem como a proposta atualizada, caso a mesma nao tenha apresentado a
marcca, ou tenha indicado marca “propria” na proposta registrada na plataforma, em conformidade com
o ultimo lance ofertado, num prazo maximo de 1 (uma) hora apds a convocacao, sob pena de inabilitacdo
se assim néo o fizer.

10.19.1 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde
gue solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

10.20 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Qualificacdo Econdmico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatorio de cada etapa do processo, sendo
imprescindivel ja que sua finalidade é garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de
maneira satisfatéria, de modo a se evitar possiveis prejuizos aos cofres publicos e ao Municipio de Taubaté, além
de evitar possiveis retrabalhos causados por uma contratacédo deficitaria.

11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante cada fase da sessdo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengdo de recurso no prazo de 10 (dez)
minutos.

11.2 A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard na decadéncia desse direito,
ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.3 Diante da manifestagdo da intencdo de recurso o(a) Pregoeiro(a) ndo adentrard no mérito recursal,
mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.4 Recebida a inteng&o de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera apresentar as razdes
do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,
apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegard a contar do término do prazo da recorrente.

11.5 As razbes e contrarrazfes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo proprio no Sistema do
Compras BR.

11.6 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir 0os recursos interpostos contra seus atos,

podendo reconsiderar suas decisdes ou, fazé-lo subir, devidamente informado a autoridade superior ao(a)
Pregoeiro(a), com competéncia para decidir recursos, para a decisao final.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

11.9 N&o seréo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes ndo
habilitados legalmente ou nédo identificados no processo para responder pelo licitante.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto deste certame sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.

12.2 - Para execugdo do objeto, se for necessario o uso de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa, a empresa vencedora devera observar e obedecer aos procedimentos de controle ambiental estabelecidos
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no Decreto Municipal n°. 14.333 de 30 de agosto de 2018.

12.2.1 - A aquisicdo dos referidos produtos devera ser realizada com pessoas juridicas
cadastradas no CADMADEIRA, conforme art. 4° do Decreto Municipal n® 14.333 de 30 de agosto de 2018.

12.3 Apo6s a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DAS CONDICOES DO CONTRATO

13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatdrio sera firmado instrumento contratual com a(s)
empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo lll, e o Decreto n°
15.523/23, sendo os adjudicatarios chamados via 1Doc a celebra-la em até quatro dias Uteis, contados do
recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas na
Lei Federal 14.133/21.

13.2 A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato.

13.2.1 Comprobatéria de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), bem como da inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por
ocasido deste certame licitatorio ja estiverem vencidos.

13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias
poderdo ser tomadas pela Administracéo, via Internet, sendo a adjudicataria notificada da impossibilidade de
obtencéo das atualiza¢gbes por meio eletrdnico.

13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo, nesta oportunidade, comprovar que
eventuais restricdes de suas regularidades fiscais ja foram superadas, com a apresenta¢do dos documentos até
entdo incompletos e/ou vencidos.

13.4 Fica reservado o direito de a Administracéo verificar, antes da assinatura do contrato ou documento
equivalente, se o adjudicatério incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstardo sua
celebragéo.

13.5 Por ocasido da assinatura da avenca decorrente deste certame licitatorio exigira a comprovacao de
poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal ja ndo constar dos autos ou do
credenciamento.

13.6 No caso da licitante vencedora ndo assinar o termo contratual ou ndo retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, reserva-se a Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, facultada a negociacdo para obtencao
das mesmas condi¢cdes ja negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou anular a
licitacdo, independente das sancdes previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitacao,
conhecido apos o julgamento, nos termos da Lei de Licitagdes.

13.8 Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior,
a Prefeitura Municipal de Taubaté podera convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item
supra.

14. DAS PENALIDADES
14.1 As sancgbes dispostas poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e 8 CONTRATADA, conforme o

caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alterac¢des, assegurados
o contraditério e a ampla defesa.
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14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucéo total do contrato;
IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V - Nado manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato;

IX - Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizara o

descumprimento total da obrigacdo assumida.

14.3 Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes
sancgoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.4 Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
orgaos de controle.

14.5 A sancao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao
parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave.
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14.6 As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera aplicada ao responsavel por
gualquer das infragdes administrativas previstas no item 14.2.

14.6.1 Sem prejuizo das demais infracdes administrativas previstas no item 14.2, a nao
observancia das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

14.6.1.1 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de
qualquer clausula contratual.

14.6.1.2 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de
atraso na entrega ou na execuc¢édo do objeto.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos I, lll, 1V, V, VI e VIl do item 14.2, quando néo se justificar a imposicao de
penalidade mais grave, e impedira o responséavel de licitar ou contratar no &mbito da Administracédo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.

14.8 A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responséavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX; X, Xl e XII do item 14.2, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposi¢cdo de
penalidade mais grave que a sancgdo referida no item 14.7, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.9 A aplicagdo das Sancdes somente ocorrerd depois de assegurado o contraditério e a prévia defesa,
nos termos da legislagéo vigente.

14.10 Até a decisao final quanto a eventual defesa apresentada, seré retido o numerario apurado referente
a sancdo, sendo que o montante da multa poderd, a critério do Municipio, ser compensado com valores de
pagamento devido ao fornecedor.

15. DISPOSICOES FINAIS

15.1 O Municipio podera a qualquer momento revogar a presente Licitagdo, por razdes de interesse
publico, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal
conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

15.2 E facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitagio, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacé&o que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:

15.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao(a)
Pregoeiro(a) no processo de julgamento.

15.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideol6gica, m& conduta ou apresentacdo de
documentos fora das normas exigidas.

15.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitagdo, ndo serdo fornecidas a ninguém, quaisquer
informacdes referentes a analise, avaliacdo ou comparacgéo entre a documentacao apresentada.

15.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados
nas diversas fases deste processo licitatorio.

15.6 Os autos da Licitagcao sdo publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao procedimento,
salvo quanto ao contelido das propostas até a respectiva abertura.
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15.7 Eventual pedido para extracdo de cOpias somente sera analisado quando a solicitagdo for efetuada
via Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.

15.8 As coOpias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em
favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigos reprograficos.

15.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢ctes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacdo.

15.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com rendncia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitacdo, seu Contrato e demais atos deles
decorrentes.

15.11 A simples participacdo neste certame licitatério importa na aceitacédo, sem ressalvas e objecdes, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢des contidas neste Edital e seus anexos, dos quais 0S mesmos
atestam, pela participacdo, terem pleno conhecimento.

15.12 Fica constituido como obrigacéo das empresas participantes, o acompanhamento das publica¢gfes
contidas no Diario Oficial do Municipio de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site
oficial do Municipio em https://taubate.sp.gov.br/.

15.13 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplicacdo de normas pertinentes
as Licitacbes e Contratos, Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes, através do(a) Pregoeiro(a),
eventualmente ouvidos os 0rgéos técnicos e especializados, as decisGes do(a) Pregoeiro(a) serdo ratificadas pela
autoridade superior.

15.14 Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de Renda

Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I,
salvo excecdes previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 31 de Julho de 2024.

ALEXANDRE RAVAGNANI VARGAS
SECRETARIO DE SAUDE
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO —|
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:
Fone () Fone () E—mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos de reforma nos PAMOS Bosque da Saude, Imaculada e Santa Isabel, por um periodo de até
150 (cento e cinquenta) dias.

VALOR TOTAL DO LOTE 1 Reforma no PAMO Bosque da Saude, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias: Valor total: R$ ( ). Valor

Total por extenso: , sendo: R$ de material e R$ de méo de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos,

contados da data limite para apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.

VALOR TOTAL DO LOTE 2 Reforma no PAMO Imaculada, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias: Valor total: R$ ( ). Valor Total por

extenso: , sendo: R$ de material e R$ de mao de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da

data limite para apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.

VALOR TOTAL DO LOTE 3 Reforma no PAMO Santa Isabel, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias: Valor total: R$ ( ). Valor Total por

extenso: , sendo: R$ de material e R$ de mao de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da

data limite para apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.
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1) O prazo para inicio dos servicos sera de 05 (cinco) dias corridos apos a emissao da ordem de servico para cada lote.

2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronolégica, considerada a partir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para
liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacées contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e

tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*Apds o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado

por esta Administragéo.

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que néo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados
para o dia Util seguinte.

3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, fungdo na empresa, e endere¢o de pessoa que assinara eventual termo contratual decorrente deste certame, bem como mesmos
dados de testemunha por parte do contratado:

3.1) Contratado:

3.2) Testemunha:

4) Para efetivacdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatorio, informar Banco (preferencialmente oficial) ,

Agéncia n° e conta corrente n°®

5) A adjudicataria se obriga a apresentar a Administracdo cépia de documentos que serdo mantidos pela Municipalidade, capazes de comprovar o cumprimento integral das
obrigacdes decorrentes da relacdo de emprego mantida entre a adjudicataria e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais, de férias, entre

outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O ndo cumprimento desta obrigacdo pela
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adjudicataria implicara a retencdo, por parte da Administracdo, da importancia a ser paga, até a plena satisfacdo desta obrigacdo, inexistindo nesta ultima hipétese,

qualquer tipo de reajuste ou correcdo pela retencao.

datar carimbar e assinar

Obs: Esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO — ]|
DECLARAGAO UNIFICADA

A empresa sediada na Rua (Av., Al, etc.)

, Cidade ,estado
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sécio gerente,
proprietério) , portador(a) da Carteira
de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n° ,

DECLARA, sob as penas da Lei:

1) Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que ndo h& declaracdo de
inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redacdo atual), para sua
habilitacdo no Pregdo Eletrénico n° /| ora sendo realizado pela Prefeitura
Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorréncia desses
fatos durante o processamento deste certame e vigéncia da avenca dele decorrente. Da
mesma forma, DECLARA que nado se enquadra em nenhuma das hip6teses previstas no
item 3.2 do respectivo instrumento convocatorio.

2) Para fins de participacdo no Pregéo Eletrénico n® ____/  , ora sendo realizado pela
Prefeitura Municipal de Taubaté, que preenche os requisitos de habilitacdo previstos no
item proprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigéncias habilitatorias deste
instrumento convocatorio, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal,
caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo - a critério Unico dessa
Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
deébito, e apresentacdo de eventuais certiddes negativas, ou positivas com efeito de
negativas.

3) Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, § 2° do Decreto Federal 8.538/15,
alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre 0s requisitos legais para a
qualificacdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita
bruta anual ndo excedeu no exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei 123/06,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar, ndo se enquadrando em qualquer das hipoteses de exclusao
relacionadas na legislacéo citada.

4) Caso ME/EPP/MEI, ainda nao ter celebrado contratos com a Administracao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta méxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00 — quatro milhdes e
oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4° da Lei Federal 14.133/21.

5) Para fins do disposto no Art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21, de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, na convencéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

6) Para fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos.

7) Para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz, previstas em lei e em
outras normas especificas. Declaro ainda que em licitagbes que tenham como objeto a
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contratacdo e/ou prestacao de servicos terceirizados envolvendo mao de obra cujas
atividades demandem formacao profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as), serad priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em
situagdo de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll,
8§ 1° e §2° do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redacéo conferida pelo Decreto
n°. 11.479/2023.
*Esta declaragdo somente produzira efeitos para as empresas que possuam no minimo
100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.

8) Nao possui em seu quadro societario Servidor Publico municipal da ativa.

9) Sr(a) , cargo portador(a)
da Carteira de Identidade n° edo C.P.F.n° representante legal da
empresa , assinard a ata / contrato, ou o

recebimento da autorizacdo de fornecimento.
E-MAIL PESSOAL:
E-MAIL PROFISSIONAL.: .
10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancérios sdo os seguintes:
Banco:__ Numero da Conta:____ Agéncia:

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaracéo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO = |I|
MINUTA DO CONTRATO N° /2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE E A
EMPRESA

ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA NOS
PAMOS BOSQUE DA SAUDE, IMACULADA E
SANTA ISABEL, POR UM PERIODO DE ATE 150
(CENTO E CINQUENTA) DIAS.

Aos dias do més de do ano de dois mil e vinte e quatro na Sede
da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n°. 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, inscrita no CNPJ/MF sob n°® 45.176.005/0001-08,

neste ato representada , ora em diante designado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob n° , com sede na , n° , bairro , municipio de

/ISP, e-malil representada por ,
portador do RG | inscrito no CPF/MF sob n° , ha forma de seu estatuto social,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregéo
eletrdnico n° , processo administrativo n° , Cujo inteiro teor a

CONTRATADA declara expressamente, nesta avenca, conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam
as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da Lei Federal
14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.447/22
(https://ftaubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERA
L%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%?20.pdf), do Decreto Municipal n°.
15.058/21 alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/21, do Decreto Municipal n°. 15.523/23, e
demais normas pertinentes, da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 147/14, 155/16, em suas redagfes atuais, e, subsidiariamente pelo Cédigo Civil
Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na prestacao de
servigos de reforma nos PAMOS Bosque da Saude, Imaculada e Santa Isabel, por um periodo de
até 150 (cento e cinquenta) dias.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, 0s
documentos a seguir relacionados, 0s quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o
instrumento convocatdrio do certame licitatério acima indicado e seus anexos, a respectiva
proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de __ / /24; e 0os novos
precos definidos por lances e eventuais negociacdes conforme consignados na ata que registrou
agueles lances e negociacoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA, VIGENCIA E
GARANTIA.

2.1 - Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servicos de reforma nos PAMOS
Bosque da Salde, Imaculada e Santa Isabel, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias.
2.2 - Prazo para execucdo do servico, conforme Termo de Referéncia, sendo que eventuais
pedidos de prorrogacdo deverdo ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega,
devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem submetidos a apreciacdo da unidade
gestora, a qual serda a responsavel e competente para analisar, avaliar e decidir
fundamentadamente sobre o acolhimento ou nao dos argumentos apresentados pela
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CONTRATADA.

2.2.1 - Os pedidos de prorrogacdes deverdo estar acompanhados de documentos que
comprovem que a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

2.2.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

2.2.3 - Impedimento de execuc¢éo do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a
sua ocorréncia.

2.2.4 - Na analise da documentacdo apresentada, podera a unidade gestora do contrato
ou documento equivalente solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a
sites ou outros meios.

2.2.5 - Pedidos de prorrogacao de prazo apresentados apés o vencimento do prazo de
entrega ou que ndo estiverem acompanhados de documentos solicitados acima seréo indeferidos
de plano.

2.2.6 - A apresentagdo de um pedido de prorrogagdo do prazo de entrega, por si s6, nao
suspende nem interrompe a contagem do prazo contratual.

2.3 - Vigéncia: Este contrato vigorara desde sua assinatura e por todo o periodo de execugao do
objeto, até sua aceitagcdo e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua
redacgdo atual.

2.4 - Garantia: conforme do Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDI(;C)ES DE ENTREGA.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, se
estiver plenamente de acordo com as especifica¢cdes constantes dos documentos citados em 1.2.
3.2 - A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas e exigéncias
do precedente instrumento convocatorio, obrigando-se a trocar, as suas expensas € no prazo
ajustado, os equipamentos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hip6tese em que
ndo ocorrera pagamento enquanto ndo for satisfeito o objeto desta avenca.

3.3 - Se o0s servicos apresentarem-se com defeitos, vicios de execucdo ou elaboragdo, sera
lavrado laudo de vistoria que relacionard as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos
mesmos a CONTRATADA, para que proceda as corre¢bes apontadas, passando o prazo de
observagéo a fluir novamente, até nova comunicacao.

3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promogéo de readequacgfes, sempre que necessarias.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato € de R$ ( ), por conta da
dotagéo orgamentéria para atender as despesas inerentes a este
contrato.

4.2 - Havendo divergéncia ou erro na emissao do documento fiscal, fica interrompido o prazo para
pagamento, sendo iniciada nova contagem somente ap0s a regularizacdo dessa documentacao.
4.3 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronolédgica, considerada a partir do
recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidagéo e
pagamento, cumpridas as obrigacdes contratuais e nos termos da proposta apresentada. O
pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento
de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consigna¢cées em pagamento,
recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para
cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Gtil do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*ApOs o adimplemento da obrigacéo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administracéo.

4.3.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana
ou feriados em que ndo haja expediente bancério, ficam os pagamentos adiados para o dia util
seguinte.
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4.3.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do
INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.
4.4 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de
Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em
especial seu Anexo |, salvo excecdes previstas em lei.

Previsdo Orcamentéaria:

Ficha: 2854 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000
Classificagdo Econdmica: 309039

Fonte: 08

Cédigo de Aplicagdo: 3010000

Nota de Reserva n° 3932/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cédigo de Aplicacdo: 8000064

Nota de Reserva n° 3933/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cédigo de Aplicagdo: 8000064

Nota de Reserva n° 3934/2024

Ficha: 5059 - 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064
Classificagdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagcéo: 8000064

Nota de Reserva n° 3935/2024

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condi¢cBes previstas no instrumento convocatério e na
respectiva proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociacéo.

5.2 - Ficar responsavel pelas operacdes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem
como pelas despesas de locomoc¢éo, hospedagem e alimentagcéo de seus prepostos, se e quando
necessarias.

5.3 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no respectivo procedimento
licitatério.

5.4 - Responsabilizar —se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, da
infortunistica do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de
saude ocupacional de seus funcionarios e empregados utilizados para a consecucdo do objeto
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desta avenca e outros resultantes da execucao deste contrato, obrigando-se a salda-los na época
prépria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a estes encargos, nao transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;
da mesma forma que a CONTRATANTE esta isenta de qualquer vinculo empregaticio com
funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros, ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou omissdo, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento efetuados pela
CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de
débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Servico. As certiddes deverdo estar, em vigor na data da emissdo da Nota Fiscal e
deverdo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado a CONTRATANTE.

5.7 - Na hipétese de qualquer reclamacéo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por
empregados da CONTRATADA, estes deverdo comparecer espontaneamente em Juizo,
reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregador e substituir a CONTRATANTE no
processo, até o final do julgamento, respondendo pelos énus diretos e indiretos de eventual
condenacgéo.

5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convencdo coletiva das categorias profissionais
empregados na execucdo do objeto do presente contrato respeitando o principio da isonomia
salarial, conforme artigo 1° da Lei Municipal n® 4.779/2013.

5.9 - Para eventuais contratacdes de trabalhadores necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir com o que dispde a Lei Municipal n°
5.544 de 31 de margo de 2020, no sentido de fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcéo
de Empregos de Taubaté.

5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

5.11 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

5.12 - A CONTRATADA deve executar os servicos conforme Termo de Referéncia.

5.12.1 - A contratacdo e/ou a prestacdo de servicos terceirizados envolvendo méao de
obra cujas atividades demandem formagé&o profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as) devera ser priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situagao
de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 88 1° e §2°, do
Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redag&o conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.

5.12.2 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Servicos Nacionais
de Aprendizagem ou, supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos,
namero de aprendizes equivalente a cinco por cento, no minimo, e quinze por cento, no Maximo,
dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas fun¢cdes demandem
formacéo profissional, conforme a Classificacéo Brasileira de Ocupacdes.

5.13 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de
Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em
especial seu Anexo I, salvo excecdes previstas em lei.

5.14 - Em atendimento ao art. 6° do Decreto Municipal n° 14.333 de 30 de agosto de 2018, caso
na execucdo do objeto haja a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira listados no art. 2°,
incisos | e Il do referido Decreto, fica obrigada a contratada a:

5.14.1 - Utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa que
tenham procedéncia legal;

5.14.2 - A aquisicdo desses produtos e subprodutos devera ocorrer de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA,;

5.14.3 - Na(s) medicdo(6es), como condicdo para recebimento das obras,
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servicos de engenharia ou servicos gerais executados, apresentar ao responsavel pelo
recebimento, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira,
acompanhadas de declaracdo de emprego de produtos e subprodutos de madeira nativa
adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucédo do objeto da
presente contratacdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com
competéncia legal, nos termos do regulamento, para promover o acompanhamento e a
fiscalizagdo do Contrato e dos respectivos servigos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e
o qual notificara & CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua execucéo,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados;

6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado,
apos sua assinatura pelas partes, nao terd amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal
de Taubaté obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente
pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servigos contratados e o exato
cumprimento das clausulas e demais condi¢fes contratuais, por intermédio do FISCAL DO
CONTRATO, ao qual competird fazer o acompanhamento da execucdo do Contrato, dirimindo e
desembaracando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela
CONTRATADA, bem como ndo permitindo a execucdo de e/ou ordenando que sejam refeitas
quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados;

6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade
observada no curso da execuc¢éo do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos
apresentados pelo equipamento ou instalacdes, prestando todos os esclarecimentos e
informacdes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for recomendado, bem
como fixar prazo para a devida solugdo do problema, caso ja ndo haja previsdo contratual a
respeito;

6.8 - Rejeitar 0s servigos executados em desacordo com as obrigagdes assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua corre¢éo imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de for¢ca maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspecdo com a finalidade de verificar a prestacdo dos
servigos/fornecimento do bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente
designado fiscal e Gestor do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
contratada.

6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme Art. 39 do Decreto Municipal N° 15.447 de 12 de
dezembro de
2022(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FED
ERAL%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf).

CLAUSULA SETIMA — DA REPACTUACAO

7.1 - Visando a adequacgéo aos novos precos praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguird, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variagdo dos custos, apresentando memoria de calculo e
planilhas apropriadas para analise e posterior aprovagdo da CONTRATANTE.

7.2 - A repactuacdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratacdo, podendo ser
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realizada em momentos distintos para discutir a variacdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e 0s custos
decorrentes dos insumos necessarios a execucao do servico.

7.3 - Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacéo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convencgdes coletivas das categorias envolvidas na contratagéo.

7.4 - O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacéo sera contado:

7.4.1 - Para os custos relativos a méo de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencéo coletiva de trabalho,
vigente a época da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida
pelo contrato;

7.4.2 - Para custos decorrentes de mercado, sujeitos a variagdo de precos do mercado
(insumos nado decorrentes da mao de obra): a partir da data limite para apresentacdo das
propostas constante do Edital.

7.5 - Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da
Ultima repactuacdo correspondente & mesma parcela objeto de nova solicitacdo. Entende-se
como Ultima repactuacgdo, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente
daquela em que celebrada ou apostilada.

7.6 - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacdo encerra-se na data da prorrogagéo
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengéo coletiva que fixar 0s novos custos
de méao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogacdo, sendo que a solicitacdo devera estar
acompanhada de demonstracao analitica da variagdo dos custos, por meio de apresentagdo da
planilha de custos e formacgéo de precos, ou do novo acordo, convengdo ou sentenca normativa
que fundamenta a repactuacéo.

7.7 - Caso a CONTRATADA néo solicite a repactuagédo tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a precluséo do direito a repactuacéo.

7.7.1 - Nessas condicdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuacdo sé poderd ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano,
contado:

7.7.1.1 - Da vigéncia do acordo, dissidio ou convencgao coletiva anterior, em relacéo
aos custos decorrentes de méo de obra;

7.7.1.2 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da

proposta, em relacao aos custos sujeitos a variacéo de precos do mercado.
7.8 - Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convengéo coletiva da categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel a CONTRATANTE
ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogacdo para resguardar o direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusdo. 7.9 - E vedada a inclus&o, por ocasido
da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenca normativa, Acordo, Convenc¢éo e Dissidio
Coletivo de Trabalho.
7.10 - A CONTRATANTE néo se vincula as disposi¢Bes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem do pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, de obrigacbes e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragdo Publica, ou que estabelecam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
7.11 - Quando a repactuagéo se referir aos custos da méo de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovacao da varia¢éo dos custos dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formacao de
Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou convencdo coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
7.12 - Quando a repactuacéo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a
variacdo dos precos de mercado (insumos ndo decorrentes da mao de obra), o respectivo
aumento sera apurado mediante a aplicacao do indice de reajustamento pela variagdo do IPC-
FIPE, com base na seguinte férmula:

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

Onde:

R = Parcela de reajuste;

Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos precos ou preco do item no més de aplicagédo
do ultimo reajuste;

IPC/IPCo= varia¢do do IPC FIPE - indice de Preco ao Consumidor, ocorrida entre o més de
referéncia de precos, ou 0 més do Ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacéo do reajuste.

7.12.1 - No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela dltima variacédo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.12.2 - Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para a repactuagcdo dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.

7.12.3 - Caso o indice estabelecido para a repactuacdo de insumos venha a ser extinto
ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagédo entdo em vigor.

7.12.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo
novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente dos insumos e materiais,
por meio de termo aditivo.

7.12.5 - Independentemente do requerimento de repactuac¢do dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflacdo do indice adotado que justifique
o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.

7.13 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

7.13.1 - A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

7.13.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem
de periodicidade para concesséao das proximas repactuag@es futuras; ou

7.13.3 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuacéo envolver revisdo do custo de mao de obra em que o proprio fato gerador, na forma
de acordo, dissidio ou convengédo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuac¢des futuras.

7.14 - Os efeitos financeiros da repactuacéo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

7.15 - A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da solicitacéo e da entrega dos comprovantes de varia¢do dos custos, conforme
item 8.1.

7.15.1 - O prazo referido no subitem anterior ficar4 suspenso enquanto a CONTRATADA

ndo cumprir os atos ou apresentar a documentagcdo solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovacao da variacdo dos custos.
7.16 - As repactuacfes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogacgdo contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.
7.17 - O CONTRATADO devera complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a propor¢éo de 5% (cinco por cento) em relagdo ao valor contratado.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO E DAS SANCOES.

8.1 - O contrato sera rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e
do pagamento de indenizacdo, nos casos de faléncia, insolvéncia civil, concordata, liquidagéo
judicial ou extrajudicial, dissolucdo, alteracdo ou modificacdo da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, de forma que prejudique a execucdo do objeto, de qualquer outro fato impeditivo
da continuidade da sua execucdo, ou, ainda, na hipotese de sua cesséo ou transferéncia, total ou
parcial, a terceiros. A inexecucéo total ou parcial do contrato ou o descumprimento de quaisquer
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obrigacdes ensejara sua rescisdo, nos casos enumerados na Lei Federal n® 14.133/21, em sua
redacédo atual.

8.2 - A CONTRATADA sujeita-se as sancdes previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos
previstos no instrumento editalicio.

8.3 - A aplicacdo de uma das sancdes nao implica a exclusao de outras previstas na legislacédo
vigente.

8.4 - As sancles dispostas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em
conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteracdes,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.

8.5 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragoes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

VI - N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

IX - Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.5.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida.

8.6 - Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as
seguintes sancdes:

| — Adverténcia;

Il = Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.7 - Na aplicacao das sanc¢8es serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

11l - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

V - A implantagé@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgéos de controle.

8.8 - A sancdo de Adverténcia serd aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a
inexecucéo parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave.
8.9 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacéo direta e sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infragbes administrativas previstas no item 8.5.

8.10 - Sem prejuizo das demais infragdes administrativas previstas no item 8.5, a ndo observancia
das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

8.11 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer
cldusula contratual.

8.12 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na
entrega ou na execuc¢do do objeto.

8.13 - A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, I, 1V, V, VI e VIl do item 8.5, quando nédo se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar
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no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sancdao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.14 - A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do item 8.5,
bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, I, IV, V, VI e VIl do mesmo
item, que justifiguem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo referida no item 8.13, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no dmbito da Administragdo Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.15 - A aplicacao das Sancdes somente ocorrerd depois de assegurado o contraditorio e a prévia
defesa, nos termos da legislacéo vigente.

8.16 - Até a decisao final transitada em julgado, nenhum numerario apurado referente a sancao
sera retida, sendo que apds, o montante da multa poderd, ser compensado dos valores de
pagamento devido ao fornecedor.

8.17 - As multas previstas ndo tém carater compensatoério, porém moratorio, e consequentemente
0 pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar 8 CONTRATANTE.

8.18 - As multas, calculadas como acima, poderdo ser deduzidas, até seu valor total, de
quaisquer pagamentos devidos a CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato.
Poderdo, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa para cobranca executiva ou cobradas
judicialmente.

8.19 - As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacfes
dessas decisfes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema
1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da
confirmagé&o de recebimento da deciséo.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS
TOLERANCIAS.

9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta
avenca e do regime de direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislacéo de
regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissédo, permitir a inobservancia,
no todo ou em parte, de clausulas e condi¢cdes do presente contrato, seus anexos e termos
aditivos, tal fato ndo podera liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas clausulas e condicdes,
as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma tolerancia houvesse ocorrido.

9.3 - Mapa de Riscos:
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RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITAGCAO

Probabilidade:|( )Muito Baixa (| )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servigo

Id Acao Preventiva® ﬁespnnﬂval
1. |Comunicagio do andamento da licitagdo com as partes interessadas Licitagbes

2.

Id Acao Gnntigéncia** Responsavel
1. JAbrir uma nova licitag8o verificando e cormigindo evetuais atos falhos SEO e LicitagGes

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|{ WMuito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgamento

Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitacdo com maior brevidade Licitagbes
2. |Especificacao detalhada dos servicos SEO

Id | Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitagbes
2. |Revisdo elou atualizagdo da planilha SEO

RISCO 03 - ATRASOS NO INICIO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|{ Muito Baixa ( )Baixa (X )Meédia ( ) Alta ({ ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucdo do servigo

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberagdo dos servigos junto ao convenente SEO

2. |Providenciar sinalizacio e comunicacio para inicio das obras SED

Id Agdo Contigéncia** Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SED

2. |Solicitacdo de prorrogacao do prazo da obra SEOD

RISCO 04 - PRORROGAGAQ DE PRAZO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( JMuito Baixa ( )Baixa (X)Meédia ( ) Alta { ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucio do servigo

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. J|Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SED

2. |Especificacio detalhada dos servicos SED

Id Agdo Contigéncia** Responsavel
1. |Solicitacio de um novo cronograma fisico-financeiro SED

2. |Solicitacdo de de prorrogacdo do prazo da obra. SEO
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RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA
Probabilidade:|{ )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:]( Muito Baixa ( JBaixa ( JMédia (X) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. linterrupcdo na execucdo do servico

2. |Mecessidade de dotacdo orgcamentaria

Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Especificacdo detalhado dos servigos SEQ

2. |Especificacao detalhado do memorial descritivo SEQ

Id Agdo Contigéncia®™ Responsavel
1. |Verificacio da viabilidade do aditivo SEQ

2. |Revisdo e/ou atualizagio da planilha SEQ

RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( JMuito Baixa ( )Baixa ( )Média (X)Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Possivel paralisacio da obra.

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgcamento

Id Acdo Preventiva® Responsavel
1. |Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitagbes
2. |Especificacio detalhado dos servicos SEOD

Id Agdo Contigéncia®™ Responsavel
1. JReabertura do certame com maior brevidade Licitacbes
2. |Revisdo e/ou atualizagio da planilha SEQ

ARQ. ABRAAD LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO.
10.1 - A CONTRATANTE exercerd a fiscalizagcdo geral dos servigos contratados, podendo, para
esse fim, designar prepostos, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a
qualquer tempo, a fiscalizacdo dos mesmos, facultando-lhe o livre acesso aos seus depdsitos e
instalacdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto ora
contratado, sem que essa fiscalizagcdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte
da CONTRATANTE.
10.2 - A fiscalizacdo verificard o cumprimento das especificacdes e a aplicacdo dos métodos
construtivos e ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos
servicos executados.
10.3 - A fiscalizacdo podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto
neste contrato.
10.4 - Fica acordado que a fiscalizacdo nao tera qualquer poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigacdo prevista neste contrato.
10.5 - E dever da Fiscalizacdo verificar, durante toda a execugdo contratual, se as cotas,
notadamente a de aprendizes, estdo sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente,
0 cumprimento ou ndo da cota de aprendizes pode ser averiguado por intermédio do seguinte link
disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.
10.6 - Art 6° do Decreto 14.333 de 30/08/2018:

81° - A situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no
artigo 2°, inciso | e Il, deste decreto devera ser conferida eletronicamente apds as
medicdes da execucao do contrato, pelo responsavel por seu acompanhamento.

§2° - O responsavel designado para o acompanhamento devera observar as
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faturas e notas fiscais, os comprovantes da legalidade da madeira de origem nativa
utilizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outro
eventualmente criado para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de cadastramento do fornecedor perante 0 CADMADEIRA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO CONTRATO
11.1 - Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

11.1.1 - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacBes, de projetos ou de prazos;

11.1.2 - Desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execuc¢édo ou por autoridade superior;

11.1.3 - Alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

11.1.4 - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

11.1.5 - Caso fortuito ou for¢ca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

11.1.6 - Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

11.1.7 - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupacédo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

11.1.8 - Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgéo ou da
entidade contratante;

11.1.9 - N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.2 - O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

11.2.1 - Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 - Suspensédo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

11.2.3 - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobilizacdes e outras previstas;

11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras,
servicos ou fornecimentos;

11.2.5 - N&o liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacdes atribuidas
pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacéo de areas publicas
ou a licenciamento ambiental.

11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais.

11.4 - A extin¢cdo do contrato poderd ser:

11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢@o, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolucdo de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

11.4.3 - Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou
compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.

11.5 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.

11.6 - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
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ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:
11.6.1 - Devolugéo da garantia;
11.6.2 - Pagamentos devidos pela execuc¢éo do contrato até a data de extin¢éo;
11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilizagéo.
11.7 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
das sanc¢des previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:
11.7.1 - Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administragéo;
11.7.2 - Ocupacéo e utiliza¢&@o do local, das instalagfes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
11.7.3 - Execucdo da garantia contratual para:
11.7.3.1 - Ressarcimento da Administracao Publica por prejuizos decorrentes da
Nao execugao;
11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;
11.7.3.4 - Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel;
11.8 - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI
FEDERAL N° 14.133/21.
12.1 - A DETENTORA fica dispensada, neste ato, da prestacdo das garantias previstas no
Capitulo Il da Lei Federal n® 14.133/21, em sua redagao atual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOMEACAO

13.1 - O modelo de gestdo contratual sera exercido por gestor e fiscal indicado, conforme
disposto pelos paragrafos do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021 e pelo Decreto n°. 15.523,
de 10 de marco de 2023.

13.1.2 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: -
E-mail: como gestor, para exercer as fungdes previstas nos incisos e paragrafos do
artigo 2°, do Decreto n°. 15.523/23.

13.1.3 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: -
E-mail: , responsavel como fiscal, para exercer as fungdes previstas

nos incisos e paragrafos Unicos dos artigos 4° e 5°, do Decreto n°. 15.523/23.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA LEGISLACAO

14.1 — Aplicam-se a execucdo deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas
emanadas da Lei Federal 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°.
15.447/22(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%?2
OFEDERAL%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto
Municipal n°. 15.058/21 alterado pelo Decreto Municipal n° 15.081/21, do Decreto Municipal n°.
15.523/23, e demais normas pertinentes, da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas
Leis Complementares 147/14, 155/16, em suas redacdes atuais, e, subsidiariamente pelo Cédigo
Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 — As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com rendncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer acdo oriunda do presente contrato e que ndo
possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presenca
das testemunhas abaixo.
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CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

ANEXO — 1|l - @
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Tendo em vista a andlise do edital do Pregdao Eletronico n°. 262/24 para a
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de reforma nos PAMOS Bosque
da Saude, Imaculada e Santa Isabel, cabendo informar que de acordo com o exigido pela
INSTRUGAO NORMATIVA RFB n.° 2110 de 17/10/22, vigorando a partir de 19/10/22,
editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e responsabilidade solidaria constante
nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n°® 8.212/91 de 24/07/1991, orientando quanto a
apresentacdo de documentos e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo III-a ,

devera a empresa;

1) Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Servigo:

. RETENCAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor
do servico discriminado em contrato (Art. 116, da Instrucdo Normativa RFB
n° 2110, de 17/10/2022)

° O valor referente a servigo, material e/ou equipamento utilizado;
(Art. 118 da Instrucado Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022).

. Retencao do ISSQN: 3% (Trés por Cento) do valor do servico; (Lei
Complementar n° 116/2003) Exceto quando optante pelo SIMPLES
nacional, que devera informar a aliquota correspondente ao percentual
previsto nos Anexos III, 1V ou V da Lei Complementar n° 123 e suas
alteracodes)

° Retencdo do IRRF: 1,2 % (Um virgula Dois por cento) do valor do
servigo, conforme disposto no artigo 64 da Lei Federal n° 9.430/1996,
regulamentado pela Instrucdo Normativa 1234/12 tabela do Anexo I
Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a
aliquota correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V

da Lei Complementar n°. 123 e suas alteracées)

Cadastro Nacional de Obra — CNO (letra "d” do inciso II do art. 15, da Instrucao
Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/22) e Instrucdo Normativa RFB n° 2.061, de 20 de
dezembro de 2021,

II) Apresentar os seguintes documentos na entrega da nota fiscal de servigo do periodo da

prestacdo de servigo:
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Recibo de entrega ao funcionario, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do
Ministério do Trabalho e arts. 157 e 166 da CLT - Consolidacao das Leis do Trabalho,

utilizando modelo anexo;

Apresentar Declaracdo especifica para cada nota fiscal de que a empresa possui
“Escrituracdo Contabil no periodo de duracao da obra/servicos, e que os
valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados, sendo
registrada a nota fiscal n°..., emitida em..., no valor de R$..., do Processo
Administrativo n°..., sob o regime de Lucro...,” firmada pelo seu representante legal
ou mandatario da empresa e pelo contador, Exceto quando optante pelo SIMPLES
nacional, que deverda apresentar a Declaracdo nos moldes do anexo 1V da
Instrucao Normativa 1.234 de 11 de Janeiro de 201

Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a

divida ativa da Unido

Certiddo negativa de  débitos Tributdrios da  Divida Ativa  Estadual

Certiddo negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliarios do

domicilio ou sede do licitante), na forma da lei
Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)

Para a medicdo final sera solicitada a Certidao de Débitos do Cadastro Nacional de Obras — CNO

9.

10.

11.

Relatorio Fotografico em consonancia com as medigoes/servicos executados,
devendo obrigatoriamente conter imagens antes da execucgao da obra, durante
a execucao da obra e ap0s a finalizagdo dos servigos executados pela

Contratada. Em citado relatério

Guia DARF do periodo da prestacdo do servico;

DCTFWeb completa do periodo da prestacdo do servigo;
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12. Guia de Recolhimento do FGTS Digital do periodo da prestacao do servico;

13. Detalhe da Guia Emitida do FGTS Digital vinculado com o CNO da Obra como Tomadora

da Obra/Servico do periodo da prestacdo do servico;

14. FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, especifica por prestacao de servigos,
assinada pelo proprietario ou representante legal da empresa e pelo contador ou
responsavel pela elaboracdo da mesma (com carimbo de identificagdo), vinculada a
Prefeitura Municipal de Taubaté, em todas as paginas da Folha de Pagamento,
mencionando a competéncia dos servicos prestados; (os itens de “a” a ”“e” do inciso
III do art. 47 da Instrucdo Normativa RFB n°. 971, de 17/11/2009) do periodo

da prestacao do servigo;

15. Recibo de entrega cesta bdsica ou vale refeicdo (em convencdo coletiva da

categoria) do periodo da prestacdo do servico;

16. Recibo de vale transporte ou declara¢cdo assinada pelo trabalhador de que ndo

necessita deste beneficio.

17. Recibo de Pagamentos do saldrio dos funciondrios (deposito bancdrio ou holerite

assinado) do periodo da prestagdo do servigo;

18. Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (NR 7) —e o LTCAT - Laudo
Técnicos das Condicdées Ambientais de Trabalho (NR 15), sem prejuizo das
alteracdes da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e
Previdéncia.

19. Ficha do Registro de Empregado
20. Ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's)
21. Devera apresentar ao responsavel pelo recebimento das medicbes por parte da

Municipalidade as Notas Fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira,

acompanhadas de declaracdo de emprego de emprego e produtos e subprodutos de madeira
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nativa adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA — em atendimento ao Art. 6°,
inciso III do Decreto n°® 14.333, de 30 de agosto de 2018;

22. Caso, no decorrer do servico ocorra demissado de funcionarios vinculados a prestacdo do
servico, havera a necessidade de enviar anexo a GRFC — Guia de Recolhimento Rescisério do
FGTS e da Contribuicdo Social e o Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho pelo

empregado, comprovantes dos depositos fundiarios, multa de 40% no caso de dispensa sem justa

causa.
Paulo Gustavo Corréa Silveira Valdeci Carvalho Moreira
Divis3ao de Calculos e Terceiro Setor Servidor Municipal
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E
VESTIMENTA

RECIBO DE EPI E VESTIMENTA

Nome da empresa:
Nome do funcionario: Data:

Cargo: Setor:

Termo de respansabilidade pela Guarda & Usa de Equipamento de Protecda Individual - EP.L gue frmam a Empresa e
o Empregatia acima qualificado, por mituo consentimenta, mediante & enfrega do E_P.L discriminads no presente
Instrumentc, neste ato, estabelecends que:

1.} © Empregade declara haver sldo submetido a treinaments especiico de orlertagds quanto a necessidase de
comela willzagdo oo E.PU., compromedendo-se a uillzalo apenas para a finalidade a que se desiing,
responsablizando-6e por sua guarda e consenagio;

2.) O empregaso devera comunicar & Empresa qualguer akeracio que tome o EJP.L Imprapric para uso;

3.) O empregado declara estar clente de gue o E.F.L. a ale conflads @ de propriedade da Empresa, compromesendo-se
a devolvi-lo, em c3s0 de demissdo, fransferdncia ou promogdo para carges em que sua wilizagdo se fome
dEENECaEEaTa;

4.} & Empregada auboriza a Empresa a efebuar em seus vencimentos o5 gesconios comaspandentes ao valor do EP.L,
Or@ eNtregue &m caso de extravio ou dands causado a0 MeEms, nos termos do artligo 452 - paragrafo 1° da CLT;

5.) De acordo com o disposto do Arligo 156, paragrate dnka, lefra B o & declara estar clente g2 que 3
recusa injustiicada ao use do E.P.L formeckdo pela empresa conetiful ato faltoso, autorzador da despedida por
“JUSTA CALISA"

Assinatura do empregado
DESC Ftl';ﬁl:ll DO EP1 E VESTIMENTA C.A. QTDE DATA ASSINATURA
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXQ - IV
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al etc.) , Cidade | estado
inscrita no CNPJ sob n® , por seu diretor (socio gerente, proprietario) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n°
, ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente documento, sob as penas da lei,
para fins de participacdo no Pregdo Eletrénicon® /| ora sendo realizado pela Prefeitura
Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicataria do certame, assinara,
juntamente a referida Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avenca que decorrera do
presente certame, Termo de Ciéncia e Notificacdo, conforme Instrucdes 11/2021 do E. Tribunal
de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme minuta ora apresentada.
Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaracgéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 — Este documento, facultativamente, poderd ser inserido na plataforma de pregéo
eletrénico ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br), e estar acompanhado de exemplar
devidamente autenticado por Cartdrio, ou original, de contrato social inicial e suas altera¢fes, ou
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartério ou publicado —
conforme o caso; ou procuragdo publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor
representante legal da empresa, documentos estes que ficardo retidos nos autos.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execucao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Séo
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacbes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolucdo n® 01/2011 do TCESP;

¢) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diério Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cddigo de
Processo Civil;

d) as informagfes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estédo
cadastradas no médulo eletrdnico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instrugées n°01/2020, conforme “Declaracao(des) de Atualizagcéo
Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
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publicacéo;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAC@O DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):
Nome:

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Cargo:
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CPF:
Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificacdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as
pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador
da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por acbes de acompanhamento,
monitoramento e avaliacdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por
prestacdes de contas; de responsaveis com atribuices previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hip6tese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles
ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificacdo, sera ele objeto de notificacédo
especifica. (inciso acrescido pela Resolugéo n°® 11/2021)
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXOQ -V
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Reforma do Pamo Bosque da Saude
Taubateé - Sdo Paulo.

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de S&o Paulo

ESTUDO TECNICO
PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de
planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucéo
gue atendera a necessidade abaixo especificada. O objetivo principal é estudar
detalhadamente anecessidade e identificar no mercado a melhor solugao para
supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administragéo Publica.

OBJETO - Contratacdo de empresa especializada para Reforma do PAMO
Bosque daSaude.

1. JUSTIFICATIVA

Justificamos a contratacdo acima citada, para que sejam feitas melhorias na
estrutura do prédio e manutencédo, devido a depreciacdo natural da edificacao,
buscando manté-los em perfeito estado de uso e conservacdo. Esta obra trara
um grande beneficio aos funcionarios e municipes que utilizam o prédio.

2. PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo possui plano de contratacdes anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptidéo
técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidées de acervo
técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certid6es de Acervo Técnico
- CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis
técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado,
cujos servicos decorrerem de licitacdo publica, a licitante devera juntar o
contrato de empreitada.

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certidao
de registro da empresa no CREA, conforme Resolucdo 266/79, ou CAU,
conforme Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite
para apresentacao dos envelopes.

A adjudicataria, que nao for sediada no Estado de Sao Paulo, devera
apresentar, por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacao,
Certificado deRegistro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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O profissional responsavel pela execucdo dos servigcos devera fazer parte
do quadro da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo epropostas, na condi¢do de:

e Empregado, comprovado com a apresentagdo de coOpia autenticada das
folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha,
de registro doempregado;

e Diretor ou socio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracéo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacao
de Servico.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de
gue tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdao do
servico comorequisito para a celebracéo do contrato.

A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de
referéncia ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administragdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacgéo direta.

Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo
executados 0s servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se
interessarem em realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a
Secretaria de Obras, através do telefone (12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma
declaracdo de visita técnica, o qual devera compor a Documentacdo de
Habilitagao.

As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracédo de que tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servicos, e
de que nédo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e
peculiaridades para a execugédo dos servicos, conforme modelo anexo, o qual
devera compor a Documentacao de Habilitacao.

A Vvistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos podera ser
realizada durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital
e aquela prevista para a abertura dos envelopes de documentacao.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram obtidas por meio de levantamentos no
local e projeto, conforme memdéria de célculo anexo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de manutencdo do prédio, conforme descrito
no item referente a justificativa, optou-se pela realizacdo destes servicos com
base nos boletinsoficiais (tabelas) especializados de obras, que possuem itens
gue contemplam material, equipamentos, mao de obra e encargos necessarios
para execucdo dos servicos de obras publicas. Cabendo a administracao
publica através do corpo técnico da Secretaria de Obras, elaborar planilhas
orcamentarias para cada tipo de servico necessario, para contratacdo de
empresas com capacidade técnica comprovada para a execu¢do dos mesmaos.

Considerando que a mao de obra propria da Prefeitura Municipal de
Taubaté, possui uma alta demanda de manutencao de todas as edificacfes do
Municipio. Para viabilizar os servicos de manutencdo maiores e mais
complexos, se faz necessério realizar a contratacdo de empresas terceirizadas,
por meio de processo licitatorio.

Esta medida possibilita que a prefeitura mantenha suas equipes disponiveis
para osreparos e atendimentos emergenciais, enquanto se utiliza a méao de
obra terceirizada de maneira eficiente, ganhando celeridade e qualidade na
execucao destas manutencoes.

Os valores unitarios dos servicos acima relacionados foram obtidos por
meio das

tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sao
tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletrbnicos especializados.
Conforme artigo 23, 8§ 2°, da Lei Federal n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado da contratacéo € de R$ 302.632,05 (Trezentos e dois mil,
seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos), conforme planilha
orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, memdria de calculo e demais
documentos anexos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente objeto refere-se a reforma do Pamo Bosque da
Saude. A reforma contempla servicos:
e Infraestrutura - Construcdo de mureta na garagem, rampa e
manutenc¢ao do alambrado.
e Alvenaria e superestrutura - Demolicdo, alvenaria, verga e
impermeabilizacdo, conforme descrito na memoéria de célculo.
e Esquadrias - Retirada e recolocagbes de portas e grades troca de
portas e janelas, troca de fechaduras, troca de vidros e fechamento
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com vidro na area de espera.

e Cobertura — Troca do telhado sala de reuniéo e novo telhado hall de
esperae barrilete, além da manutencao do telhado existente, calhas e
condutores.

¢ Instalacao hidraulica — Manutencéo geral e troca da caixa d"agua.

e Instalacdes elétricas — Manutencao geral e troca do padréo de
entrada.

e Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova
alvenaria, troca de revestimento ceramico e reparo de trincas.

e Piso — Troca de piso e instalagdo de piso ceramico. Concretagem da
garagem, calcada na frente da rampa e rampa acessivel.

e Forro e Pintura — Forro na sala de reunido, pintura das grades e
portdes, pintura do corrimdo, pintura interna e externa com tinta latex
e barrado de esmalte, tinta piso entrada, pintura de portas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Nao haverd parcelamento, o servico sera realizado em uma Unica etapa
com prazomaximo de execucdo de 150 dias.

9. DEMOSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado é a realizacdo dos servicos de reforma visando o
produto final melhorando a estrutura do prédio para populacao.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

A Secretaria de Obras ira encaminhar as documentacdes referentes a
licitacdo para o setor de compras e contratos, para andlise e liberacdo da
Ordem de Inicio dos servigos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para viabilizar a contratacdo desta demanda nao foi identificado
contratacdes cominterdependéncia.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A licitagdo em questdo ndo tera impactos ambientais, devido ndo haver
supressédo de vegetacdo nativa e ndo utilizacdo de materiais prejudiciais ao
meio ambiente.
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13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Diante do exposto, verificamos ser viavel a licitagcdo, pois a mesma ira
proporcionar uma execucao dos servicos de melhorias na estrutura do prédio.

COORDENADAS DO LOCAL.:
Endereco:
Rua Don& Nina Moreira, 75, Bosque da Saude, Taubaté — SP.

Coordenadas do local:
Latitude 23°01'51.5"S;
Longitude
45°32'46.8"W.

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL
SAKUMASECRETARIA DE
OBRAS
CAU: 00A1286145
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Reforma do Pamo Imaculada
Taubaté - Sao Paulo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade
abaixo especificada. O objetivo principal € estudar detalhadamente a necessidade e
identificar no mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas
vigentes e aos principios que regem a Administragéo Publica.

OBJETO - Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Pamo Imaculada.

1. JUSTIFICATIVA

Justificamos a contratagcdo acima citada, para que sejam feitas melhorias na estrutura
do prédio e manutencdo, devido a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los
em perfeito estado de uso e conservacdo. Esta obra trara um grande beneficio aos
funcionarios e municipes que utilizam o prédio.

2. PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo possui plano de contratacfes anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacio de aptiddo técnica,
consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo
CREA / CAU, por meio de CertidGes de Acervo Técnico - CAT, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execucgao
de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado.

No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos
servicos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o contrato de
empreitada.

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro da empresa no CREA, conforme Resolugdo 266/79, ou CAU, conforme Lei
Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para apresentacdo dos
envelopes.

A adjudicatéria, que ndo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar, por
ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro do
CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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O profissional responsavel pela execugdo dos servicos devera fazer parte do quadro
da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas,
na condicao de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de cdpia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

e Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor,
ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autdbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condicBes necessarias para a prestacdo do servico como
requisito para a celebragdo do contrato.

A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados 0s
Servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as
visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone
(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma declaracéo
de visita técnica, o qual deverd compor a Documentacéo de Habilitac&o.

As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declaracédo de
gue tem conhecimento dos locais de prestacao dos servicos, e de que ndo poderdo alegar
desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para a execucdo dos servicos,
conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentagdo de Habilitag&o.

A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos podera ser realizada durante o
periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a
abertura dos envelopes de documentacéo.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram obtidas por meio de levantamentos no local e
projeto, conforme memdria de célculo anexo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de manutencdo do prédio, conforme descrito no item
referente a justificativa, optou-se pela realizagdo destes servicos com base nos boletins
oficiais (tabelas) especializados de obras, que possuem itens que contemplam material,
equipamentos, mdo de obra e encargos necessarios para execu¢do dos servicos de obras
publicas. Cabendo a administracdo publica através do corpo técnico da Secretaria de
Obras, elaborar planilhas orcamentarias para cada tipo de servico necessario, para
contratacdo de empresas com capacidade técnica comprovada para a execucdo dos
mesmos.

Considerando que a mao de obra prépria da Prefeitura Municipal de Taubaté, possui
uma alta demanda de manutenc¢do de todas as edificagdes do Municipio. Para viabilizar
0s servicos de manutencdo maiores e mais complexos, se faz necessario realizar a
contratacdo de empresas terceirizadas, por meio de processo licitatorio.

Esta medida possibilita que a prefeitura mantenha suas equipes disponiveis para 0s
reparos e atendimentos emergenciais, enquanto se utiliza a mao de obra terceirizada de
maneira eficiente, ganhando celeridade e qualidade na execucdo destas manutencoes.

Os valores unitarios dos servicos acima relacionados foram obtidos por meio das
tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que séo tabelas de
referéncia disponibilizadas em sitios eletrénicos especializados. Conforme artigo 23, 8§
2°, da Lei Federal n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAQO
O custo estimado da contratacdo é de R$ 194.386,66 (cento e noventa e quatro mil,
trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, memoria de célculo e demais documentos
anexos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente  objeto refere-se a reforma do Pamo  Imaculada.
A reforma contempla servigos:
e Infraestrutura - Construgdo de mureta de contencédo, fechamento de vidro na
area de espera e imperbeabilizacao.
e Alvenaria e superestrutura - Demolicdo, alvenaria, verga, estrutura de aco,
divisorias, conforme descrito na memdria de célculo.
e Esquadrias - Retirada e recolocacgdes de portas, grades, tela, troca de portas e
janelas, troca de fechaduras, troca de vidros e fechamento com vidro na area
de espera.
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e Cobertura — Telhado na &rea de iluminacdo e barrilete, manutencdo do
telhado existente, calhas, rufos e condutores.

e Instalacdo hidraulica — Manutencdo geral, troca da caixa d"agua e pontos
para ar condicionado.

e Instalacdes elétricas — Troca do padrdo de entrada para T4, troca do quadro
novo e seus componentes, Manutencao geral e pontos para ar condicionado.

e Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova alvenaria e
requadros, troca de revestimento ceramico e reparo de trincas.

e Piso— Troca de piso e instalagéo de piso ceramico.

e Forro e Pintura — Forro na area de espera, pintura das grades e portdes,
pintura interna e externa com tinta latex e barrado de esmalte, entrada,
pintura de portas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
N&o havera parcelamento, o servi¢o sera realizado em uma Unica etapa com prazo
maximo de execucdo de 150 dias.

9. DEMOSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado ¢é a realizacéo dos servicos de reforma visando o produto final
melhorando a estrutura do prédio para populacéo.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A Secretaria de Obras ird encaminhar as documentacdes referentes a licitacdo para o
setor de compras e contratos, para analise e liberacdo da Ordem de Inicio dos servigos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para viabilizar a contratagdo desta demanda néo foi identificado contratagfes com
interdependéncia.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A licitagdo em questdo ndo tera impactos ambientais, devido ndo haver supressédo de
vegetacdo nativa e ndo utilizacdo de materiais prejudiciais ao meio ambiente.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Diante do exposto, verificamos ser viavel a licitacdo, pois a mesma ir4 proporcionar
uma execucdo dos servicos de melhorias na estrutura do prédio.
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COORDENADAS DOS LOCAIS:

Endereco:
Rua Benedita Semiramis do Couto, 59, Imaculada, Taubaté — SP.

Coordenadas do local: 23°02'38.2"S;
45°32'42.7"W

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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Reforma do Pamo Santa Isabel
Taubaté - Sao Paulo

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de S&o Paulo

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade
abaixo especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e
identificar no mercado a melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas
vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

OBJETO - Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Pamo Santa Isabel.

1. JUSTIFICATIVA

Para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencdo, devido a
depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso e
conservacdao. Esta obra trara um grande beneficio aos funcionarios e municipes que
utilizam o prédio.

2. PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo possui plano de contratacfes anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica,
consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo
CREA / CAU, por meio de CertidGes de Acervo Técnico - CAT, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a execugado
de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado.

No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos
servicos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o contrato de
empreitada.

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro da empresa no CREA, conforme Resolugdo 266/79, ou CAU, conforme Lei
Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para apresentacdo dos
envelopes.

A adjudicatéria, que ndo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar, por
ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro do
CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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O profissional responsavel pela execugdo dos servicos devera fazer parte do quadro
da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas,
na condicao de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de copia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

e Diretor ou s6cio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor,
ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autdbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condicBes necessarias para a prestacdo do servico como
requisito para a celebragdo do contrato.

A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar 0s locais onde serdo executados 0s
Servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as
visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone
(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma declaracéo
de visita técnica, o qual deverd compor a Documentacéo de Habilitac&o.

As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declaracédo de
gue tem conhecimento dos locais de prestacao dos servicos, e de que ndo poderdo alegar
desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para a execucdo dos servicos,
conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentagdo de Habilitag&o.

A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos podera ser realizada durante o
periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a
abertura dos envelopes de documentacéo.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram obtidas por meio de levantamentos no local e
projeto, conforme memdria de célculo anexo.
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5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de manutencdo do prédio, conforme descrito no item
referente a justificativa, optou-se pela realizagdo destes servicos com base nos boletins
oficiais (tabelas) especializados de obras, que possuem itens que contemplam material,
equipamentos, mdo de obra e encargos necessarios para execu¢do dos servicos de obras
publicas. Cabendo a administracdo publica através do corpo técnico da Secretaria de
Obras, elaborar planilhas orcamentarias para cada tipo de servi¢co necessario, para
contratacdo de empresas com capacidade técnica comprovada para a execucdo dos
mesmos.

Considerando que a méo de obra propria da Prefeitura Municipal de Taubaté, possui
uma alta demanda de manutencdo de todas as edificagdes do Municipio. Para viabilizar
0s servicos de manutencdo maiores e mais complexos, se faz necessario realizar a
contratacdo de empresas terceirizadas, por meio de processo licitatorio.

Esta medida possibilita que a prefeitura mantenha suas equipes disponiveis para 0s
reparos e atendimentos emergenciais, enquanto se utiliza a mao de obra terceirizada de
maneira eficiente, ganhando celeridade e qualidade na execucgdo destas manutencoes.

Os valores unitarios dos servicos acima relacionados foram obtidos por meio das
tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que séo tabelas de
referéncia disponibilizadas em sitios eletronicos especializados. Conforme artigo 23, §
2°, da Lei Federal n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado da contratacdo é de R$ 193.908,16 (cento e noventa e trés mil,
novecentos e oito reais e dezesseis centavos), conforme planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro, memaria de calculo e demais documentos anexos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente  objeto refere-se a reforma do Pamo Santa Isabel.
A reforma contempla servigos:
e Alvenaria e superestrutura - Demoligdo, alvenaria, conforme descrito na
memodria de calculo.
e Esquadrias - Retirada e recolocacbes de portas, troca de portas e
esquadrias, troca de fechaduras, troca de vidros, manutencéo portao.
e Cobertura — Troca do telhado na é&rea de iluminagdo e barrilete,
manutencéo do telhado existente, calhas, rufos e condutores.
e Instalagdo hidraulica — Manutencdo geral, troca da caixa d"adgua e pontos
para ar condicionado.
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e Instalagdes elétricas — Troca do padrdo de entrada para T4, troca do quadro
geral e seus componentes, Manutencéo geral e pontos para ar condicionado.

e Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova alvenaria e
requadros, troca de revestimento ceramico e reparo de trincas.

e Piso — Concretagem de parte do estacionamento, piso ceramico na entrada e
reparo calcada externa.

e Revestimento de teto e Pintura — Pintura das grades e portdes, pintura interna
e externa com tinta latex e barrado de esmalte, entrada, pintura de portas.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
N&o havera parcelamento, o servi¢o sera realizado em uma Unica etapa com prazo
maximo de execucdo de 150 dias.

9. DEMOSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado é a realizacdo dos servicos de reforma visando o produto final
melhorando a estrutura do prédio para populacéo.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
A Secretaria de Obras ird encaminhar as documentacdes referentes a licitacdo para o
setor de compras e contratos, para analise e liberacdo da Ordem de Inicio dos servicos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para viabilizar a contratagdo desta demanda n&o foi identificado contratagbes com
interdependéncia.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A licitacdo em questdo ndo terd impactos ambientais, devido ndo haver supressao de
vegetacdo nativa e ndo utilizacdo de materiais prejudiciais ao meio ambiente.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAO
Diante do exposto, verificamos ser viavel a licitacdo, pois a mesma ird proporcionar
uma execucdo dos servicos de melhorias na estrutura do prédio.

COORDENADAS DOS LOCAIS:
Endereco:
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Rua José Martins Ronconi, 151, Parque Séo Luis, Taubaté —SP.
Coordenadas do local:

22°59'48.7"S;
45°33'22.3"W

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXQ — V|
MAPA DE RISCOS
RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAQ DA LICITACAO

Probabilidade:|( JMuito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico

Id Acdo Preventiva®* Responsavel
1. |Comunicacio do andamento da licitacdo com as partes interessadas Licitacbes

2.

Id Acdo Gnntigéncia“ Bespnnsival
1. JAbrir uma nova licitagdo verificando e corrigindo evetuais atos falhos SEO e Licitagbes
2.

RISCO 02 - LICITAQEO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|{ Wuito Baixa ( )Baixa (X)Meédia ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgamento

Id Acdo Preventiva* Responsavel

1. |Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitagbes

2. |Especificacdo detalhada dos servigos SEO

Id Agido Contigéncia** Responsavel

1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacbes
Revisdo e/ou atualizacio da planilha SEO

RISCO 03 - ATRASOS NO INiCIO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Meédia () Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( Muito Baixa ( JBaixa (X )Meédia ( )Alka ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucao do servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberacao dos servigos junto ao convenente SEQ

2. |Providenciar sinalizacdo e comunicacao para inicio das obras SEO

Id Agdo Contigéncia®™ Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO

2. |Solicitacdo de prorrogacao do prazo da obra SEQ

RISCO 04 - PRORROGA@&D DE PRAZO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( JMuito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucdo do servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgcamento

Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEQ

2. |Especificacio detalhada dos servicos SEO

Id Agdo Contigéncia®™ Responsavel
1. ISolicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO

2. |Solicitacdo de de prorrogacdo do prazo da obra. SEQ
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RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( Muito Baixa ( JBaixa ( Meédia (X)Alta { ) Muito Alta

Id Danos

1. |Iinterrupcdo na execucao do servigo

2. |Necessidade de dotacio orcamentaria

Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Especificacdo detalhado dos servicos SEO

2. |Especificacao detalhado do memorial descritivo SEO

Id Agdo Contigéncia™ Responsavel
1. |Verificacao da viabilidade do aditivo SEOQ

2. |Revisdo e/ou atualizacio da planilha SEOQ

RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA

Probabilidade:|({ )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( Muito Baixa ( JBaixa ( JMédia (X)Alta { ) Muito Alta

Id Danos

1. |Possivel paralisacdo da obra.

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitagbes
2. |Especificacio detalhado dos servicos SEO

Id Agéo Contigéncia™ Responsavel
1. |Reabertura do certame com maior brevidade Licitacbes
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEQ

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

ANEXQ - VI|
TERMO DE REFERENCIA

Reforma do Pamo Bosque da Saude
Taubate - Sao Paulo.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Objeto
Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Pamo Bosque da
Saude.
Enderego: Rua Dond Nina Moreira, 75, Bosque da Saude, Taubaté — SP.
Coordenadas do local: Latitude 23°01'51.5"S; Longitude 45°32'46.8"W.

1.2. Condigcoes de execugdo

A contratacdo se daré pelo regime de execucgdo indireta, atraveés de empreitada
por preco unitario, com prazo maximo de 150 dias, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico. Sendo admitida a prorrogacdo nos termos da lei, mediante
termo aditivo.

2. FUNDAMENTACAQ DA CONTRATACAO
Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar desta contratacdo, justificamos a
contratacdo para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencéo, devido
a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso e
conservacao. Esta obra trard um grande beneficio aos funcionérios e municipes que
utilizam o prédio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
O presente objeto refere-se a reforma do Pamo Bosque da Salde. A descricdo
detalhada da solucédo esta prevista no Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de
Referéncia e demais documentos que compde o procedimento licitatério.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacdo, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a
empresa prestou ou estd prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a
prestacdo de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovagio de aptido
técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certidGes de acervo
técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certidbes de Acervo
Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.
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4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos
servicos decorrerem de licitagdo publica, a licitante devera juntar o contrato de
empreitada.

4.4. Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certidao de
registro da empresa no CREA, conforme Resolucdo 266/79, ou CAU, conforme
Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para
apresentacdo dos envelopes.

4.5. A adjudicatéria, que nédo for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de
Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.

4.6. O profissional responsavel pela execucdo dos servigos devera fazer parte do
quadro da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de
habilitacdo e propostas, na condicdo de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de coOpia autenticada das
folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro,
ou ficha, de registro do empregado;

e Diretor ou sdcio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autébnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacéo de
Servico.

4.7. Além dos pontos acima, 0 adjudicatario deverad apresentar declaracdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢bes necessarias para a prestacdo do servico
como requisito para a celebracdo do contrato.

4.8. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia
ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados
0S Servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em
realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras,
através do telefone (12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido
uma declaracdo de visita técnica, o qual deverd compor a Documentagédo de
Habilitacdo.

4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracdo de que tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servigos, e de
que ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e
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peculiaridades para a execucdo dos servicos, conforme modelo anexo, o qual
devera compor a Documentacgdo de Habilitagéo.

4.12. A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos poderd ser
realizada durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital e
aquela prevista para a abertura dos envelopes de documentacéo.

5. GARANTIA
5.1. A contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade

objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e servigos executados, bem

como pela funcionalidade da construcéo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo do

bem imoével executado. Sendo que, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo identificado, o contratado ficara responsavel pela reparacéo,
correcéo, reconstrucdo ou pela substituicdo necesséaria.

5.2. Sendo assim, a contratada devera realizar as manutenc6es corretivas dos bens e
servicos gque sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas sejam
identificados e notificados pela municipalidade.

5.3. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens e servicos, compreendendo a substituicdo, a realizacao
de ajustes, reparos e correcdes necessarias.

5.4. Uma vez notificada, ap6s a conclusdo dos servigos, a Contratada realizara a
reparacdo ou substituicdo dos bens e servigos que apresentarem vicio ou
incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo méaximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificagéo.

5.4.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera
ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.4.2. Na hipoOtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar
material equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizacdo em caréater provisorio pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos durante a execucéo dos reparos.

5.5. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE EXECUCAO

6.1. Condigoes de execugcdo
6.1.1. O inicio da prestacdo de servi¢o ocorrera apds a assinatura do contrato e
emisséo da Ordem de Servico.
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6.1.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, mao de
obra e materiais de boa qualidade, necessarios ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de
referéncia e nos demais documentos pertinentes.

6.1.3. Os quantitativos da planilha em anexo sdo indicativos, devendo a
contratada orcar a obra, levando em conta todos os servicos e materiais
necessarios a perfeita execucdo dos servicos definidos em projeto, termo de
referéncia e especificacdes técnicas.
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6.1.4. Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em
acordo com as normas vigentes e deverdo ser analisados previamente pelo
fiscal da obra.

6.1.5. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, observando o cumprimento das Normas
Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de
seguranca no transito e no trabalho, especificacfes do INMETRO e demais
pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

6.1.6. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentacdo
necessaria da empresa e colaboradores, atendendo a todos os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e
seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se
responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacao
dos servicos citados.

6.1.7. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos
causados as obras e ou servicos a terceiros, reparando, consertando,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o
cumprimento do cronograma e programacao do trabalho.

6.1.8. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de
todos os colaboradores da obra. Além disso, deverdo realizar os servicos
com ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinaliza¢des
necessarias a atividade a ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretara
na paralisacdo dos servicos e demais medidas previstas nas normas
regulamentadoras.

6.1.9. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel
pela execucdo dos servicos, que ird fornecer a Anotacdo de
Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) referente aos servigos a serem realizados.

6.1.10. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de
lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para 0s equipamentos seréo
por conta da contratada.

6.1.11. E obrigatéria a adocdo do livro de ordem de obras e servicos de
engenharia, conforme prescrito na resolugdo n° 1.024, de 21 de agosto de
2009 (CONFEA).

6.1.12. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou
omissdo, deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, as
orientacOes da fiscalizacdo, bem como todos 0s conceitos de boa técnica.
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6.2. Etapas de execugdo
6.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de identificacao de obra
incluso suporte estrutura de madeira.

A Placa de Identificagdo da Obra serd de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confecgdo por profissional especializado, devendo a sua instalacdo se dar
em local definido pela fiscalizag&o, incluso placa e estrutura de madeira.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucdo da
obra e serdo indicados pela FISCALIZACAO.

Recebimento - A placa da obra sera recebida quando estiver de acordo com os padrbes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, tanto em sua dimensdo, quanto em suas
informagdes.

6.21.1.  Projetos

O projeto de elétrica e o projeto de estrutura do telhado ou estrutura da rampa,
caso necessario, sera de responsabilidade da contratada.

Recebimento — Os projetos serdo recebidos se estiverem de acordo com os padrdes
estabelecidos pela FISCALIZACAO e sua aprovacio.

6.2.2. Infraestrutura
Construcdo de mureta na garagem, rampa e manutenc¢do do alambrado.

FUNDACOES

Séo previstas fundacdes tipo brocas de concreto armado com didmetro de 25 cm,
unidas entre si por blocos de ligacéo de concreto. Os servi¢os podem ser iniciados somente
apos aprovagdo pela Fiscalizagdo e a locacdo da obra. Corte e aterro da obra para mureta da
garagem e rampa acessivel na entrada. A fundacdo e parte da rampa deverdo ser
impermeabilizadas com tinta betuminosa.

PILARES

As formas das vigas e dos pilares deverdo ser estanques, aprumadas, niveladas e
escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios
dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podrid&o.
A execucdo das armaduras de aco devera obedecer rigorosamente o projeto no que se refere
a bitola, posicionamento, tensdo de escoamento, dobramento e recobrimento.
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Devendo utilizar Aco CA-50 (A ou B) fyk igual 500 Mpa e Aco CA-60 (A ou B) com fyk
igual 600 Mpa.

A concretagem sO podera ser iniciada com a presenca de um representante da
FISCALIZACAO e apés a verificacdo e aprovacdo da profundidade das fundacdes, das
formas e das armaduras.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturacdo. A concretagem
devera ser executada conforme o preceito da norma pertinente, aguardando o tempo de cura
para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

VERGA
Havera verga de fundacdo no WC PCD no local onde havera retirada de alvenaria,
na mureta da garagem e rampa.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com canaletas, tipo “U”, de
concreto pré-moldado com armadura e enchimento, até arrasamento. Devendo obedecer
a formula: 0,4m + vao + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintas de
amarracdo deverdo seguir as definicdes do projeto estrutural apresentado.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢fes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.3. Alvenaria e superestrutura

Demolicdo, alvenaria, verga e impermeabilizacdo, conforme descrito na memoria
de célculo.

ALVENARIA

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes padronizadas, faces planas,
arestas vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros
defeitos visiveis.
Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, para uso aparente, sendo assentados
com juntas desencontradas (em amarracdo) ou a prumo, conforme especificado em
projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para pecas
que deverdo ser armadas.
Os blocos de concreto deverdo apresentar, dimensdes padronizadas, faces planas, arestas
vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos
visiveis.
A CONTRATATADA devera observar as dimensfes e alinhamentos determinados em
projeto, devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A
espessura das juntas ndo excedera a 1,0 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher.
Para o recebimento do servico é importante que estejam em prumo, niveladas e no
esquadro.
Deverdo ser deixados os vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria
para os batentes, deixando-se os tacos para fixacdo durante o levantamento das
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paredes. N&o serdo aceitas aberturas posicionadas em locais diferente do previsto no
projeto.

O amassamento devera ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos
90s a contar do momento em que todos 0s componentes, inclusive a agua, tiverem sido
misturados. O amassamento manual sO podera ocorrer com autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, quando as condicdes assim justificarem.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servicos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas
deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da
adicéo do cimento.

Seré rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das
alvenarias e revestimentos em execucdo ndo podera ser novamente empregada.

No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura.
Esses servicos de encunhamento s6 poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3
dias da concluséo do levantamento das alvenarias.

VERGA E CONTRAVERGA
Havera verga no WC PCD no local onde havera retirada de alvenaria, na rampa e
mureta da garagem.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com canaletas, tipo “U”, de
concreto pré-moldado com armadura e enchimento, até arrasamento. Devendo obedecer
a formula: 0,4m + vao + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintas de
amarracdo deverdo seguir as definicdes do projeto estrutural apresentado.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢bes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.4. Esquadrias

Retirada e recolocagdes de portas e grades, troca de portas e janelas, troca de
fechaduras, colocagdo e troca de vidros e fechamento com vidro na area de espera.

ESQUADRIA DE ALUMINIO

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descricfes e
dimens@es dos itens presentes na planilha orcamentaria e no projeto arquiteténico. Os
parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de ago zincado e os furos
escareados para acabamento sem folgas ou saliéncias.
N&o sera admitido o contato direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento
devera ser feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto
similar.
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A instalacdo das esquadrias deve atender as normas especificas e manuais dos
fabricantes. Sendo que as esquadrias deverdo ser fixadas com contramarcos chumbados
previamente nas paredes, com vedacdo perfeita de forma a evitar qualquer infiltracdo. As
janelas deverdo ter soleiras e as pecas moveis verticais e horizontais serdo protegidas
com pingadeiras.

N&o serdo aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serdo protegidos com baguetes
do mesmo material, associados com material de calafetacdo a base de elastbmero de
silicone. Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressdo em perfil rigido de
elastdbmero de uma fatia de borracha expandida.

Deverdo atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,
resisténcias da carga de vento e a resisténcia as opera¢des de manuseio.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado ap6s a completa secagem da pintura,
instalacdo dos vidros e subsequente lubrificacdo.

PORTAS DE MADEIRA
A instalagdo das esquadrias de madeira deve atender as normas especificas e
manuais dos fabricantes, e conforme catélogo técnico da FDE ou critério CDHU.

VIDROS

O vidro deve ser transparente/ ofuscado, incolor, de faces paralelas e planas.
Isento de distor¢des Oticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
As placas de vidro devem ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas
duas bordas, danificando as placas.
A colocacgéo deve ser executada de forma a ndo sujeitar o vidro a esforgos ocasionados
por contracbes ou dilatacBes, resultantes da movimentacdo dos caixilhos ou de
deformacdes devido a flechas dos elementos da estrutura. As chapas de vidro ndo devem
apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do encaixe. A chapa deve ser
assentada com massa apropriada.

Recebimento - O servi¢co sera recebido se as condicBes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.5. Cobertura

Troca do telhado sala de reunido e novo telhado hall de espera e barrilete,
além da manutencéo do telhado existente, calhas e condutores para telhado novo.

ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA TRAPEZOIDAL

Estrutura de madeira com vigas de 6x12 e 6 x 16 cm e telha trapezoidal, com
cumeeira no centro.
As telhas devem obedecer a inclinagdo minima de acordo com as recomendagfes do
fabricante.
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Deverdo ser respeitadas as condicdes de apoio, os vdos livres maximos admissiveis
entre os apoios das telas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais.

Os cuidados para a estocagem, movimentacdo e instalacdo das telhas deverdo ser
redobrados no caso das telhas pintadas.

No caso de danos a pelicula de tinta, deverdo ser feitos 0s reparos necessarios,
garantindo a durabilidade do produto.

CONDUTOR, CALHAS E RUFOS

O sistema de drenagem é composto da coleta e afastamento das aguas pluviais
provenientes das coberturas que desaguam sobre calhas e rufos, sendo que das calhas as
aguas serdao conduzidas por tubulagdes verticais e horizontais até o solo ou as caixas e
redes de captacdo de aguas pluviais existentes, ou, conforme indicacdo do fiscal da obra.
Todas as chapas das calhas e rufos deverao ter espessura minima n° 26. Além disso.

Recebimento - O servi¢o sera recebido se as condi¢des de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.6. Instalagées Hidraulicas

Dreno de ar condicionado, adaptacdo em algumas duchas higiénicas, troca dos
lavatorios e vasos dos banheiros, troca das caixas d”agua, manutencdo da area de servico,
area de iluminacdo, retirada e recolocacdo de aparelhos sanitarios e hidraulicos.

AGUA FRIA

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Quando necessario sera executada instalacdo de tubulacdo enterrada que devera ser
envelopada com areia e concreto magro em uma camada de 5 cm.
Os registros e torneiras deverdo ser devidamente instalados e vedados.
Na armazenagem o0s tubos devem ser guardados sempre em posi¢do horizontal, e as
conexdes e caixas em locais sombreados, livres da acao direta ou exposic¢éo continua ao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préximos a esgotos. Ao
final da execucdo da agua fria, serdo feitos teste de carga, funcionamento e
alinhamento na tubulacdo. Esta ndo devera apresentar nenhum tipo de vazamento e
deformacgdes nos tubos, emendas inadequadas ou estar fora do alinhamento das
conexoes.
O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condigdes do projeto e fiscal da
obra, fornecimento dos materiais e execugao.

ESGOTO
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Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento, ndo
sendo permitida a execuc¢do de bolsas em tubos recortados, utilizando nestes casos uma
luva.
As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificacdo geral dos niveis até a rede geral.
As extremidades das tubulacfes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios,
com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal
fim.
A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios a futura
manutencéo.

LOUCAS E METAIS

A instalacdo das loucas e metais deverd seguir as recomendagdes dos fabricantes.
Os materiais e as pecas utilizadas deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacao
visando atender a descrigdo dos itens constantes na planilha orcamentéria e no projeto.
Locar as pecas de acordo com o0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e
atendendo as orientac6es do fiscal.
Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocao, evitar a possibilidade de contaminacéo
de agua potéavel.

Recebimento - O servi¢co sera recebido se as condicBes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.7. Instalagades Elétricas

Troca do abrigo e entrada de energia para poste T4, ponto ar condicionado sala de
espera, pediatria, sala de enfermagem, troca ponto interruptor wc masculino, luminarias
novas sala de espera e manutengéo de tomada e interruptor danificados.

FIOS, CABOS E ELETRODUTOS
Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica devera ser alimentada pelo poste
de entrada. Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas
ou perfilados.
Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a
especificacdo indicada no projeto executivo de elétrica:
e Para instalagcdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido
ou flexivel corrugado.
e Para instalagdes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado,

envelopados em concreto.
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e Para instalacbes aparentes: eletroduto aco galvanizado ou perfilado
galvanizados ou PVC.

Nas instalagbes enterradas, o eventual cruzamento com instalacbes de gas, agua, ar
comprimido ou vapor, deve se dar a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tensdo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos
projetos executivos.

Nas instalacbes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando
forem necesséarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com
conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com
tampa de concreto removivel e com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem. Apoés
a execucdo, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo a NBR-5410
- InstalagcBes Elétricas da Baixa Tensdo - para evitar riscos de choques elétricos,
curtos-circuitos, etc.

QUADROS E DISJUNTORES

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, com disjuntores, equipamentos de seguranca e com 0S espacos de reserva,
conforme circuitos indicados nos projetos. Devera ser previsto ainda espaco para eventual
aparelho de ar condicionado.
Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e seréo
nivelados e aprumados.
Além da seguranca para as instalacfes que abriga, os quadros deverdo ser inofensivos a
pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer tipo de perigo de
choque, sendo devidamente isolados.

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS

As tomadas, interruptores e luminarias deverdo atender as necessidades dos
ambientes, conforme normas, projetos executivos ou indicagéo do fiscal.

Recebimento - O servico serd recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.8. Revestimento de teto e parede

Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova alvenaria, requadro
novas portas, manutencdo, rampa, mureta garagem, ampliacdo banco sala de espera e
manutencgdo, troca de revestimento cerdmico nos banheiros, sala de vacinas, sala de
enfermagem, sala de curativo, cozinha, area de servico e reparo de trincas.
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CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco, nao se descontando véos de até 2,00
m? e ndo se considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execuc¢do do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando véos de até 2,00
m? e ndo se considerando espaletas. Os véos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mé&o-de-obra
necessaria para a execucao do embogo desempenado.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0os materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.
Esté incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocdo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocdo
deverdo ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO
Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo de alto

desempenho (m?2).

O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a méo de

obra necessaria para a execucdo da regularizacdo da parede com nata de cimento e bianco.

REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depress0es, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de
tonalidade e dimensdo, dentro do mesmo lote.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execugdo das juntas de
dessolidarizacdo e, quando necessario, das juntas de movimentacao.
As juntas de dessolidarizacdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area
em questdo, de modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes,
permitindo a sua movimentacao.
As juntas de movimentacdo devem ser executadas sempre que a é&rea do
piso/revestimento for maior que 32mz2, ou sempre que uma das dimens6es for maior
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que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginacao, pois
as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento.

O assentamento dos pisos ceramicos sé deve ocorrer ap6s o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizacéo.

O assentamento dos pisos/revestimentos ceramicos deve obedecer a paginagéo prevista
em projeto, caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda- se que 0
controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de
linhas esticadas longitudinal e transversalmente.

Apbs limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizacao
dentro do “tempo em aberto”.

Aplicar a argamassa em dupla camada (na cerdmica e na placa), utilizando
desempenadeira de aco com dentes de 8 mm. Sendo que as reentrancias existentes no
verso da placa devem ser totalmente preenchidas com a argamassa.

Aguardar no minimo 3 dias apés o assentamento das placas para aplicar a pasta de
rejuntamento, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para
garantir melhor aderéncia do rejunte.

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
Sera medido por metro linear de trinca ou rachadura tratada.

Recebimento - O servico seré recebido se as condigdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.9. Piso

Troca de piso nos banheiros destinados ao publico, area de servico, sala de
vacinas, instalacdo de piso ceramico na area de iluminagdo e manutencdo de pisos
danificados. Concretagem da garagem, calcada na frente da rampa e rampa acessivel.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranga recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.
Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocdo do entulhno e demais detritos provenientes da demolicdo / remocdo
deverdo ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM FIBRA/ LASTRO DE BRITA
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Piso cimentado desempenado atendendo ao projeto, bem como as recomendagdes
da NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes,
espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.

Devendo ser observada a declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de saida de &gua.

Apbs o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a obtencgéo
de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo de corte,
constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Apos a execucdo do piso devem-se realizar os cortes das juntas de dilatacdo distanciadas
entre 1,20m e 1,80m para os pisos que ficardo aparente.

Quando necessario devera ser executado lastro de pedra britada na base e tela armadura.

CONTRAPISO

Apos a realizacdo da compactacdo do solo, o contrapiso podera ser iniciado com
a execucao do lastro de brita e o lastro de concreto magro.
Realizada a cura do concreto, devera ser iniciado o servico de argamassa de
regularizagdo, no trago de cimento e areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo
aos niveis especificados no projeto arquitetdnico.
Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos de
saida de agua. O contrapiso ndo deve apresentar empocamento de agua ou baixa
resisténcia a abrasdo (esfarelamento superficial).

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO
Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo de alto

desempenho (m?2).

O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a méo

de obra necessaria para a execu¢do da regularizacdo do piso com nata de cimento e

bianco.

PISO CERAMICO E RODAPE

Pisos ceramicos com dimensdes conforme projeto, marca de primeira linha, PEI5,
absorcdo de dgua média: 3 a 8%, assentados com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica e espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo
modelo referéncia. Deve-se executar ainda rodapés com 7 cm de altura, do mesmo
modelo do piso.
A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo as
recomendacdes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificacOes, espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
saida de agua.
O servico devera ser recebido se atendidas todas as condi¢fes de projeto, fornecimento e
execucdo. Se ndo forem observados desvios significativos entre pegas contiguas, bem
como se ndo apresentar pontos de empogamento de agua.
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PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).

O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execugédo
do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até 20
cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores:
cinza Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. N&do
remunera o preparo prévio da superficie.

Recebimento - O servi¢o sera recebido se as condicOes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.10. Forro e Pintura

Forro na sala de reunido, pintura das grades e portdes, pintura do corrimao,
pintura interna e externa com tinta latex e barrado de esmalte, tinta piso entrada, pintura
de portas.

FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ESTRUTURA

Sera medido por area de placas instaladas (m2).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de placas de gesso acartonado fixo para a
execucdo de forros, e estrutura; remunera também: recortes de interferéncia, rejunte
entre as placas com acabamento liso, execucao de juntas de dilatacdo quando necessario
e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

PINTURA

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as
instrucdes e diluicdes fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas
as recomendacdes dos fabricantes, desde o emparelhamento das superficies. As cores
utilizadas devem ser idénticas aquelas apresentadas no projeto arquitetdnico. As
superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa,
sabdo ou mofo e ferrugem. As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverédo
ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes
do inicio dos servigos de pintura.
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Mais de duas demdos poderdo ser solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma
qualidade plausivel. Os materiais empregados nos servicos deverdo ser de primeira
qualidade.

PAREDES INTERNAS

Nas paredes internas utilizar tinta latex, com aplicacdo de fundo preparador e
massa niveladora onde indicada. A aplicacdo da seladora e deve ser realizada sobre a
superficie livre de poeira, totalmente sem umidade e graxa ou outros materiais que
prejudiquem sua aderéncia.
Realizar lixamento para regularizar e conferir um melhor acabamento da superficie,
realizar a limpeza. Apé6s a secagem da seladora, aplicar duas demédos de tinta latex,
observando o tempo de secagem para aplicar a segunda deméo.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimento da pintura
em tinta latex.

PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverdo receber lixamento para corrigir imperfei¢cdes, com
aplicacdo de fundo preparador e massa niveladora onde indicada. Limpeza e pintura com
tinta latex standard, de grande durabilidade e resisténcia ao desgaste.
Aplicacdo devera ser com trincha ou rolo e dever se evitar pintura em &reas externas em
dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para pintura
poeira ou particulas suspensas no ar.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimentos da
pintura em tinta latex.

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS

Devera ser executada a pintura nas esquadrias e similares metalicos/madeira com
tinta esmalte a base de solvente, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante,
lavavel, seguindo as orientages ja citadas anteriormente.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloracao.

PINTURA DO PISO

A éarea externa indicada devera receber tinta piso, para aplicacdo em pisos
cimenticios, resistente a abrasao, alcalinidade, maresia e intempéries.
Deve ser realizada uma demdo primaria de seladora, de acordo com o estado da
superficie a ser pintada. Apos secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demdos de tinta, com
intervalo minimo de 4 horas.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloracao.

Recebimento - O servico sera recebido se as condi¢des de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.
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6.2.11. Servicos Complementares

Andaime, remocao de entulho, corrimdo rampa entrada e limpeza da obra.

ANDAIME

Locacdo de pecas de andaime tantas quantas necessarias para perfeita execucéo
da obra, atendendo a todos os padrBes de seguranca e boas condutas dos funcionarios,
para que possam executar os servigos de maneira adequada.

CORRIMAO
Corrimdo completo, montado e instalado (incluindo galvanizacao a frio e pintura
esmalte sobre fundo para galvanizados).

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO
E METAL

1) Serd medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba,
remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
que atenda as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocdo do entulho, residuos provenientes
da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacGes previstas na
legislacdo: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracbes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n® 37952, de 11 de maio de 1999, e
normas;

b) Fornecimento de cacamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remogdo da
mesma quando cheia, e a reposicdo por outra cagcamba vazia, o transporte e o despejo na
unidade de destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a
cacamba;

d) Protecédo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mdo de obra, os materiais acessérios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
deverda apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente
preenchido, contendo informacdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢ao
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dos residuos e seu destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinag&o;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 0rgdos

regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR

15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004

LIMPEZA FINAL DA OBRA E CACAMBA

Durante todo o periodo de execucdo a obra deve ser mantida limpa e
organizada, evitando acidentes e a presenca de animais.
Usar para a limpeza, de modo geral, agua e sabdo neutro; o uso de detergentes, solventes
e removedores quimicos devem ser restritos e de modo a ndo causar danos nas superficies
Ou pegas.
Atendidas as condi¢des de execucdo, a obra deverd apresentar-se completamente
limpa, pronta para utilizacdo, com utilizacdo de cacamba quando necessario.

Recebimento - O servi¢o sera recebido se as condicOes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato sera regido pela Lei n® 14.133 de 01/04/2021, e seus atos
regulamentadores, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacOes atuais e subsidiaramente, pelo
Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais
normas pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto
Municipal 15.523/23, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas
alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os termos e condi¢des
do presente Termo de Referéncia.

7.1. Obrigagoes da Contratada

7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e
as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.1.3. A contratada deverd promover a organizagdo tecnica e administrativa
dos servigos, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los de acordo com a
melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo, diligéncia
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e economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as
especificacdes, aos prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as
normas técnicas, em estrita observancia a legislacdo federal, estadual e
municipal, aplicavel, procurando nao prejudicar o bem estar da populacéo;

7.1.5. Proceder a execucdo dos servigos, com funcionarios devidamente
identificados com cracha e uniformizados, além de prové-los com o0s
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6. Os servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as
condicdes estabelecidas na Proposta, no Termo de Referéncia, no Edital e
nas normas legais aplicadas a comercializa¢éo do objeto do contrato;

7.1.7. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que
seus empregados ou prepostos causem a contratante ou a servidores desta
ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execucdo dos servicos,
decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizacfes cabiveis, assumindo o 6nus
decorrente;

7.1.8. Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e
legais, impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus
empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem vitimas seus
empregados ou prepostos;

7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos
materiais objeto do servico a ser prestado, quando estes tenham sido
ocasionados por seus funcionarios durante a execu¢do dos servicos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato,
ocorréncias de caso fortuito e/ou for¢ca maior durante a execucdo do objeto,
para adocdo de medidas cabiveis, bem como comunicar, por escrito, e de
forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmente venha a
ocorrer nas dependéncias da contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execuc¢do dos
servigos, quando solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacéo
e Gestdo, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacoes;

7.1.13. Realizar o0s reparos dos servicos que forem executados em
desconformidade com o objeto contratado num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da notificacdo formal da contratante;
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7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de
utilizacdo dos produtos na instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupcbes na execucdo do
objeto contratado, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as
obrigacOes a serem assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, apresentando documentacdo revalidada se algum
documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condigdes contratuais acréscimos ou supressées no
objeto, nos termos da legislacéo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e
residuos para 0s imoveis pertencentes as vias onde os servigos forem
executados.

7.1.19. Recompor nos padrdes de qualidade e acabamento anteriores, as areas
adjacentes que eventualmente forem danificadas no transcorrer dos
trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local ap6s a execucdo dos servigos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de
aproveitamento ou reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que
mereca tratamento especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos
lubrificantes, etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e
qualquer material, ferramenta e equipamentos necessarios a execucdo dos
trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e
qualquer material fornecido pela CONTRATANTE, bem como as
ferramentas e equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucdo
dos trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar cépia(s) da Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referente ao presente contrato, em
conformidade com a Lei Federal n°® 6496 de 07/12/77, expedida pelo
CREAJ/CAU, bem como de eventuais altera¢cdes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicoes,
faturas e demais documentos decorrentes do presente contrato, inclusive
certificando-se da identificacdo do destinatario, de forma a evitar extravios
que possam implicar morosidade ou até suspensdo na liquidacdo de
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compromissos e obrigacOes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL
DE TAUBATE.

7.2. Obrigagoes da Contratante

7.2.1. Receber o servico no prazo e condicGes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos com as especificagcbes constantes, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

7.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢bes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacGes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

7.25. Efetuar o pagamento & Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do servigo, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

7.2.6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer COmMPromissos
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao
do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133/21, a execucdo do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informacdes pertinentes a essa atribuicao.

7.2.8. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
120 da Lei n® 14.133/21.

7.2.9. O representante da Administracdo anotard em registro préoprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
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observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

8. MEDICA

8.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de
02 de fevereiro de 2022, apds o adimplemento da obrigacdo contratada, desde
que regular e devidamente atestado por esta Administracdo, nos termos do item
5.2.2 deste Termo de Referéncia.

8.1.1. O pagamento serd realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.1.2. A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma,
bem como da comprovacdo da regularidade fiscal, a qual poderd ser
constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

8.1.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, o prazo para pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada regularize o erro.

8.2. Ap6s a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentacdo exigida, a Fiscalizacdo atestara a medi¢do, comunicando a
CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do
relatorio, o valor aprovado, e autorizara a emissdo da correspondente fatura, a
ser apresentada no primeiro dia subsequente a comunicacdo dos valores
aprovados.

8.3.0 recebimento provisorio ou definitivo dos servicos ndo exime a
CONTRATADA de sua responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. O prazo para recebimento provisorio serd de até 15 (quinze) dias corridos,
contados da comunicacdo escrita pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.5. O recebimento definitivo dar—se—& por servidor ou Comissdo designada pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a
adequacdo do objeto as condic¢des contratuais, na forma expressa na alinea ‘b’,
da legislagéo supra.

8.6. O objeto do contrato poderéa ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
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O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado,
sendo a proposta mais vantajosa para a Municipalidade, desde que atendidas as condigdes
exigidas nos requisitos da contratacao.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
O custo estimado da contratacdo e de R$ 302.632,05 (Trezentos e dois mil,
seiscentos e trinta e dois reais e cinco centavos), sendo este o valor obtido apds
elaboracédo de planilha orgamentaria com os custos unitarios de referéncia coletados nas
tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sdo tabelas de
referéncia disponibilizadas em sitios eletronicos especializados.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio a conta das
dotagdes orcamentarias a seguir indicadas:
Ficha 2854 - Dotacdo Orcamentéria 24.02.1010.2.001.10.301.339039.08.3010000 -
Valor 40.000,00
Ficha 5059 - Dotacéo Orgamentaria 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064 —
Valor R$ 684.106,00

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Execucdo dos servicos de Reforma do Pamo Bosque da Salde, nas quantidades
especificadas em planilha orcamentaria. Considerando as particularidades descritas no
Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Termo de Referéncia, informamos que nao
existe catalogo eletrénico de padronizacao criado pela municipalidade ou disponibilizado
pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente momento.

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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Reforma do Pamo
ImaculadaTaubaté
- Sao Paulo.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Pamo Imaculada.
Endereco: Rua Benedita Semiramis do Couto, 59, Imaculada, Taubaté —
SP.Coordenadas do local: Latitude 23°02'38.2"S; Longitude 45°32'42.7"W.

1.2. Condicodes de execucao

A contratacdo se dara pelo regime de execucdo indireta, atraves de empreitada
por preco unitario, com prazo maximo de 150 dias, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico. Sendo admitida a prorrogacdo nos termos dalei, mediante
termo aditivo.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAQO
Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar desta contratacdo, justificamos a
contratacdo para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencédo, devido
a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso e
conservacao. Esta obra trarda um grande beneficio aos funcionarios e municipes que
utilizam o prédio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
O presente objeto refere-se a reforma do Pamo Imaculada. A descri¢do detalhada
da solucdo esta prevista no Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de Referéncia
e demais documentos que compde o procedimento licitatorio.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacio, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a
empresa prestou ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a
prestacdo de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacio de aptidio
técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes de Acervo
Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de pelo menos uma obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.
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4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado,
cujos servigcos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o
contrato de empreitada.

4.4. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, ou seja, certidéo de
registro da empresa no CREA, conforme Resolucdo 266/79, ou CAU, conforme
Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para
apresentacdo dos envelopes.

4.5. A adjudicataria, que nao for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de
Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.

4.6. O profissional responsavel pela execugdo dos servicos devera fazer parte do
quadro da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo e propostas, na condicdo de:

e Empregado, comprovado com a apresentagdo de cOpia autenticada das
folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro,
ou ficha, de registro do empregado;

e Diretor ou sdcio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacéo de
Servigo.

4.7. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverad apresentar declaracdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢Bes necessarias para a prestacdo do servico
como requisito para a celebragdo do contrato.

4.8. A contratacdo para a prestacdo dos servigcos objeto deste termo de referéncia
ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados
0S Servicos, as suas préoprias expensas. As empresas que se interessarem em
realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras,
através do telefone (12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido
uma declaracdo de visita técnica, o qual deverd compor a Documentagdo de
Habilitac&o.

4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracdo de que tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servicos, e de
que ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e

peculiaridades para a execu¢do dos servicos, conforme modelo anexo, o qual devera
compor a Documentacéo de Habilitacdo.
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4.12. A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos poderd ser
realizada durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo doedital e
aquela prevista para a abertura dos envelopes de documentagéo.

5. GARANTIA
5.1. A contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade

objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e servigcos executados, bem
como pela funcionalidade da construcéo, reforma, recuperagdo ou ampliacdo do
bem imovel executado. Sendo que, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificado, o contratado ficara responsavel pela reparacéo, correcéo, reconstrucéo
ou pela substituicdo necessaria.

5.2 Sendo assim, a contratada devera realizar as manutengdes corretivas dos
bens e servigos que sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas
sejam identificados e notificados pela municipalidade.

5.3. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens e servi¢os, compreendendo a substituigcdo, arealizacéo
de ajustes, reparos e correcGes necessarias.

5.4. Uma vez notificada, apos a conclusdo dos servigos, a Contratada realizara a
reparacao ou substituicdo dos bens e servigos que apresentarem vicio ou
incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacéo.

5.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2. Na hipGtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar
material equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizacdo em caréater provisoério pelo Contratante, de modoa
garantir a continuidade dos trabalhos durante a execuc¢do dos reparos.

5.5. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condi¢cdes, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE EXECUCAQO
6.1. Condicdes de execugdo
6.1.1. O inicio da prestacdo de servi¢o ocorrerd apos a assinatura do contrato e
emissdo da Ordem de Servico.
6.1.2. A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos, mao de
obra e materiais de boa qualidade, necessarios ao cumprimento integral do
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objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de
referéncia e nos demais documentos pertinentes.

6.1.3. Os quantitativos da planilha em anexo s&o indicativos, devendo a
contratada orcar a obra, levando em conta todos 0s servigcos e materiais
necessarios a perfeita execucdo dos servigos definidos em projeto, termo de
referéncia e especificacdes técnicas.
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6.1.4. Todos o0s servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
acordo com as normas vigentes e deverdo ser analisados previamente pelo
fiscal da obra.

6.1.5. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, observando o cumprimento das Normas
Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de
seguranca no transito e no trabalho, especificacdes do INMETRO e demais
pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

6.1.6. A Contratada deverad se responsabilizar por toda a documentacdo
necessaria da empresa e colaboradores, atendendo a todos os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e
seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se
responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacéao
dos servicos citados.

6.1.7. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos
causados as obras e ou servicos a terceiros, reparando, consertando,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o
cumprimento do cronograma e programacéo do trabalho.

6.1.8. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificagdo de todos
os colaboradores da obra. Além disso, deverdo realizar os servi¢cos com
ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizagOes
necessarias a atividade a ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretarana
paralisacdo dos servicos e demais medidas previstas nas normas
regulamentadoras.

6.1.9. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel
pela execucdo dos servicos, que ird fornecer a Anotacdo de
Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) referente aos servicos a serem realizados (RRT).

6.1.10. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de
lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para 0s equipamentos serao
por conta da contratada.

6.1.11. E obrigatoria a adogdo do livro de ordem de obras e servigos de
engenharia, conforme prescrito na resolugéo n° 1.024, de 21 de agosto de
2009 (CONFEA).

6.1.12. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou
omissdo, deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, as
orientacdes da fiscalizagcdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.
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6.2. Etapas de execucéo
6.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de identificacao de obra
inclusosuporte estrutura de madeira.

A Placa de Identificagdo da Obra serd de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confec¢do por profissional especializado, devendo a sua instalacéo se dar
em local definido pela fiscalizacdo, incluso placa e estrutura de madeira.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser agueles em vigéncia na época da execucdoda
obra e serdo indicados pela FISCALIZACAO.

6.2.1.2 Projetos
O projeto de elétrica do padrdo de entrada e quadro geral, sera de
responsabilidade da contratada.

Recebimento - A placa da obra sera recebida quando estiver de acordo com os padrbes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, tanto em sua dimensdo, quanto em suas
informacdes.

6.2.2. Infraestrutura

Construcdo de mureta de contencdo, fundacdo mureta e pilares metalicos fechamento de
vidro da frente e impermeabilizacdo fundacdo nova e fachada fundo e lateralbarranco até
80cm com problema de umidade.

FUNDACOES

Séao previstas fundages tipo brocas de concreto armado com didmetro de 25 cm e
blocos de fundagdo para pilares metalicos. Os servigos podem ser iniciados somente apds
aprovacao pela Fiscalizacdo e a locacdo da obra. A fundacdo — baldrame deverd ser
impermeabilizada com tinta betuminosa.

PILARES

As formas das vigas e dos pilares deverdo ser estanques, aprumadas, niveladas e
escoradas apropriadamente, utilizando-se madeira de qualidade, sem a presenca de desvios
dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento, perfuragdo por insetos ou podrid&o.
A execucdo das armaduras de aco deverd obedecer rigorosamente o projeto/memoria de
calculo no que se refere a bitola, posicionamento, tensdo de escoamento, dobramento e
recobrimento. Devendo utilizar Aco CA-50 (A ou B) fyk igual 500 Mpa e A¢o CA-60 (A
ou B) com fyk igual 600 Mpa.
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A concretagem sO podera ser iniciada com a presenca de um representante da
FISCALIZACAO e apbs a verificacdo e aprovacdo da profundidade das fundacBes, das
formas e das armaduras.

Antes da concretagem, as formas deverdo ser molhadas até a saturagdo. A concretagem
devera ser executada conforme o preceito da norma pertinente, aguardando o tempo de cura
para se evitar a fissuracdo da peca estrutural.

VERG
A Havera verga de fundacdo na mureta do barranco.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com canaletas, tipo “U”, de
concreto pré-moldado com armadura e enchimento, ateé arrasamento. Devendo obedecer
a formula: 0,4m + vdo + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintas de
amarracgdo deverdo seguir as defini¢cGes do projeto estrutural apresentado.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢fes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.3. Alvenaria e superestrutura

Demolicdo, alvenaria, verga, estrutura metélica no fechamento da frente e
divisoria em gesso acartonado, conforme descrito na memaria de célculo.

ALVENARIA

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes padronizadas, faces planas,
arestas vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascasou outros
defeitos visiveis.
Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, para uso aparente, sendo assentados
com juntas desencontradas (em amarracdo) ou a prumo, conforme especificado em
projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para pecas
que deverao ser armadas.
Os blocos de concreto deverdo apresentar, dimensdes padronizadas, faces planas, arestas
vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos
visiveis.
A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em
projeto, devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A
espessura das juntas ndo excedera a 1,0 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher.
Para o recebimento do servico é importante que estejam em prumo, niveladas e no
esquadro.
Deverdo ser deixados os vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria
para os batentes, deixando-se os tacos para fixa¢do durante o levantamento das paredes.
N&o serdo aceitas aberturas posicionadas em locais diferente do previsto no projeto.
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O amassamento devera ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos
90s a contar do momento em que todos 0s componentes, inclusive a agua, tiverem sido
misturados. O amassamento manual sé poderd ocorrer com autorizacdo expressa da
FISCALIZACAO, quando as condicdes assim justificarem.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servigos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas
deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da
adigéo do cimento.

Seréa rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassad-la. A argamassa retirada ou caida das
alvenarias e revestimentos em execucdo ndo podera ser novamente empregada.

No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura.
Esses servicos de encunhamento sé poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3
dias da concluséo do levantamento das alvenarias.

VERGA E CONTRAVERGA
Havera verga na mureta de conten¢édo e fechamento da frente.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com canaletas, tipo “U”, de
concreto pré-moldado com armadura e enchimento, até arrasamento. Devendo obedecer
a férmula: 0,4m + vdo + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintas de
amarracdo deverdo seguir as definicGes do projeto estrutural apresentado.

PILAR E VIGA METALICA (trelica)
A viga e pilar metélico deverdo estar aprumadas, niveladas e escoradas apropriadamente,
e a laje, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento, encurvamento,
corrosao.
A viga metélica deverd seguir as definicbes do projeto estrutural apresentado, ou,
recomendag0es do fiscal de obra ou engenheiro.

DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO
30 MINUTOS,ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU

1) Sera medido por area de fechamento e/ou divisoria instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de paredes de fechamento e/ou
divisérias drywall para vedagfes internas nao estruturais com 100 mm de espessura e
resisténcia ao fogo de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura,
tipo resistente a umidade e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento
acustico de 39 a 41 dB; estrutura em perfis leves de a¢o galvanizado por processo
continuo de zincagem por imersdo a quente, compreendendo perfis de aco com
espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm, denominados guias e montantes
espacados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura entre as fixacdes; perfil
cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e protecdo das
chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metalicas e rodapés
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metalicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre
chapas; fita de papel, com refor¢co metalico, para acabamento e protecdo das chapas nos
cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em
po, para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e
colagem das chapas. Remunera também a execucdo de recortes para portas, janelas,
luminarias, pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Nao
remunera batentes de vao de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-
1, NBR 15758

Recebimento - O servico sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.4. Esquadrias

Retirada de portas, alambrados e grades, troca de portas e janelas, troca de
fechaduras e dobradicas, colocacédo e troca de vidros e fechamento com vidro na &rea de
espera.

ESQUADRIA DE ALUMINIO
As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descrigdese

dimensdes dos itens presentes na planilha orgamentaria e no projeto arquiteténico. Os
parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furosescareados
para acabamento sem folgas ou saliéncias.
N&o sera admitido o contato direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento
deverd ser feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto
similar.
A instalacdo das esquadrias deve atender as normas especificas e manuais dos
fabricantes. Sendo que as esquadrias deverdo ser fixadas com contramarcos chumbados
previamente nas paredes, com vedacdo perfeita de forma a evitar qualquer infiltracdo.
As janelas deverdo ter soleiras e as pecas maveis verticais ehorizontais serdo protegidas
com pingadeiras.
Né&o serdo aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serdo protegidos com baguetes
do mesmo material, associados com material de calafetacdo a base de elastbmero de
silicone. Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressdao em perfil rigido de
elastdbmero de uma fatia de borracha expandida.
Deverdo atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,
resisténcias da carga de vento e a resisténcia as operagdes de manuseio.
O funcionamento do conjunto deve ser verificado ap6s a completa secagem da pintura,
instalacdo dos vidros e subsequente lubrificacao.

PORTAS DE MADEIRA
A instalacdo das esquadrias de madeira deve atender as normas especificas e
manuais dos fabricantes, e conforme catalogo técnico da FDE ou critério CDHU.
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VIDROS

O vidro deve ser transparente/ ofuscado, incolor, de faces paralelas e planas.
Isento de distorcGes Oticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
As placas de vidro devem ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas
duas bordas, danificando as placas.
A colocagdo deve ser executada de forma a ndo sujeitar o vidro a esfor¢os ocasionados
por contracbes ou dilatacGes, resultantes da movimentacdo dos caixilhos ou de
deformacdes devido a flechas dos elementos da estrutura. As chapas de vidro ndo devem
apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do encaixe. A chapa deve ser
assentada com massa apropriada.

Recebimento - O servi¢co sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.5. Cobertura

Telhado na area de iluminacdo e barrilete, além da manutencdo do telhado
existente, calhas e rufos.

ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHA CRFS

Estrutura de madeira com vigas de 6x12 e 6 x 16 cm e telha CRFS, com
cumeeira no centro.
As telhas devem obedecer a inclinacdo minima de acordo com as recomendacfes do
fabricante.
Deverdo ser respeitadas as condicdes de apoio, 0os vdos livres maximos admissiveis
entre os apoios das telas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais.
Os cuidados para a estocagem, movimentacdo e instalacdo das telhas deverdo ser
redobrados no caso das telhas pintadas.
No caso de danos a pelicula de tinta, deverdo ser feitos os reparos necessarios,garantindo
a durabilidade do produto.

CONDUTOR, CALHAS E RUFOS

O sistema de drenagem é composto da coleta e afastamento das aguas pluviais
provenientes das coberturas que desdguam sobre calhas e rufos, sendo que das calhas as
aguas serdo conduzidas por tubulagdes verticais e horizontais até o solo ou as caixase
redes de captacédo de aguas pluviais existentes, ou, conforme indicacao do fiscal da obra.
Todas as chapas das calhas e rufos deverdo ter espessura minima n° 26. Além disso.

Recebimento - O servigco seré recebido se as condigdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.
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6.2.6. InstalacGes Hidraulicas

Dreno de ar condicionado, troca da tubulacdo de entrada e enterra-l&
corretamente, troca dos lavatorios e vasos dos banheiros, troca das caixas d"agua, troca
de aparelhos sanitarios e hidraulicos.

AGUA FRIA

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Quando necessario sera executada instalacdo de tubulacdo enterrada que deverd ser
envelopada com areia e concreto magro em uma camada de 5 cm.
Os registros e torneiras deverdo ser devidamente instalados e vedados.
Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posi¢do horizontal, e as
conexdes e caixas em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicdo continuaao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou proximos a esgotos. Ao
final da execucdo da agua fria, serdo feitos teste de carga, funcionamento ealinhamento
na tubulagdo. Esta ndo devera apresentar nenhum tipo de vazamento edeformacgdes nos
tubos, emendas inadequadas ou estar fora do alinhamento dasconexdes.
O servigo pode ser recebido se atendidas todas as condi¢fes do projeto, fornecimentodos
materiais e execucao.

ESGOTO

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento, nao
sendo permitida a execugédo de bolsas em tubos recortados, utilizando nestes casos uma
luva.
As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificacdo geral dos niveis até a rede geral.
As extremidades das tubulagdes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios,
com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal
fim.
A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios a futura
manutencao.

LOUCAS E METAIS

A instalacdo das lougas e metais devera seguir as recomendagdes dos fabricantes.
Os materiais e as pecas utilizadas deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizagdo
visando atender a descrigdo dos itens constantes na planilha orcamentaria e no projeto.
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Locar as pecas de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e
atendendo as orientacdes do fiscal.

Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remoc&o, evitar a possibilidade de contaminacéo
de &gua potéavel.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.7. InstalacOes Elétricas

Troca do abrigo e entrada de energia para poste T4, Troca do quadro geral e seus
componentes, Ponto ar condicionado, manutencéo elétrica e de luminérias.

FIOS, CABOS E ELETRODUTOS
Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica devera ser alimentada pelo poste
de entrada. Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas
ou perfilados.
Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a
especificacdo indicada no projeto executivo de elétrica:
e Para instalagcBes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido
ou flexivel corrugado.
e Para instalacbes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado,
envelopados em concreto.
e Para instalacbes aparentes: eletroduto aco galvanizado ou perfilado
galvanizados ou PVC.

Nas instalagdes enterradas, o eventual cruzamento com instalacbes de gas, agua, ar
comprimido ou vapor, deve se dar a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tensdo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos
projetos executivos.

Nas instalagfes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando
forem necesséarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com
conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com
tampa de concreto removivel e com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem. Apds
a execucdo, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo aNBR-
5410 - Instalagdes Elétricas da Baixa Tensao - para evitar riscos de choques elétricos,
curtos-circuitos, etc.
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QUADROS E DISJUNTORES

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, com disjuntores, equipamentos de seguranga e com 0S espagos de reserva,
conforme circuitos indicados nos projetos. Devera ser previsto ainda espaco para
eventual aparelho de ar condicionado.
Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serdo
nivelados e aprumados.
Além da seguranga para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser inofensivosa
pessoas, ou Sseja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer tipo de perigo de
choque, sendo devidamente isolados.

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS

As tomadas, interruptores e luminarias deverdo atender as necessidades dos
ambientes, conforme normas, projetos executivos ou indicacao do fiscal.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢fes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.8. Revestimento de teto e parede

Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova alvenaria, requadros
novas portas e area de iluminacdo, mureta barranco, manutencao, troca de revestimento
ceramico nos banheiros e reparo de trincas.

CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véos de até
2,00 m?2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a
execucdo do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO

Serd medido pela area revestida com embocgo, ndo se descontando vaos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a méo-de-obra
necessaria para a execucdo do embogo desempenado.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadase
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. Os materiais passiveis de
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reaproveitamento nao poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a mantersua
integridade.

Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.

A remocdo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocdo deverdo
ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO
DESEMPENHO

Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo dealto
desempenho (m?).
O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a
mao de obra necesséaria para a execucdo da regularizacdo da parede com nata de
cimento e bianco.

REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depress0es, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de
tonalidade e dimensdo, dentro do mesmo lote.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execucdo das juntas de
dessolidarizacao e, quando necessario, das juntas de movimentacéo.
As juntas de dessolidarizacdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area
em questdo, de modo a garantir que o0 piso ceramico ndo tenha contato com as paredes,
permitindo a sua movimentagao.
As juntas de movimentacdo devem ser executadas sempre que a area do
piso/revestimento for maior que 32m2, ou sempre que uma das dimensdes for maior que
8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginacdo, pois as
mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento.
O assentamento dos pisos ceramicos s6 deve ocorrer apds o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizagéo.
O assentamento dos pisos/revestimentos ceramicos deve obedecer a paginacdo prevista
em projeto, caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda- se que 0
controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de
linhas esticadas longitudinal e transversalmente.
Apos limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagdo
dentro do “tempo em aberto”.
Aplicar a argamassa em dupla camada (na ceramica e na placa), utilizando
desempenadeira de aco com dentes de 8 mm. Sendo que as reentrancias existentes no
verso da placa devem ser totalmente preenchidas com a argamassa.
Aguardar no minimo 3 dias apés o assentamento das placas para aplicar a pasta de
rejuntamento, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e umedecidaspara
garantir melhor aderéncia do rejunte.

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de S&o Paulo

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
Sera medido por metro linear de trinca ou rachadura tratada.

Recebimento - O servigco sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.9. Piso

Troca de piso nos banheiros e area de espera, instalacdo de piso ceramico na area
de iluminacdo e manutencdo de pisos danificados. Concretagem manutencdo calcada
externa.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadase
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.
Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocéo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocao deverdo
ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO/ LASTRO DE BRITA

Piso cimentado desempenado atendendo ao projeto, bem como as recomendacdes
da NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacdes,
espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Devendo ser observada a declividade minima de 0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos
de saida de agua.
Apo6s o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtencdo de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo
de corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.
Apbs a execucdo do piso devem-se realizar os cortes das juntas de dilatacdo distanciadas
entre 1,20m e 1,80m para 0s pisos que ficardo aparente.
Quando necessario devera ser executado lastro de pedra britada na base e tela armadura.

CONTRAPISO

Apobs a realizagdo da compactacdo do solo, o contrapiso podera ser iniciado
com a execucéo do lastro de brita e o lastro de concreto magro.
Realizada a cura do concreto, deverd ser iniciado o servico de argamassa de
regularizagéo, no tragco de cimento e areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo
aos niveis especificados no projeto arquitetdnico.
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Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
saida de agua. O contrapiso ndo deve apresentar empocamento de agua ou baixa
resisténcia a abrasdo (esfarelamento superficial).

REGULARIZACAO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO
DESEMPENHO

Sera medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo dealto
desempenho (m?).
O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a mao
de obra necessaria para a execucdo da regularizacdo do piso com nata de cimento e
bianco.

PISO CERAMICO E RODAPE

Pisos ceramicos com dimens@es conforme projeto, marca de primeira linha, PEI5,
absorcdo de dgua média: 3 a 8%, assentados com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica e espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo
modelo referéncia. Deve-se executar ainda rodapés com 7 cm de altura, do mesmo
modelo do piso.
A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo as
recomendacgdes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificacOes, espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos de
saida de agua.
O servico devera ser recebido se atendidas todas as condicdes de projeto, fornecimento e
execucdo. Se nao forem observados desvios significativos entre pecas contiguas, bem
como se ndo apresentar pontos de empogamento de agua.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA
ATE 20 CM,ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execugdo
do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até
20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas
cores: cinza Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.
N&o remunera o preparo prévio da superficie.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢des de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucado, forem devidamente atendidas.
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6.2.10. Forro e Pintura

Forro de gesso acartonado na sala de reunido, pintura das grades e portdes,
pintura interna e externa com tinta latex e barrado de esmalte, tinta piso entrada, pintura
de portas.

FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ESTRUTURA

Serd medido por area de placas instaladas (m?).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de placas de gesso acartonado fixo paraa
execucdo de forros, e estrutura; remunera também: recortes de interferéncia, rejunte
entre as placas com acabamento liso, execucdo de juntas de dilatagdo quandonecessario
e arremates junto as paredes ou anteparos com moldura.

PINTURA

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as
instrucdes e diluigdes fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas
as recomendacOes dos fabricantes, desde o emparelhnamento das superficies. As cores
utilizadas devem ser idénticas aquelas apresentadas no projeto arquitetbnico. As
superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa,
sabdo ou mofo e ferrugem. As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo
ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servicos de pintura.
Mais de duas demdos poderdo ser solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma
qualidade plausivel. Os materiais empregados nos servicos deverdo ser de primeira
qualidade.

PAREDES INTERNAS

Nas paredes internas utilizar tinta latex, com aplicacdo de fundo preparador e
massa niveladora onde indicada. A aplicacdo da seladora e deve ser realizada sobre a
superficie livre de poeira, totalmente sem umidade e graxa ou outros materiais que
prejudiquem sua aderéncia.
Realizar lixamento para regularizar e conferir um melhor acabamento da superficie,
realizar a limpeza. Apds a secagem da seladora, aplicar duas demaos de tinta latex,
observando o tempo de secagem para aplicar a segunda demao.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimento da pintura
em tinta latex.

PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverdo receber lixamento para corrigir imperfeicdes, com
aplicacdo de fundo preparador e massa niveladora onde indicada. Limpeza e pintura com
tinta latex standard/ acrilica, de grande durabilidade e resisténcia ao desgaste.
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Aplicacéo devera ser com trincha ou rolo e devera se evitar pintura em areas externas em
dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para pintura
poeira ou particulas suspensas no ar.

Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimentos da
pintura em tinta latex.

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS

Devera ser executada a pintura nas esquadrias e similares metalicos/madeira com
tinta esmalte a base de solvente, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante,
lavavel, seguindo as orientagdes ja citadas anteriormente.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloracao.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO
1) Sera medido por superficie de area limpa (m?2).
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a
mao-de-obra necessaria para a execu¢do do servigco de limpeza em superficie,
por meio de jato d"agua de alta pressao

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢fes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.11. Servicos Complementares

Andaime, remocao de entulho, corrimdo rampa entrada e limpeza da obra.

ANDAIME

Locacdo de pecas de andaime tantas quantas necessarias para perfeita execucao
da obra, atendendo a todos os padrdes de seguranca e boas condutas dosfuncionarios,
para que possam executar 0s servicos de maneira adequada.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO E METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba,
remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou &rea licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
queatenda as exigéncias de legislagdo municipal, abrangendo:
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a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocéo do entulho, residuos provenientes
da construcéo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na
legislagéo: Resolugéo n® 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de1999, e
normas;

b) Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remoc¢do da
mesma quando cheia, e a reposic¢do por outra cagamba vazia, o transporte e o0 despejona
unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estasituada a
cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mdo de obra, os materiais acessorios e 0S equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte,
deverd apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente
preenchido, contendo informacgdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢ao
dos residuos e seu destino, unidade de disposicéo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113,NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004

LIMPEZA FINAL DA OBRA E CACAMBA

Durante todo o periodo de execucdo a obra deve ser mantida limpa e
organizada, evitando acidentes e a presenca de animais.
Usar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabdo neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos devem ser restritos e de modo a ndo causar danosnas
superficies ou pecas.
Atendidas as condicdes de execucdo, a obra devera apresentar-se completamente limpa,
pronta para utilizagdo, com utilizacdo de cagamba quando necessario.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢cdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucado, forem devidamente atendidas.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos
regulamentadores, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacOes atuais e subsidiaramente, pelo
Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais
normas pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto
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Municipal 15.523/23, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas
alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade com os termos e condicdes
do presente Termo de Referéncia.

7.1. ObrigagGes da Contratada

7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigac6es constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990);

7.1.3. A contratada devera promover a organizacdo técnica e administrativa dos
servigos, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los de acordo coma
melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo, diligéncia e
economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as
especificacdes, aos prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as
normas técnicas, em estrita observancia a legislacdo federal, estadual e
municipal, aplicavel, procurando nao prejudicar o bem estar da populacéo;

7.1.5. Proceder a execucdo dos servicos, com funcionarios devidamente
identificados com cracha e uniformizados, além de prové-los com o0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo
Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6. Os servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as
condicdes estabelecidas na Proposta, no Termo de Referéncia, no Edital e
nas normas legais aplicadas a comercializacao do objeto do contrato;

7.1.7. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que
seus empregados ou prepostos causem a contratante ou a servidores desta
ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execucdo dos servicos,
decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizagcfes cabiveis, assumindo o énus
decorrente;

7.1.8. Responder por todos os oOnus, tais como salarios, encargos sociais e
legais, impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus
empregados, e por quaisquer acidentes que possam vir a serem vitimas seus
empregados ou prepostos;
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7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos
materiais objeto do servico a ser prestado, quando estes tenham sido
ocasionados por seus funcionérios durante a execucdo dos servigos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato,
ocorréncias de caso fortuito e/ou forca maior durante a execugdo doobjeto,
para adocdo de medidas cabiveis, bem como comunicar, por escrito, e de
forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmentevenha a ocorrer
nas dependéncias da contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execugéo dos
servigos, quando solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacdoe
Gestdo, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacdes;

7.1.13. Realizar o0s reparos dos servicos que forem executados em
desconformidade com o objeto contratado num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da notificacdo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de
utilizacdo dos produtos na instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupgdes na execucdo do objeto
contratado, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as
obrigacBes a serem assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, apresentando documentacdo revalidada se algum
documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condi¢fes contratuais acréscimos ou supressdes no
objeto, nos termos da legislacdo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e
residuos para 0s imoveis pertencentes as vias onde 0s servi¢os forem
executados.

7.1.19. Recompor nos padrbes de qualidade e acabamento anteriores, as areas
adjacentes que eventualmente forem danificadas no transcorrer dos
trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local ap6s a execugdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de
aproveitamento ou reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que
mereca tratamento especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos
lubrificantes, etc.
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7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e
qualquer material, ferramenta e equipamentos necessarios a execucao
dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer
material fornecido pela CONTRATANTE, bem como as ferramentas e
equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucéo dos trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar copia(s) da Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referente ao presente contrato, em
conformidade com a Lei Federal n® 6496 de 07/12/77, expedida pelo
CREAJ/CAU, bem como de eventuais alteracbes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicoes,
faturas e demais documentos decorrentes do presente contrato, inclusive
certificando-se da identificagdo do destinatario, de forma a evitar extravios
que possam implicar morosidade ou até suspensdo na liquidacdo de
compromissos e obrigacGes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATE.

7.2. Obrigacdes da Contratante

7.2.1. Receber o servi¢o no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos com as especificacbes constantes, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

7.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada,
atraves de comissao/servidor especialmente designado;

7.2.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do servico, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

7.2.6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissosassumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei n° 14.133/21, a execucdo do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informacdes pertinentes a essa atribuigéo.

7.2.8. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade
da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n°® 14.133/21.

7.2.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucéo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

8. MEDICA

8.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de
02 de fevereiro de 2022, ap6s o adimplemento da obrigacdo contratada, desde
que regular e devidamente atestado por esta Administracdo, nos termos do item
5.2.2 deste Termo de Referéncia.

8.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.1.2. A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma,
bem como da comprovacdo da regularidade fiscal, a qual podera ser
constatada mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

8.1.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, o prazo para pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada regularize o erro.

8.2. Apés a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentacdo exigida, a Fiscalizagdo atestara a medicdo, comunicando a
CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do
relatério, o valor aprovado, e autorizarda a emissdo da correspondente fatura, a
ser apresentada no primeiro dia subsequente & comunicacdo dos valores
aprovados.
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8.3. 0 recebimento provisorio ou definitivo dos servicos ndo exime a
CONTRATADAde sua responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. O prazo para recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias corridos,
contados da comunicacdo escrita pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.5. O recebimento definitivo dar-se—a por servidor ou Comissdo designada pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a
adequacdo do objeto as condigdes contratuais, na forma expressa na alinea
‘b’, da legislacdo supra.

8.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver
em desacordo com o contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado,
sendo a proposta mais vantajosa para a Municipalidade, desde que atendidasas condi¢oes
exigidas nos requisitos da contratagéo.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
O custo estimado da contratacdo é de R$ 194.386,66 (cento e noventa e quatro mil,
trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), sendo este o valor obtido ap6s
elaboracdo de planilha orcamentaria com os custos unitarios de referénciacoletados nas
tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sao tabelas de
referéncia disponibilizadas em sitios eletrdnicos especializados.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio a conta das
dotacBes orcamentarias a seguir indicadas:
Ficha 5059 - Dotacéo orcamentéria 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064 —Valor
R$ 684.106,00

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO

Execucdo dos servicos de Reforma do Pamo Imaculada, nas quantidades
especificadas em planilha orcamentaria. Considerando as particularidades descritas no
Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Termo de Referéncia, informamos que
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ndo existe catalogo eletrébnico de padronizacdo criado pela municipalidade ou
disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente momento.

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL
SAKUMASECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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Reforma do Pamo Santa Isabel
Taubateé - Sdo Paulo.
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TERMO DE REFERENCIA

1. DEFINICAO DO OBJETO
1.1. Objeto

Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Pamo Santa Isabel.
Endereco: Rua José Martins Ronconi, 151, Parque Séo Luis, Taubaté — SP
Coordenadas do local: Latitude 22°59'48.7"S; Longitude 45°33'22.3"W.

1.2. Condicodes de execucao

A contratacdo se dara pelo regime de execucao indireta, através de empreitada
por preco unitario, com prazo maximo de 150 dias, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servico. Sendo admitida a prorrogacdo nos termos dalei, mediante
termo aditivo.

2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAQ
Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar desta contratacdo, justificamos a
contratacdo para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencédo, devido
a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso e
conservacao. Esta obra trara um grande beneficio aos funcionarios e municipes que
utilizam o prédio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
O presente objeto refere-se a reforma do Pamo Santa Isabel. A descricdo detalhada
da solucdo esta prevista no Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de Referéncia
e demais documentos que compde o procedimento licitatorio.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacio, através de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a
empresa prestou ou estd prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a
prestacdo de servicos compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacio de aptidio
técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes de Acervo
Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execugdo de pelo menos uma obra ou
servigo com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.
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4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado,
cujos servigcos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o
contrato de empreitada.

4.4. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de
registro da empresa no CREA, conforme Resolucdo 266/79, ou CAU, conforme
Lei Federal 12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para
apresentacdo dos envelopes.

4.5. A adjudicataria, que nao for sediada no Estado de S&o Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de
Registro do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.

4.6. O profissional responsavel pela execugdo dos servicos devera fazer parte do
quadro da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de
habilitagcdo e propostas, na condicdo de:

e Empregado, comprovado com a apresentagdo de cOpia autenticada das
folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro,
ou ficha, de registro do empregado;

e Diretor ou sdcio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

4.7. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverad apresentar declaracdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢Bes necessarias para a prestacdo do servico
como requisito para a celebragdo do contrato.

4.8. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia
ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados
0S Servicos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em
realizar as visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras,
através do telefone (12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizagdo da visita, sera emitido
uma declaracdo de visita técnica, o qual deverd compor a Documentagdo de
Habilitac&o.

4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracdo de que tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servicos, e de
que nédo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e
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peculiaridades para a execugdo dos servigos, conforme modelo anexo, o qual
devera compor a Documentagdo de Habilitacao.

4.12. A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servigos poderad ser
realizada durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo doedital e
aquela prevista para a abertura dos envelopes de documentagéo.

5. GARANTIA

5.1. A contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco) anos de responsabilidade
objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e servigos executados, bem
como pela funcionalidade da construcéo, reforma, recuperagdo ou ampliagcéo do
bem imovel executado. Sendo que, em caso de vicio, defeito ou
incorrecdo  identificado, o contratado ficard responsavel pela reparagéo,
correcdo, reconstrucdo ou pela substituicdo necessaria.

5.2. Sendo assim, a contratada devera realizar as manutenc6es corretivas dos
bens e servicos que sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas
sejam identificados e notificados pela municipalidade.

5.3. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens e servi¢os, compreendendo a substituigcdo, arealizacéo
de ajustes, reparos e correcfes necessarias.

5.4. Uma vez notificada, ap6s a conclusdo dos servicos, a Contratada realizara a
reparacdo ou substituicdo dos bens e servicos que apresentarem vicio ou
incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacéo.

5.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2. Na hipGtese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar
material equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo Contratante, de modoa
garantir a continuidade dos trabalhos durante a execugédo dos reparos.

5.5. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e
desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo
depois de expirada a vigéncia contratual.

6. MODELO DE EXECUCAQ
6.1. Condicdes de execucado
6.1.1. O inicio da prestacdo de servi¢o ocorrerd apos a assinatura do contrato e
emissdo da Ordem de Servico.
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6.1.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, mao de
obra e materiais de boa qualidade, necessarios ao cumprimento integral do
objeto da licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de
referéncia e nos demais documentos pertinentes.

6.1.3. Os quantitativos da planilha em anexo s&o indicativos, devendo a
contratada orcar a obra, levando em conta todos 0s servigcos e materiais
necessarios a perfeita execucdo dos servicos definidos em projeto, termo de
referéncia e especificacdes técnicas.
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6.1.4. Todos o0s servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em
acordo com as normas vigentes e deverdo ser analisados previamente pelo
fiscal da obra.

6.1.5. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, observando o cumprimento das Normas
Técnicas da ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de
seguranca no transito e no trabalho, especificacbes do INMETRO e demais
pertinentes, relacionadas ao objeto do presente termo de referéncia.

6.1.6. A Contratada deverad se responsabilizar por toda a documentacdo
necessaria da empresa e colaboradores, atendendo a todos os encargos
sociais, trabalhistas e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicdes e
seguros de responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se
responsabilizar pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas
municipais, estaduais e federais, diretos e indiretos inerentes a prestacao
dos servicos citados.

6.1.7. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos
causados as obras e ou servicos a terceiros, reparando, consertando,
ressarcindo, etc., 0s seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o
cumprimento do cronograma e programacéo do trabalho.

6.1.8. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificagdo de todos
os colaboradores da obra. Além disso, deverdo realizar os servi¢cos com
ferramentas adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizagdes
necessarias a atividade a ser desenvolvida, sendo que 0 ndo uso acarretarana
paralisacdo dos servicos e demais medidas previstas nas normas
regulamentadoras.

6.1.9. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel
pela execucdo dos servicos, que ird fornecer a Anotacdo de
Resposabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) referente aos servicos a serem realizados (RRT).

6.1.10. O fornecimento de agua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de
lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para 0s equipamentos serao
por conta da contratada.

6.1.11. E obrigatoria a adogdo do livro de ordem de obras e servigos de
engenharia, conforme prescrito na resolugéo n° 1.024, de 21 de agosto de
2009 (CONFEA).

6.1.12. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou
omissdo, deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, as
orientacdes da fiscalizacdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.
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6.2. Etapas de execucéo
6.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de identificacao de obra
inclusosuporte estrutura de madeira.

A Placa de Identificagdo da Obra serd de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confecgdo por profissional especializado, devendo a sua instalacéo se dar
em local definido pela fiscalizacdo, incluso placa e estrutura de madeira.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser agueles em vigéncia na época da execucdoda
obra e serdo indicados pela FISCALIZACAO.

6.2.1.1.  Projetos

O projeto de elétrica do padrdo de entrada e quadro geral, sera de
responsabilidade da contratada.

Recebimento - A placa da obra seré recebida quando estiver de acordo com os padrdes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, tanto em sua dimensdo, quanto em suas
informacdes.

6.2.2. Alvenaria e superestrutura

Abertura do véo de porta area de iluminacéo, abertura para troca de caixa d"agua,
demolicdo da caixa de elétrica e empeno nova telha caixa d"agua, conforme descrito na
memodria de calculo.

ALVENARIA

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes padronizadas, faces planas,
arestas vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascasou outros
defeitos visiveis.
Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, para uso aparente, sendo assentados
com juntas desencontradas (em amarracdo) ou a prumo, conforme especificado em
projeto, de modo a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para pecas
que deverdo ser armadas.
Os blocos de concreto deverdo apresentar, dimensdes padronizadas, faces planas, arestas
vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros defeitos
visiveis.
A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em
projeto, devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A
espessura das juntas ndo excedera a 1,0 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher.
Para 0 recebimento do servico € importante que estejam em prumo, niveladas e no
esquadro.
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Deverdo ser deixados os vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria
para os batentes, deixando-se os tacos para fixacdo durante o levantamento das paredes.
N&o seréo aceitas aberturas posicionadas em locais diferente do previsto no projeto.

O amassamento deverd ser mecénico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos
90s a contar do momento em que todos 0s componentes, inclusive a dgua, tiverem sido
misturados. O amassamento manual sé poderd ocorrer com autorizagdo expressa da
FISCALIZACAO, quando as condicdes assim justificarem.

Serédo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servigos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas
deverdo ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da
adicdo do cimento.

Seré rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento,
sendo expressamente vedado tornar a amassad-la. A argamassa retirada ou caida das
alvenarias e revestimentos em execucdo ndo podera ser novamente empregada.

No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura.
Esses servicos de encunhamento sé poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3
dias da concluséo do levantamento das alvenarias.

Recebimento - O servi¢co serd recebido se as condi¢bes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.3. Esquadrias

Troca de portas e janelas, troca de fechaduras e dobradicas, manutencdo de
vidro danificados, conforme memoria de célculo.

ESQUADRIA DE ALUMINIO

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descricdese
dimensdes dos itens presentes na planilha orcamentéria e no projeto arquitetdnico. Os
parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furosescareados
para acabamento sem folgas ou saliéncias.
N&o sera admitido o contato direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento
deverd ser feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto
similar.
A instalacdo das esquadrias deve atender as normas especificas e manuais dos
fabricantes. Sendo que as esquadrias deverdo ser fixadas com contramarcos chumbados
previamente nas paredes, com vedacdo perfeita de forma a evitar qualquer infiltracéo.
As janelas deverdo ter soleiras e as pegas moveis verticais ehorizontais serdo protegidas
com pingadeiras.
N&o serdo aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serdo protegidos com baguetes
do mesmo material, associados com material de calafetacdo a base de
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elastbmero de silicone. Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressdo em perfil
rigido de elastdmero de uma fatia de borracha expandida.

Deverdo atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,
resisténcias da carga de vento e a resisténcia as opera¢des de manuseio.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado apos a completa secagem dapintura,
instalacdo dos vidros e subsequente lubrificacao.

PORTAS DE MADEIRA
A instalacdo das esquadrias de madeira deve atender as normas especificas e
manuais dos fabricantes, e conforme catalogo técnico da FDE ou critério CDHU.

VIDROS

O vidro deve ser transparente/ ofuscado, incolor, de faces paralelas e planas.
Isento de distorcGes Gticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
As placas de vidro devem ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas
duas bordas, danificando as placas.
A colocacdo deve ser executada de forma a ndo sujeitar o vidro a esforcos ocasionados
por contracbes ou dilatacBes, resultantes da movimentacdo dos caixilhos ou de
deformacdes devido a flechas dos elementos da estrutura. As chapas de vidro ndo devem
apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do encaixe. A chapa deve ser
assentada com massa apropriada.

Recebimento - O servi¢co sera recebido se as condicBes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.4. Cobertura

Troca do telhado na area de iluminacéo e inclusdo de telhado no barrilete, além da
manutencdo do telhado existente com manta asfaltica, calhas e rufos.

ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAS

Estrutura de madeira com vigas de 6x12 e 6 x 16 cm e telha CRFS, com
wmeeira no centro e telha poliester.
As telhas devem obedecer a inclinacdo minima de acordo com as recomendacfes do
fabricante.
Deverdo ser respeitadas as condigdes de apoio, os vaos livres maximos admissiveis
entre os apoios das telas, recobrimentos recomendados e os limites dos beirais.

CONDUTOR, CALHAS E RUFOS

O sistema de drenagem é composto da coleta e afastamento das aguas pluviais
provenientes das coberturas que desaguam sobre calhas e rufos, sendo que das calhas as
aguas serdo conduzidas por tubulacGes verticais e horizontais até o solo ou as caixas
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e redes de captacdo de aguas pluviais existentes, ou, conforme indicacdo do fiscal daobra.
Todas as chapas das calhas e rufos deverdo ter espessura minima n° 26. Além disso.

Recebimento - O servigo serd recebido se as condi¢bes de projeto, fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.5. Instalagcdes Hidraulicas

Dreno de ar condicionado, troca dos lavatorios e vasos dos banheiros, troca das
caixas d"agua, troca de aparelhos sanitarios e hidraulicos.

AGUA FRIA

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivacgdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Quando necessario serd executada instalacdo de tubulacdo enterrada que deverd ser
envelopada com areia e concreto magro em uma camada de 5 cm.
Os registros e torneiras deveréo ser devidamente instalados e vedados.
Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posi¢do horizontal, e as
conexdes e caixas em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposicao continuaao
sol, livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou proximos a esgotos. Ao
final da execucdo da agua fria, serdo feitos teste de carga, funcionamento ealinhamento
na tubulagdo. Esta ndo devera apresentar nenhum tipo de vazamento edeformacgdes nos
tubos, emendas inadequadas ou estar fora do alinhamento dasconexdes.
O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des do projeto, fornecimentodos
materiais e execucao.

ESGOTO

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivacdes sejam executadas com conexdes adequadas.
Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento, nao
sendo permitida a execuc¢do de bolsas em tubos recortados, utilizando nestes casos uma
luva.
As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida
uma verificacdo geral dos niveis até a rede geral.
As extremidades das tubulacfes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios,
com capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal
fim.
A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios a futura
manutencao.
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LOUCAS E METAIS

A instalacdo das loucas e metais devera seguir as recomendacdes dos fabricantes.
Os materiais e as pecas utilizadas deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizagdo
visando atender a descricdo dos itens constantes na planilha orcamentéaria e no projeto.
Locar as pecas de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e
atendendo as orientacdes do fiscal.
Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocéo, evitar a possibilidade de contaminacao
de agua potéavel.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicBes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.6. InstalacGes Elétricas

Troca do padrdo de entrada T4, Troca do quadro geral, Ponto ar condicionado,
manutencdo elétrica e de luminarias.

FIOS, CABOS E ELETRODUTOS
Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica devera ser alimentada pelo poste
de entrada. Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas
ou perfilados.
Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a
especificacdo indicada no projeto executivo de elétrica:
e Para instalacdes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigido

ou flexivel corrugado.

e Para instalacbes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado,
envelopados em concreto.

e Para instalacbes aparentes: eletroduto ago galvanizado ou perfilado
galvanizados ou PVC.

Nas instalacdes enterradas, o eventual cruzamento com instalacbes de gas, agua, ar
comprimido ou vapor, deve se dar a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tensdo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos
projetos executivos.

Nas instalagOes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando
forem necesséarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com
conectores apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com
tampa de concreto removivel e com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem.
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Apds a execucdo, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo a NBR-
5410 - Instalacbes Elétricas da Baixa Tensdo - para evitar riscos de choques elétricos,
curtos-circuitos, etc.

QUADROS E DISJUNTORES

Os quadros elétricos serdo constituidos, conforme diagrama unifilar e esquema
funcional, com disjuntores, equipamentos de seguranca e com 0S espacos de reserva,
conforme circuitos indicados nos projetos. Devera ser previsto ainda espaco para
eventual aparelho de ar condicionado.
Os quadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e serdo
nivelados e aprumados.
Além da seguranca para as instalacdes que abriga, 0s quadros deverdo ser inofensivosa
pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer tipo de perigo de
choque, sendo devidamente isolados.

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS
As tomadas, interruptores e lumindrias deverdo atender as necessidades dos
ambientes, conforme normas , projetos executivos ou indicacao do fiscal.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢fes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.7. Revestimento de teto e parede

Revestimentos de teto e parede — Chapisco e reboco na nova alvenaria, requadros
novas portas e area de iluminacdo, manutencdo, troca de revestimento ceramico nos
banheiros e reparo de trincas.

CHAPISCO

Serd medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véos de até
2,00 m2 e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para a
execuc¢do do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando véos de até
2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a méo-de-obra
necessaria para a execucdo do emboco desempenado.

DEMOLICOES E REMOCOES
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Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadase
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.

Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocdo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocao deverdo
ser executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

REGULARIZAC}AO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO
DESEMPENHO

Serd medido pela area de piso regularizada com nata de cimento e adesivo dealto
desempenho (m2).
O item remunera o fornecimento do adesivo de alto desempenho, cimento, areia e a
méo de obra necessaria para a execucdo da regularizacdo da parede com nata de
cimento e bianco.

REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falha novidrado,
depressoes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustacbes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenca acentuada de
tonalidade e dimenséo, dentro do mesmo lote.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execucdo das juntas de
dessolidarizacdo e, quando necessario, das juntas de movimentacao.
As juntas de dessolidarizacdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area
em questdo, de modo a garantir que o0 piso ceramico ndo tenha contato com as paredes,
permitindo a sua movimentacao.
As juntas de movimentacdo devem ser executadas sempre que a area do
piso/revestimento for maior que 32m2, ou sempre que uma das dimens6es for maior que
8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginacao, pois as
mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento.
O assentamento dos pisos ceramicos s6 deve ocorrer ap6s o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizagéo.
O assentamento dos pisos/revestimentos ceramicos deve obedecer a paginacéo prevista
em projeto, caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda- se que o
controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de
linhas esticadas longitudinal e transversalmente.
Apbs limpar o verso da ceramica, sem molhéa-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupcdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizacao
dentro do “tempo em aberto”.
Aplicar a argamassa em dupla camada (na ceramica e na placa), utilizando
desempenadeira de aco com dentes de 8 mm. Sendo que as reentréncias existentes no
verso da placa devem ser totalmente preenchidas com a argamassa.
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Aguardar no minimo 3 dias apds o assentamento das placas para aplicar a pasta de
rejuntamento, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e umedecidaspara
garantir melhor aderéncia do rejunte.

REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS
Serd medido por metro linear de trinca ou rachadura tratada.

Recebimento - O servigco serd recebido se as condi¢cGes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucao, forem devidamente atendidas.

6.2.8. Piso

Instalagdo de piso ceramico na entrada com faixa antiderrapante. Concretagem
manutencdo calcada externa e concretagem de parte do estacionamento.

ABERTURA DE CAIXA ATE 25 CM, INCLUI ESCAVACAO, COMPACTACAO,
TRANSPORTE EPREPARO DO SUB-LEITO

1) Sera medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa
executado, nas dimens@es especificadas em projeto, com profundidade variavel até 25
cm (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos equipamentos e a mé&o-de-obra
necessarios para a execucdo da abertura de caixa, compreendendo a escavacdo até
25cm; remocdo até o primeiro quildmetro; o transporte do material de bota-fora, até
5km, além do primeiro quildmetro, a execucdo do preparo do sub-leito compreendendo
a regularizagéo, escarificacdo e a compactagdo de camada de 15cm, abaixo dos 25cm
escavados; o fornecimento de terra, caso ndo haja troca de solo, ou solo reforcado com
aditivos quimicos, brita, cal ou cimento. Entende-se por fornecimento de terra o
material que foi escavado e, ndo transportado além do primeiro quildmetro, seja
utilizado para a regularizacdo de caixa.

LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
O item remunera o fornecimento e colocacao de brita altura 5¢cm.

TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA)
O item remunera a malha de aco instalada no local, conforme memdria de
calculo.

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO COM FIBRA/ LASTRO DE BRITA

Piso cimentado desempenado atendendo ao projeto, bem como as recomendagdes
da NBR 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificacOes,
espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Devendo ser observada a declividade minima de 0,5% em direg&o as canaletas ou pontos
de saida de agua.
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Apbs o lancamento da massa, a camada superficial deve ser regularizada, para a
obtencdo de um piso com boa planicidade. A regularizacdo deve ser efetuada com o rodo
de corte, constituida por uma régua de aluminio ou magnésio.

Ap0s a execucdo do piso devem-se realizar os cortes das juntas de dilatacdo distanciadas
entre 1,20m e 1,80m para o0s pisos que ficardo aparente.

Quando necessario devera ser executado lastro de pedra britada na base e tela armadura.

CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS
O item remunera canaleta meia cana de concreto de 30cm instalada.

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES
O item remunera tubo de pvc 100mm instalado.

PISO CERAMICO E RODAPE

Pisos ceramicos com dimens@es conforme projeto, marca de primeira linha, PEI5,
absorcdo de 4gua média: 3 a 8%, assentados com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica e espacadores plasticos em cruz de dimensdo indicada pelo
modelo referéncia. Deve-se executar ainda rodapés com 7 cm de altura, do mesmo
modelo do piso.
A execucdo do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo as
recomendacdes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificacdes, espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em dire¢do as canaletas ou pontos de
saida de agua.
O servico devera ser recebido se atendidas todas as condicBes de projeto, fornecimento e
execucdo. Se ndo forem observados desvios significativos entre pecas contiguas, bem
como se ndo apresentar pontos de empogamento de agua.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA
ATE 20 CM,ACABAMENTO POLIDO

Serd medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucao
do revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm e largura até
20 cm; assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas
cores: cinza Andorinha, cinza Corumb@, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas.
N&o remunera o preparo prévio da superficie.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢des de projeto e fiscal de obra,
fornecimento e execucado, forem devidamente atendidas.

AVENIDA TIRADENTES, 520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 —3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de S&o Paulo

6.2.9. Pintura

Pintura das grades e port@es, pintura interna e externa com tinta latex e barrado
de esmalte, pintura de esquadrias, limpeza com hidrojateamento dos muros e pé da
parede da edificacao.

PINTURA

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as
instrucdes e diluicdes fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas
as recomendacdes dos fabricantes, desde o emparelhamento das superficies. As cores
utilizadas devem ser idénticas aquelas apresentadas no projeto arquitetonico. As
superficies devem estar firmes, coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa,
sabdo ou mofo e ferrugem. As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverao
ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.
Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servicos de pintura.
Mais de duas demdos poderdo ser solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma
qualidade plausivel. Os materiais empregados nos servicos deverdo ser de primeira
qualidade.

PAREDES INTERNAS

Nas paredes internas utilizar tinta latex, com aplicacdo de fundo preparador e
massa niveladora onde indicada. A aplicacdo da seladora e deve ser realizada sobre a
superficie livre de poeira, totalmente sem umidade e graxa ou outros materiais que
prejudiquem sua aderéncia.
Realizar lixamento para regularizar e conferir um melhor acabamento da superficie,
realizar a limpeza. Apé6s a secagem da seladora, aplicar duas deméos de tinta latex,
observando o tempo de secagem para aplicar a segunda demao.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimentos da
pintura em tinta latex.

PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverdo receber lixamento para corrigir imperfeicdes, com
aplicacdo de fundo preparador e massa niveladora onde indicada. Limpeza e pintura com
tinta latex standard/acrilica, de grande durabilidade e resisténcia ao desgaste.
Aplicacdo devera ser com trincha ou rolo e devera se evitar pintura em areas externas em
dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para pintura
poeira ou particulas suspensas no ar.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo 0s mesmos procedimentos da
pintura em tinta latex.
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ESQUADRIAS E ESTRUTURAS

Devera ser executada a pintura nas esquadrias e similares metalicos/madeira com
tinta esmalte a base de solvente, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante,
lavavel, seguindo as orientagdes ja citadas anteriormente.

A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura,
sem pontos de descoloracao.

Recebimento - O servico serd recebido se as condicdes de projeto, fornecimento e
execucdo, forem devidamente atendidas.

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM HIDROJATEAMENTO
1) Sera medido por superficie de area limpa (m?).
2) O item remunera o fornecimento equipamentos, materiais de consumo e a
mao-de-obra necessaria para a execucdo do servigo de limpeza em superficie,
por meio de jato d"agua de alta pressao

6.2.10. Servicos Complementares

Andaime, remocao de entulho, corrimdo rampa entrada e limpeza da obra.

ANDAIME

Locacdo de pegas de andaime tantas quantas necessarias para perfeita execucéo
da obra, atendendo a todos os padrdes de seguranca e boas condutas dosfuncionarios,
para que possam executar 0s servicos de maneira adequada.

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA METALICA - MATERIAL
VOLUMOSO EMISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL,

PLASTICO E METAL

1) Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

2) O item remunera o fornecimento dos servigos de carregamento manual de terra,
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico e metal até a cacamba,
remocdo e transporte da cacamba até unidade de destinacdo final indicada pelo
Municipio onde ocorrer a geracdo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal
finalidade pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e
queatenda as exigéncias de legislacdo municipal, abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servigos de remocéo do entulho, residuos provenientes
da construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagéo: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteragdes, pelo Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n°® 37952, de 11 de maio de1999, e
normas;

b) Fornecimento de cacamba metélica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da
mesma quando cheia, e a reposi¢do por outra cagamba vazia, o transporte e o despejona
unidade de destinacéo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da méo de obra e recipientes adequados, necessarios para o transporte
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manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde estasituada a
cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacao dos materiais na
cacamba;

e) A mao de obra, 0s materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao
carregamento, transporte e descarga deverdo ser condizentes com a natureza dos
servigos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servi¢os de coleta e transporte,
deverd apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente
preenchido, contendo informacgdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢do
dos residuos e seu destino, unidade de disposicdo final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacao;

g) Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos Orgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR
15113,NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004

LIMPEZA FINAL DA OBRA E CACAMBA

Durante todo o periodo de execugcdo a obra deve ser mantida limpa e
organizada, evitando acidentes e a presenga de animais.
Usar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabdo neutro; o uso de detergentes,
solventes e removedores quimicos devem ser restritos e de modo a ndo causar danosnas
superficies ou pegas.
Atendidas as condicbes de execucdo, a obra devera apresentar-se completamente
limpa, pronta para utilizacdo, com utilizacdo de cacamba quando necessario.

Recebimento - O servico serd recebido se as condicdes de projeto, fornecimento e
execucdo, forem devidamente atendidas.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos
regulamentadores, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis
Complementares 147/14 e 155/16, em suas redacOes atuais e subsidiaramente, pelo
Decreto Municipal n® 15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais
normas pertinente, bem como pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto
Municipal 15.523/23, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas
alteracdes, pela legislagdo complementar e em conformidade com os termos e condigdes
do presente Termo de Referéncia.

7.1. ObrigacOes da Contratada
7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigac6es constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto;
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7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei
n° 8.078, de 1990);

7.1.3. A contratada devera promover a organizagao técnica e administrativa dos
servigos, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los de acordo coma
melhor técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo, diligéncia e
economia, bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as
especificacdes, aos prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as
normas técnicas, em estrita observancia a legislacdo federal, estadual e
municipal, aplicavel, procurando néo prejudicar o bem estar da populagéo;

7.1.5. Proceder a execucdo dos servigos, com funcionarios devidamente
identificados com cracha e uniformizados, além de prové-los com o0s
Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecéo
Coletiva (EPC), caso necessario;

7.1.6. Os servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as
condicdes estabelecidas na Proposta, no Termo de Referéncia, no Edital e
nas normas legais aplicadas a comercializacao do objeto do contrato;

7.1.7. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que
seus empregados ou prepostos causem a contratante ou a servidores desta
ou a terceiros, durante a permanéncia no local de execucdo dos servicos,
decorrentes de acdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo
imediatamente os reparos e/ou indenizacdes cabiveis, assumindo o énus
decorrente;

7.1.8. Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e
legais, impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus
empregados, e por quaisquer acidentes que possam Vvir a serem vitimas seus
empregados ou prepostos;

7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos
materiais objeto do servico a ser prestado, quando estes tenham sido
ocasionados por seus funcionarios durante a execucdo dos servigos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato,
ocorréncias de caso fortuito e/ou forga maior durante a execugdo doobjeto,
para adogdo de medidas cabiveis, bem como comunicar, por escrito, e de
forma detalhada, todo tipo de ocorréncia que eventualmentevenha a ocorrer
nas dependéncias da contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execu¢do dos
servigos, quando solicitado;
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7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizacdoe
Gestdo, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacoes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em
desconformidade com o objeto contratado num prazo de 24 (vinte e quatro)
horas a contar da notificacdo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de
utilizacdo dos produtos na instalacéo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupgdes na execuc¢do do objeto
contratado, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com as
obrigacOes a serem assumidas, as condicdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, apresentando documentacdo revalidada se algum
documento perder a validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condi¢des contratuais acréscimos ou supressées no
objeto, nos termos da legislacdo vigente;

7.1.18. Utilizar 0s recursos necessarios para evitar passagem de poeira e
residuos para os imdveis pertencentes as vias onde os servigos forem
executados.

7.1.19. Recompor nos padrdes de qualidade e acabamento anteriores, as areas
adjacentes que eventualmente forem danificadas no transcorrer dos
trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local ap6s a execugdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de
aproveitamento ou reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que
mereca tratamento especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, 6leos
lubrificantes, etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e
qualquer material, ferramenta e equipamentos necessarios a execucao
dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer
material fornecido pela CONTRATANTE, bem como as ferramentas e
equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucéo dos trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar copia(s) da Anotacdo(des) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referente ao presente contrato, em
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conformidade com a Lei Federal n°® 6496 de 07/12/77, expedida pelo
CREAJ/CAU, bem como de eventuais alteracbes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicdes,
faturas e demais documentos decorrentes do presente contrato, inclusive
certificando-se da identificagdo do destinatario, de forma a evitar extravios
que possam implicar morosidade ou até suspensdo na liquidacdo de
compromissos e obrigacOes por parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAUBATE.

7.2. Obrigacdes da Contratante

7.2.1. Receber o servigo no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos com as especificacbes constantes, para fins de aceitacdo e
recebimento definitivo;

7.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada,
atraves de comissao/servidor especialmente designado;

7.2.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao
fornecimento do servigo, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

7.2.6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissosassumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/21, a execucdo do contrato devera
ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme
requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos
substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-
los com informacdes pertinentes a essa atribuigéo.

7.2.8. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade
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da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 120 da Lei n°® 14.133/21.

7.2.9. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucéo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionérios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

8. MEDICAO

8.1. O pagamento serd realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n°® 42, de
02 de fevereiro de 2022, ap6s o adimplemento da obrigacdo contratada, desde
que regular e devidamente atestado por esta Administracdo, nos termos do item
5.2.2 deste Termo de Referéncia.

8.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.1.2. A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma,
bem como da comprovacdo da regularidade fiscal, a qual podera ser
constatada mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

8.1.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, o prazo para pagamento ficara sobrestado até que
a Contratada regularize o erro.

8.2. Apds a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentacdo exigida, a Fiscalizacdo atestara a medicdo, comunicando a
CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do
relatdrio, o valor aprovado, e autorizard a emissdo da correspondente fatura, a
ser apresentada no primeiro dia subsequente a comunicacdo dos valores
aprovados.

8.3. 0 recebimento provisorio ou definitivo dos servicos ndo exime a
CONTRATADAde sua responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. O prazo para recebimento provisorio serd de até 15 (quinze) dias corridos,
contados da comunicacdo escrita pela CONTRATADA, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

8.5. O recebimento definitivo dar—se—a por servidor ou Comissdo designada pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a
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adequacdo do objeto as condicBes contratuais, na forma expressa na alinea‘b’, da legislacdo
supra.

8.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quandoestiver em
desacordo com o contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado, sendo a
proposta mais vantajosa para a Municipalidade, desde que atendidasas condi¢des exigidas nos requisitos
da contratacao.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
O custo estimado da contratacdo é de R$ 193.908,16 (cento e noventa e trés mil, novecentos e oito
reais e dezesseis centavos), sendo este o valor obtido apds elaboracdo de planilha orgamentéria com 0s
custos unitarios de referéncia coletados nas tabelas de referéncia FDE (Abril/2024) e CDHU 194
(Maio/2024), que sdo tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletronicos especializados.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio a conta das dotacGes

orcamentarias a seguir indicadas:
Ficha 5059 - Dotacdo Orcamentéria 24.02.1010.2.001.10.301.339039.95.8000064 —Valor R$ 684.106,00

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Execucao dos servicos de Reforma do Pamo Santa Isabel, nas quantidades especificadas em planilha
orcamentaria. Considerando as particularidades descritas no Estudo Técnico Preliminar, bem como neste
Termo de Referéncia, informamos que ndo existe catalogo eletrébnico de padronizacdo criado pela
municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente momento.

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

ANEXO = V||
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBIJETO: REFORMA DO PAMO BOSQUE DA SAUDE
ENDERECO: RUA DONA NINA MOREIRA, 75, BOSQUE DA SAUDE, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA RS RS
FDE 16.06.078 11 INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00 422,25 844,50
. . RS RS
CDHU 01.17.061 1.2 Projeto executivo de estrutura em formato AO UN 1,00 4.239,07 4.239,07
. , , N . RS RS
CDHU 01.17.121 1.3 | Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO UN 2,00 2.048,00 4.096,00
RS
1 ITEM 1 -SUB TOTAL 9.179,57
2 INFRAESTRUTURA
i RS RS
CDHU 12.01.041 2.1 Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa M 54,00 101,30 5.470,20
FDE 01.02.001 2.2 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 16,35 47R§5 7R7$7 44
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- RS RS
CDHU 10.01.040 2.3 | Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 46,65 13,07 609,72
- RS RS
CDHU 10.01.060 2.4 | Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 9,98 13,11 130,84
FDE 03.01.001 2.5 | FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,48 RS RS
o ' ’ 138,57 897,93
CDHU 11.01.100 2.6 | Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 1,06 RS RS
.01. . , TCK= ! 584,57 619,64
RS RS
FDE 11.03.010 2.7 |COMTINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 14,81 19,73 292,20
RS RS
FDE 04.01.059 2.8 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 46,80 52,55 2.459,34
R$
2 ITEM 2 - SUB TOTAL 11.257.31
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL RS RS
FDE 04.50.001 31 REVESTIMENTOS M3 3,66 88,06 322,30
RS RS
FDE 04.01.033 3.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 33,34 101,02 3.368,01
RS RS
FDE 04.01.058 3.3 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 67,67 46,29 3.132,44
R$
3 ITEM 3 - SUB TOTAL 6.822,75
4 ESQUADRIAS
RS RS
FDE 05.60.001 4.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00 1156 104,04
FDE 05.60.060 4.2 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 27,00 RS RS
.60. . ¢ 4,62 124,74
Retirada de batente com guarnicao e pecas lineares em madeira, RS RS
CDHU 04.08.060 4.3 chumbados M 20,16 17,62 35522
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. . . RS RS
CDHU 04.09.020 4.4 |Retirada de esquadria metdlica em geral M2 12,09 41,09 496,78
CDHU 24.20.020 4.5 |Recolocacdo de esquadrias metalicas M2 6,72 RS RS
.20. . ¢ q ’ 58,71 394,53
CDHU 23.20.040 4.6 |Recolocacdo de folhas de porta ou janela UN 6,00 RS RS
o ' ¢ P J ’ 93,93 563,58
Divisdria tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural RS RS
CDHU 14.30.842 4.7 em aluminio extrudado M2 17,75 1.064,58 18.896,30
Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida - cor RS RS
CDHU 25.02.300 4.8 branca M2 3,36 1.679.97 5.644,70
CDHU 26.01.230 4.9 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 8,52 RS RS
o ) ! 245,98 2.095,75
CDHU 04.14.020 4.10 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 5,00 RS RS
baguete 19,30 96,50
RS RS
FDE 05.80.001 4.11 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 5,46 206,36 1.126,73
RS RS
FDE 05.80.015 4.12 |BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 1,05 188,84 198,28
RS RS
FDE 05.80.021 4.13 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA (@] 1,00 293 98 293,98
CDHU 24.01.030 4.14 | Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 2,40 RS RS
o ) ! ! 1.542,01 3.700,82
RS RS
FDE 06.03.003 4.15 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 773,40 773,40
RS RS
FDE 05.60.050 4.16 |RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 2,00 11,56 2312
RS RS
FDE 05.80.070 4.17 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 5,00 434,45 2.172.25
n " RS RS
FDE 05.80.081 4.18 | DOBRADICADE 31/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 15,00 24,42 366,30
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Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aco RS RS
CDHU 30.01.120 4.19 inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm UN 1,00 185,85 185,85
Revestimento em acgo inoxiddvel AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 RS RS
CDHU 21.03.010 4.20 mm, acabamento escovado com grana especial M2 0,36 1.349,16 485,70
RS
4 ITEM 4 - SUB TOTAL 38.008,57
5 COBERTURA
CDHU 04.02.050 5.1 |Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 65,00 RS RS
o ) ! 32,29 2.098,85
CDHU 04.03.020 5.2 | Retirada de telhamento em barro M2 65,00 RS RS
o ) ! 21,17 1.376,05
Telhamento em chapa de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, RS RS
DH 16.13.1 . M2 2
CDHU 6.13.130 >3 espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido 92,00 193,08 17.763,36
Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil RS RS
DH 16.12.2 4 . M 13,
CDHU 6 00 > trapezoidal, com espessura de 0,50 mm 3,60 94,73 1.288,33
RS RS
FDE 07.80.004 5.5 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 12,00 51,80 621,60
FDE 07.80.005 5.6 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 111,00 RS> RS>
o ) ’ 70,80 7.858,80
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT RS RS
FDE 11.02.035 5.7 | MECANICA M2 4,00 186,01 744,04
FDE 07.80.035 5.8 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 310,00 7R650 2R§56 00
RS RS
FDE 08.12.021 5.9 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M 32,00 98,23 3.143,36
RS RS
FDE 08.12.040 5.10 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M 15,00 61,61 924,15
LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO RS RS
FDE 08.12.008 5.11 DE 4" UN 5,00 81 64 408,20
FDE 08.09.018 5.12 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 19,00 RS RS
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| | 68,96 1.310,24
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS
39.892,98
6 INSTALACOES HIDRAULICAS
- . _ " . N RS RS
CDHU 46.01.020 6.1 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 30,00 39,85 1.195,50
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, solddvel, linha esgoto série normal, RS RS
CDHU 46.02.010 6.2 DN= 40 mm, inclusive conexdes M 6,00 46,04 276,24
COHU 46.01.050 6.3 Tubo c~le PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00 RS RS
conexdes 63,76 382,56
FDE 08.09.018 6.4 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,00 68R§6 6R8$9 60
" RS RS
FDE 08.14.002 6.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 90,85 90,85
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha RS RS
CDHU 47.02.020 6.6 especial UN 5,00 133,44 667,20
n RS RS
FDE 08.14.045 6.7 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00 119,76 119,76
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE RS RS
FDE 08.14.103 6.8 TAMPA UN 2,00 760,59 152118
o . RS RS
CDHU 49.01.016 6.9 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 6,00 107,74 646,44
RS RS
FDE 08.16.089 6.10 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00 3.748,04 7.496,08
RS RS
FDE 08.16.090 6.11 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00 2.024,64 4.049,28
) RS RS
FDE 08.60.005 6.12 | RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 7,00 63,22 442,54
FDE 08.60.011 6.13 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 9,00 46R§5 4R1$6 75
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“ . . RS RS
CDHU 19.20.020 6.14 |Recoloca¢do de marmore, pedras e granitos, assentes com massa M2 1,80 83,01 149,42
FDE 08.60.013 6.15 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00 122$43 2R5$2 36
FDE 08.70.016 6.16 | RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 6,00 10§$37 6R3$2 9
CDHU 44.03.690 6.17 |Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4’, 10cm UN 1,00 RS RS
.03. . p ) ’ ’ 26,14 26,14
RS RS
FDE 16.08.028 6.18 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 672,24 672,24
RS RS
FDE 16.14.009 6.19 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88 158,44 456,31
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saida de RS RS
CDHU 43.20.130 6.20 dreno Unico na vertical -39x 22 x6 cm UN 3,00 54,18 162,54
o . RS RS
CDHU 44.03.920 6.21 | Ducha higiénica com registro UN 1,00 301,94 301,94
RS
6 ITEM 6 - SUB TOTAL 20.647,15
7 INSTALAGOES ELETRICAS
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA Il IV OU E): AES RS RS
FDE 09.02.059 71 ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00 2.782,47 2.782,47
RS RS
FDE 09.02.075 7.2 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.006,81 2.006,81
RS RS
FDE 09.02.089 7.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 153,47 153,47
CDHU 38.13.020 74 EIetro'dL'Jto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 15,00 RS RS
acessorios 12,86 192,90
RS RS
FDE 09.52.002 7.5 | REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00 210,73 210,73
FDE 09.52.017 7.6 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 45,00 1R0$5 4R7$25
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. - . . RS RS
CDHU 37.13.660 7.7 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00 258 85 517,70
RS RS
FDE 09.07.014 7.8 | CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 80,00 46,24 3.699,20
RS RS
FDE 09.03.004 7.9 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 20,00 19,05 381,00
RS RS
FDE 09.82.028 7.10 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 5,00 2928 146,40
FDE 09.07.004 7.11 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 90,00 4R0$9 3R6$8 10
FDE 09.07.005 7.12 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 150,00 5R4$2 8R1$3 00
RS RS
FDE 09.02.086 7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 4,00 103,75 415,00
RS RS
FDE 09.08.029 7.14 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 122,23 244,46
FDE 09.84.001 7.15 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 3,00 RS RS
T ) ! 18,10 54,30
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @ RS RS
FDE 09.08.049 7:16 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 3,00 157,43 472,29
FDE 09.84.009 7.17 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 3,00 21R§6 6R3$78
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR RS RS
FDE 09.09.057 7.18 40002K UN 3,00 240,29 720,87
FDE 09.85.088 7.19 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 9,00 30R25 2R7$4 05
FDE 09.05.013 7.20 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 20,00 29R§7 5R8$7 40
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS
14.151,18
| 8 |REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE |
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RS RS
FDE 12.02.002 8.1 |CHAPISCO M2 74,49 713 531,11
FDE 12.02.006 8.2 |EMBOCO DESEMPENADO M2 74,49 RS RS
o ’ ! 44,40 3.307,36
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG RS RS
FDE 12.50.002 8.3 ASSENTAMENTO M2 272,28 16,00 4.356,48
. . . . RS RS
CDHU 17.01.060 8.4 |Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 282,68 43,02 12.160,89
RS RS
FDE 12.02.036 8.5 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 282,68 125,54 35.487,65
RS RS
FDE 12.80.030 8.6 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 50,00 1445 722,50
8 ITEM 8 - SUB TOTAL R>
56.565,99
9 PISO
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, RS RS
FDE 13.50.002 91 INCLUSIVE BASE M2 26,37 29,87 787,67
RS RS
FDE 13.50.001 9.2 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 1,90 247,28 469,83
CDHU 17.01.060 9.3 | Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 35,37 RS RS
o : & ¢ P P ' 43,02 1.521,62
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 RS RS
FDE 13.02.100 9.4 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 41,37 96,29 3.983,52
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO RS RS
FDE 13.05.100 9.5 EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 25,00 13,16 329,00
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, RS RS
D 19.01.062 . 10,2
CDHU 9.01.06 9.6 acabamento polido M 0,25 201,96 2.070,09
RS RS
FDE 13.01.006 9.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 33,64 12,48 419,83
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_ RS RS
FDE 16.02.067 9.8 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 177,60 11,85 2.104,56
PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO RS RS
FDE 16.80.023 9.9 MECANICO M2 144,64 88,10 12.742,78
. ~ o , . RS RS
CDHU 55.02.050 9.10 |Limpeza e desobstrucdo de canaletas ou tubulacdes de aguas pluviais M 16,00 14,68 234,88
FDE 13.02.102 9.11 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 60,00 28Rf18 1R§08 80
9 ITEM9 - SUB TOTAL R3
26.372,58
10 FORRO E PINTURA
RS RS
FDE 10.01.049 10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 41,00 129,77 5.320,57
RS RS
FDE 15.03.009 10.2 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 62,02 13,32 826,11
FDE 15.03.073 10.3 | PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @11/2" M 29,40 1OR§7 3R1$6 64
FDE 15.04.082 10.4 | TINTA LATEX PARA PISO M2 63,00 RS RS
T ) ! 27,34 1.722,42
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES RS RS
FDE 15.80.013 10.5 DE MASSA M2 166,13 22,84 3.794,41
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA RS RS
FDE 15.80.018 10.6 NIVELADORA M2 1.467,63 17,00 24.94971
RS RS
FDE 15.80.044 10.7 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 648,93 20,61 13.374,45
CDHU 33.02.080 10.8 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 26,72 RS> RS
02. . ’ 22,09 590,24
CDHU 33.10.050 10.9 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 26,72 RS RS
.10. : ) prep ’ 41,48 1.108,35
FDE 09.74.015 10.10 | RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00 RS RS
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42,14 126,42
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE RS RS
FDE 15.80.045 10.11 ZARCAO M2 10,56 30,50 32208
RS
10 ITEM 10 - SUB TOTAL 52.451,40
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
RS RS
FDE 16.06.066 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 25,00 34,04 851,00
Remocdo de entulho de obra com cagamba metadlica - material volumoso e RS RS
CDHU 05.07.050 11.2 misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal M3 30,00 148,08 4.442,40
R R
CDHU 04.09.060 11.3 |Retirada de batente, corrimado ou pecas lineares metdlicas, chumbados M 3,50 14 38 49$28
CO-38 CORRIMAO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO RS RS
FDE 06.03.104 11.4 COM PINTURA ESMALTE M 16,30 645,11 10.515,29
R RS RS
FDE 06.03.103 11.5 | CO-37 CORRIMAQO SIMPLES ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE M 10,55 459,63 4.849,10
CDHU 55.01.020 11.6 |Limpeza final da obra M2 350,00 RS RS
o : P ’ 18,53 6.485,50
RS
11 ITEM 11 - SUB TOTAL 27.192,57

TOTALC/BDI 23,54% RS 302.632,05

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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OBIJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA
ENDERECO: RUA BENEDITA SEMIRAMIS DO COUTO, 59, IMACULADA, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
AlLOR
U OU U D R AO DO R U ) QID on U
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA RS RS
FDE 16.06.078 11 INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00 422,25 844,50
. . . . i RS RS
CDHU 01.17.121 1.2 | Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato AO UN 2,00 2.048,00 4.096,00
R$
1 ITEM 1 - SUB TOTAL 4.940,50
2 INFRAESTRUTURA
in RS RS
CDHU 12.01.041 2.1 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 14,00 101,30 1.418,20
« , RS RS
ag)a
CDHU 06.01.020 2.2 | Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 3,77 66,19 249,82
- RS RS
CDHU 10.01.040 2.3 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 28,83 13,07 376,79
RS RS
CDHU 10.01.060 2.4 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 2,96 1311 3376
FDE 03.01.001 2.5 | FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,23 RS RS
T ' ’ 138,57 862,60
CDHU 11.01.100 2.6 | Concreto usinado, fck =20 MPa M3 1,00 RS RS
.01. . , TCK= ! 584,57 582,38
RS RS
FDE 11.03.010 2.7 | COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 55,48 19,73 1.094,54
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FDE 04.01.059 2.8 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 15,09 52R§5 7R9$2 98
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS
5.416,07
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTQOS VAZADOS,INCL RS RS
FDE 04.50.001 31 REVESTIMENTOS M3 3,35 88,06 295,00
RS RS
FDE 04.01.033 3.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 10,83 101,02 1.094,05
RS RS
FDE 04.01.058 3.3 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 31,37 46,29 1.452.12
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO RS RS
FDE 03.04.010 3.4 PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG 174,85 32,47 5.677,38
Diviséria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, RS RS
DH 14.30.41 . M2
CDHU 30.410 35 espessura 100/70mm - 1RU / 1RU 8,66 264,44 2.290,05
RS
3 ITEM 3 - SUB TOTAL 10.808,60
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00 RS RS
11,56 23,12
. - . . RS RS
CDHU 04.08.060 4.2 |Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados M 10,00 17 62 176.20
CDHU 04.09.160 4.3 | Retirada de entelamento metalico em geral M2 3,60 RS RS
s ‘ & ’ 5,57 20,05
CDHU 04.09.040 4.4 | Retirada de folha de esquadria metalica UN 5,00 RS RS
s ‘ g ' 34,27 171,35
CDHU 04.09.060 4.5 | Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados M 20,30 RS RS
.09. . : pe¢ , ’ 14,08 285,82
Diviséria tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural RS RS
CDHU 14.30.842 4.6 em aluminio extrudado M2 27,30 1.064,58 29.063,03
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Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida - cor RS RS
CDHU 25.02.300 4.7 branca M2 4,94 1.679,97 8.299 05
CDHU 26.01.230 4.8 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 5,60 RS RS
o ) ! 245,98 1.377,49
. . . RS RS
CDHU 04.14.020 4.9 |Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 5,00 19 30 96 50
RS RS
FDE 05.01.108 4.10 |PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 2,00 1.703,47 3.406,94
RS RS
FDE 05.80.001 4.11 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 2,10 206,36 433,36
RS RS
FDE 05.80.015 4.12 | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 1,05 188,84 198,28
RS RS
FDE 05.80.021 4.13 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA CJ 1,00 293,98 293,98
RS RS
FDE 05.80.035 4.14 | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 1,00 33,86 33,86
PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA RS RS
FDE 06.80.023 4.15 CADEADO M2 3,78 980,48 3.706,21
RS RS
FDE 06.03.003 4,16 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 773,40 773,40
FDE 05.60.050 4.17 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 1,00 RS RS
o ) ! 11,56 11,56
FDE 05.80.070 4.18 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 2,00 RS RS
.80. . ) ! 434,45 868,90
FDE 05.80.081 4.19 | DOBRADICADE31/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 6,00 RS RS
.80. . ’ 24,42 146,52
4 ITEM 3 - SUB TOTAL RS
49.385,62
5 COBERTURA
FDE 07.03.067 5.1 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 3,00 RS RS
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110,02 330,06
_ RS RS
FDE 07.80.037 5.2 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 22,25 187.66 4.175,44
_ RS RS
FDE 07.80.040 5.3 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 12,00 49,29 591 48
FDE 07.80.055 5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 3,50 13|:$80 4R6$1 30
FDE 07.80.004 5.5 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 12,00 RS RS
o ) ! 51,80 621,60
FDE 07.80.005 5.6 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 17,50 RS RS
o ) ! 70,80 1.239,00
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT RS RS
FDE 11.02.035 5.7 MECANICA M2 6,00 186,01 1.116,06
FDE 07.80.035 5.8 | LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 301,00 7R6$O 2R§87 60
RS RS
FDE 08.12.032 5.9 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTEO0,25 M M 35,00 61,02 2.135,70
RS RS
FDE 08.12.022 5.10 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 4,00 136,05 544,20
RS
5 ITEMS5 - SUB TOTAL 13.502,44
6 | INSTALACOES HIDRAULICAS
. . ~ " . N RS RS
CDHU 46.01.020 6.1 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 26,00 39,85 1.036,10
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, RS RS
CDHU 46.02.010 6.2 DN= 40 mm, inclusive conexdes M >,00 46,04 230,20
CDHU 46.01.050 6.3 Tubo cie PVC rigido solddvel marrom, DN=50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00 RS RS
conexoes 63,76 382,56
FDE 08.09.018 6.4 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,00 68R§6 6R8$9 60
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FDE 08.14.002 6.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 90R,2$35 9R0$:85
COHU 47.02.020 6.6 ::s:;;? de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha UN 4,00 13;544 5R3S3’76
FDE 08.14.045 6.7 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00 11§,S76 1R1$9’76
FDE 08.14.103 6.8 ?:II\)A(?ADAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE UN 2,00 765?59 1R.§21,18
CDHU 49.01.016 6.9 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00 105?74 4R3$0'96
FDE 08.16.089 6.10 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL C 2,00 3.72;04 7R.fl96,08
FDE 08.16.090 6.11 |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL C 2,00 2.055‘,64 4R.§49’28
FDE 08.60.005 6.12 | RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 6,00 63R§2 3R759’32
FDE 08.60.011 6.13 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 6,00 46F\:§5 2R7S7’50
FDE 08.60.013 6.14 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00 1221543 2R5$2,86
FDE 08.70.016 6.15 | RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 2,00 10§,$37 2R1$O’74
CDHU 44.03.690 6.16 |Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 10cm UN 1,00 26Rj4 2R6$’14
FDE 16.08.028 6.17 | ClI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00 67§,$24 6R7$2'24
FDE 16.14.009 6.18 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88 15:,544 4R5$6'31
COHU 43.20.130 6.19 szﬁaoduen?Caossnaagsgt?caarla-;c;n)?l;;o:zr:;nto de ar tipo Split, com saida de UN 1,00 54R:i8 52%18
6 ITEM 6 - SUB TOTAL RS
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18.909,62
7 INSTALACOES ELETRICAS
RS RS
FDE 09.52.002 7.1 |REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00 210,73 210,73
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA I, IV OU E): AES RS RS
FDE 09.02.059 7:2 ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO UN 1,00 2.782,47 2.782,47
RS RS
FDE 09.02.074 7.3 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM?2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 1.676,13 1.676,13
RS RS
FDE 09.52.017 7.4 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 210,00 105 220,50
RS RS
FDE 09.02.089 7.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 153,47 153,47
RS RS
FDE 09.07.013 7.6 | CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 120,00 31.44 3.772,80
RS RS
FDE 09.07.012 7.7 CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00 19,05 571,50
FDE 09.82.027 7.8 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 5,00 RS RS>
24,24 121,20
CDHU 38.13.020 79 E|etr0/dl',lt0 corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 30,00 RS RS
acessorios 12,86 385,80
RS RS
FDE 09.05.051 7.10 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00 788,09 788,09
RS RS
FDE 09.04.042 7.11 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,00 42,23 42,23
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO RS RS
FDE 09.04.050 7.12 ACIDENTAL M2 0,20 364,01 72.80
FDE 09.05.070 7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 91Ri1 9R1$1 10
RS RS
FDE 09.05.073 7.14 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 12,00 24,87 298,44
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. .. . . . RS RS
CDHU 37.17.060 7.15 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 5,00 25174 1.258 70
. .. . . . RS RS
CDHU 37.17.110 7.16 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 5,00 440,78 2.203,90
Supressor de surto monofdsico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 RS RS
CDHU 37.24.032 7.17 até 80 KA UN 3,00 208,12 624,36
FDE 09.07.004 7.18 | FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00 4R0$9 1R2$2 20
FDE 09.07.005 7.19 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 60,00 5R4$2 3R2$5 20
RS RS
FDE 09.02.086 7.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00 103,75 103,75
FDE 09.08.029 7.21 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 RS RS
122,23 244,46
FDE 09.84.001 7.22 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 3,00 RS RS
.84. . ! 18,10 54,30
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @ RS RS
FDE 09.08.049 7:23 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00 157,43 314,86
FDE 09.84.009 7.24 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 3,00 21R§6 6R3578
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR RS RS
FDE 09.09.057 7.25 40002K UN 5,00 240,29 1.201,45
FDE 09.85.088 7.26 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 16,00 30Ri5 4R8$7 20
CDHU 38.04.060 7.27 |Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessorios M 10,00 RS RS
e ‘ g ’ 68,40 684,00
RS
7 ITEM 7 - SUB TOTAL 19.695,92
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
FDE 12.02.002 8.1 | CHAPISCO M2 28,63 RS RS
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7,13 204,13
FDE 12.02.006 8.2 |EMBOCO DESEMPENADO M2 28,63 RS RS
.02. . ! 44,40 1.271,17
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJQOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG RS RS
FDE 12.50.002 8.3 ASSENTAMENTO M2 69,60 16,00 1.113,60
D . . . RS RS
CDHU 17.01.060 8.4 | Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 69,60 43,02 2.994,19
RS RS
FDE 12.02.036 8.5 | REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 69,60 125,54 8.737,58
RS RS
FDE 12.80.030 8.6 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00 14.45 433,50
8 ITEM 8 - SUB TOTAL RS
14.754,17
9 PISO
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACQOS, RS RS
FDE 13.50.002 91 INCLUSIVE BASE M2 39,06 29,87 1.166,72
RS RS
FDE 13.50.001 9.2 DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 1,20 247,28 296,74
CDHU 17.01.060 9.3 Regulariza¢do de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 39,06 RS RS
o : g ¢ P P ’ 43,02 1.680,36
FDE 13.01.017 9.4 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 9,00 RS RS
32,42 291,78
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 RS RS
FDE 13.02.100 95 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 >3,06 96,29 5.109,15
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO RS RS
FDE 13.05.100 9.6 EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 43,24 13,16 569,04
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, RS RS
D 19.01.062 . 12
CDHU 9.01.06 9.7 acabamento polido M 38 201,96 2.500,26
FDE 16.80.013 9.8 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 15,00 RS RS
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62,18 932,70
FDE 13.02.102 9.9 FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 20,00 ZSRZS 5R6S9 60
9 ITEM 9 - SUB TOTAL RS
13.116,35
10 FORRO E PINTURA
RS RS
FDE 10.01.049 10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 19,93 12977 2.586,32
RS RS
FDE 15.03.009 10.2 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 48,16 13,32 641,49
FDE 15.03.011 10.3 | ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 45,36 RS RS
65,50 2.971,08
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES RS RS
FDE 15.80.013 10.4 DE MASSA M2 85,68 22,84 1.956,93
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA RS RS
FDE 15.80.018 10.5 NIVELADORA M2 1.038,06 17,00 17.647,02
FDE 15.80.044 10.6 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 405,25 20R21 8R§52 20
CDHU 33.02.080 10.7 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 9,00 RS RS
T ) ! 22,09 198,81
CDHU 33.10.050 10.8 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 25,95 RS RS
.10. . , prep ’ 41,48 1.076,41
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE RS RS
FDE 15.80.045 10.9 7ARCAO M2 8,61 30,50 262,61
FDE 09.74.015 10.10 RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00 42Ri4 1R2$6 42
10 ITEM 10 - SUB TOTAL RS
35.819,29
| 11 | SERVICOS COMPLEMENTARES
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RS RS
FDE 16.06.066 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 25,00 34,04 851,00

CDHU 05.07.050 112 Remocao de entulho de obra com cagcamba metadlica - material volumoso e M3 16.00 RS RS

o ) misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal ! 148,08 2.369,28
. . RS RS

CDHU 55.01.020 11.3 |Limpeza final da obra M2 260,00 18,53 4.817.80
RS

11 ITEM 11 - SUB TOTAL 8.038,08

TOTALC/BDI 23,54% RS 194.386,66

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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P

v el

OBJETO: REFORMA DO PAMO SANTA ISABEL
ENDERECO: RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAO LUIS, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS

£

PLANILHA ORCAMENTARIA

U OD U D R AO DO R U ) QID °n U
1 SERVIGCOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA RS RS
FDE 16.06.078 11 INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00 422,25 844,50
. . . . i RS RS
CDHU 01.17.121 1.2 | Projeto executivo de instalagGes elétricas em formato AO UN 2,00 2.048,00 4.096,00
R$
1 ITEM 1 - SUB TOTAL 4.940,50
2 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL RS RS
FDE 04.50.001 2.1 REVESTIMENTOS M3 2,84 88,06 250,09
RS RS
FDE 04.01.033 2.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 4,73 101,02 477,82
R$
2 ITEM 2 - SUB TOTAL 727,91
3 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 3.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00 RS RS
11,56 23,12
Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, RS RS
CDHU 04.08.060 3.2 chumbados M 6,72 17,62 118,41
CDHU 04.09.040 3.3 | Retirada de folha de esquadria metdlica UN 4,00 RS R>
.09. . q ’ 34,27 137,08
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. o . . RS RS
CDHU 04.09.060 3.4 | Retirada de batente, corrimao ou pegas lineares metdlicas, chumbados M 18,70 14,08 263,30
Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostdtica, sob medida - cor RS RS
CDHU 25.02.300 3.5 branca M2 1,68 1.679,97 2.822.35
Porta em ferro de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber RS RS
CDHU 24.02.430 3.6 vidro, sob medida M2 4,20 1.813,83 7.618,09
. . RS RS
CDHU 26.01.230 3.7 | Vidro fantasia de 3/4 mm M2 8,76 245,98 2.154,78
CDHU 04.14.020 38 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 5,00 RS RS
baguete 19,30 96,50
RS RS
FDE 05.01.108 3.9 PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 2,00 1.703,47 3.406,94
FDE 05.70.001 3.10 RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 1,00 92R§2 9R2$72
FDE 06.80.050 3.11 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 10,00 RS RS
.80. . ’ 82,14 821,40
FDE 06.03.003 3.12 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 RS RS
.03. : ’ 773,40 773,40
RS
3 ITEM 3 - SUB TOTAL 18.328,09
4 COBERTURA
_ RS RS
FDE 07.03.067 4.1 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 3,00 110,02 330,06
_ RS RS
FDE 07.80.037 4.2 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 12,25 187,66 2.298 84
FDE 07.60.060 4.3 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 9,00 7R6$7 62503
FDE 07.60.015 4.4 RETIRADA DE CAIBROS M 9,00 RS RS
o ) ! 2,52 22,68
FDE 07.80.040 4.5 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 12,00 RS RS
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49,29 591,48
CDHU 04.30.020 4.6 Remocdo de calha ou rufo M 14,00 RS RS
e ' ¢ ' 6,09 85,26
FDE 07.80.055 4.7 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 3,50 135580 4R6$1 30
FDE 07.80.004 4.8 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 12,00 RS RS
o ) ! 51,80 621,60
FDE 07.80.005 4.9 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 14,00 RS RS
o ) ! 70,80 991,20
RS RS
FDE 08.12.039 4.10 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M 36,40 54,26 1.975,06
RS RS
FDE 08.12.022 411 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 4,00 136,05 544,20
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT RS RS
FDE 11.02.035 4.12 MECANICA M2 4,80 186,01 892,85
RS
4 ITEM 4 - SUB TOTAL 8.883,56
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
CDHU 46.01.020 5.1 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conex&es M 21,00 RS RS>
39,85 836,85
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, RS RS
CDHU 46.02.010 >-2 DN= 40 mm, inclusive conexdes M >,00 46,04 230,20
CDHU 46.01.050 53 Tubo (ie PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00 RS RS
conexoes 63,76 382,56
" RS RS
FDE 08.14.002 54 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00 90,85 90,85
Registro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha RS RS
D .02.02 . 2
CDHU 47.02.020 > especial UN 00 133,44 266,88
n RS RS
FDE 08.14.045 5.6 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00 119,76 119,76
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FDE 08.14.103 c 7 g:&ﬁfAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE UN 2,00 762,559 1R.§21,18
CDHU 49.01.016 5.8 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 3,00 10;574 3R2$3’22
FDE 08.60.005 5.9 RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 4,00 63R’§2 2R5$2,88
FDE 08.60.011 5.10 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00 46R’§5 1R8$5’00
FDE 08.60.013 5.11 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00 122?43 2R5$2,86
FDE 08.70.016 5.12 | RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00 10§’$37 4R2$1’48
CDHU 44.03.690 5.13 |Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 10cm UN 1,00 26Rj4 2R6$’14
FDE 16.14.009 5.14 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88 152?44 4R5$6’31
5 ITEM 5 - SUB TOTAL 5?:66,17
6 INSTALAGOES ELETRICAS
FDE 09.52.002 6.1 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00 213573 2R1S0'73
E | 0902059 | 62 | R L AN TECPRELETRD N0 | e s
FDE 09.02.075 6.3 | CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00 2.032,81 2R.§06,81
FDE 09.52.017 6.4 REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM?2 M 180,00 1,RO$5 1R8$9'00
FDE 09.02.089 6.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00 155?47 3R0$6'9 4
FDE 09.07.014 6.6 CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 120,00 4254 5R.§48,80
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FDE 09.07.012 6.7 |CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00 RS RS
19,05 571,50
FDE 09.82.028 6.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 5,00 RS RS
29,28 146,40
CDHU 38.13.020 6.9 EIetro’dl.,|t0 corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 30,00 RS RS
acessorios 12,86 385,80
RS RS
FDE 09.05.054 6.10 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISIJS. UN 1,00 1.080,78 1.080,78
RS RS
FDE 09.04.042 6.11 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 2,00 4223 84 46
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO RS RS
FDE 09.04.050 6.12 ACIDENTAL M2 0,20 364,01 72,80
FDE 09.05.070 6.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00 91Ri1 9R1$1 10
RS RS
FDE 09.05.073 6.14 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 12,00 24,87 298,44
CDHU 37.17.060 6.15 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 5,00 RS RS
=+ ' P P ’ 251,74  |1.258,70
. . . . . RS RS
CDHU 37.17.110 6.16 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 5,00 440,78 2.203,90
RS RS
FDE 09.02.043 6.17 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3,00 261,94 785,82
. , . RS RS
CDHU 38.04.060 6.18 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1° com acessoérios M 10,00 68,40 684,00
FDE 09.08.029 6.19 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 122523 1R2$2 23
FDE 09.84.001 6.20 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 2,00 RS RS
o ) ! 18,10 36,20
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @ RS RS
FDE 09.08.049 6.21 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 157,43 157,43
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FDE 09.84.009 6.22 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 2,00 21R§6 4R2$52
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR RS RS
FDE 09.09.057 6.23 40002K UN 3,00 240,29 720,87
FDE 09.85.088 6.24 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 16,00 30R35 4R8$7 20
6 ITEM 6 - SUB TOTAL RS
21.094,90
7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
RS RS
FDE 12.02.002 7.1 | CHAPISCO M2 28,61 713 203,99
FDE 12.02.006 7.2 | EMBOCO DESEMPENADO M2 28,61 RS RS
.02. . ¢ 44,40 1.270,28
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG RS RS
FDE 12.50.002 73 ASSENTAMENTO M2 44,00 16,00 704,00
o . . . RS RS
CDHU 17.01.060 7.4 | Regulariza¢do de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 44,00 43,02 1.892.88
RS RS
FDE 12.02.036 7.5 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 44,00 12554 5.523,76
RS RS
FDE 12.80.030 7.6 REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00 14,45 433,50
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS
10.028,41
8 PISO
Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacdo, compactacdo, transporte e RS RS
CDHU >4.01.400 8.1 preparo do sub-leito M2 400,00 30,93 12.372,00
RS RS
FDE 01.07.002 8.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 400,00 12,48 4.992,00
- RS RS
FDE 16.02.067 8.3 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 592,00 11,85 7.015,20
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PISO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO RS RS
FDE 16.80.023 8.4 MECANICO M2 400,00 88,10 35.240,00
RS RS
FDE 16.05.036 8.5 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 40,00 72,28 2.891,20
n n A A~ Rs RS
FDE 08.09.018 8.6 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 17,50 6896 1.206,80
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 RS RS
FDE 13.02.100 8.7 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 M2 27,65 96,29 5.551,12
FDE 13.05.100 8.8 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) M 14,85 13Ri6 1255 43
. - RS RS
FDE 13.01.017 8.9 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 57,90 32,42 1.87712
FDE 13.02.102 8.10 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 60,00 28Rf18 1R§08 80
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, RS RS
CDHU 19.01.062 8.11 acabamento polido M 3,00 201,96 605,88
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, RS RS
FDE 13.50.002 8.12 INCLUSIVE BASE M2 57,65 29,87 1.722,01
RS
8 ITEM 8 - SUB TOTAL 75.377,56
9 PINTURA
FDE 15.03.009 9.1 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 46,96 RS RS>
T ) ! 13,32 625,51
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES RS RS
FDE 15.80.013 9.2 DE MASSA M2 120,24 22.84 2.746,28
FDE 15.03.011 9.3 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 9,45 65R§0 6R1$8 03
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA RS RS
FDE 15.80.018 9.4 NIVELADORA M2 1.393,85 17,00 23.695.45
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. . I RS RS
CDHU 55.01.140 9.5 |Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 242,20 9,25 2.240,35
RS RS
FDE 15.80.044 9.6 |ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 519,44 2061 10.705,66
CDHU 33.02.080 9.7 Massa corrida a base de resina acrilica M2 16,50 RS RS
o ) ! 22,09 364,49
CDHU 33.10.050 9.8 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 16,50 RS RS
.10. : : prep ’ 41,48 684,42
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE RS RS
FDE 15.80.045 9.9 ZARCAO M2 11,76 30,50 35868
FDE 09.74.015 9.10 RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00 42Ri4 1R2$6 42
9 ITEM 9 - SUB TOTAL R3
42.166,24
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
RS RS
FDE 16.06.066 10.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 15,00 34,04 510,60
Remocado de entulho de obra com cagamba metdlica - material volumoso e RS RS
DH .07. 10.2 . . . (. M ’
CDHU 05.07.050 0 misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal 3 8,00 148,08 1.184,64
. . RS RS
CDHU 55.01.020 10.3 | Limpeza final da obra M2 286,00 18,53 5.299,58
RS
10 ITEM 10 - SUB TOTAL 6.994,82

TOTALC/BDI 23,54% RS 193.908,16

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS - CAU: 00A1286145
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TABELA DE COMPOSICAO DO BDI

CALCULO DO BDI - CONSTRUCAO / REFORMAS DE EDIFICIOS

BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

UNIDADE:
111 Administracdo Central AC 4,00
1.1.2 Garantias e Seguros GS 0,80
1.13 Riscos R 1,27
1.1.4 Despesas Financeiras DF 1,23

2.1 PIS - Programa de Integracad Social 0,65
2.2 ISS - Imposto Sobre Servigos 3,00
2.3 COFINS 3,00
3.1 Lucro bruto L 7,40

FORMULA PARA CALCULO DO BDI - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO

2622/2013 - TCU

BDI

% 23,54

BDI = (((1+(AC+R+GS)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-DL/100))-1)*100)

PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO 2622/2013 -

OBS TCU

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 /12
3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO — X
MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
FDE 16.06.078 1.1 INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00
CDHU 01.17.061 1.2 Projeto executivo de estrutura em formato AO UN 1,00
CDHU 01.17.121 1.3 | Projeto executivo de instalagdes elétricas em formato AO UN 2,00
1 ITEM 1 - SUB TOTAL
2 INFRAESTRUTURA
CDHU 12.01.041 2.1 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 54,00
FDE 01.02.001 2.2 CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 16,35
CDHU 10.01.040 2.3 | Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 46,65
CDHU 10.01.060 2.4 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 9,98
FDE 03.01.001 2.5 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,48
CDHU 11.01.100 2.6 | Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 1,06
FDE 11.03.010 2.7 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 14,81
FDE 04.01.059 2.8 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 46,80
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
FDE 04.50.001 3.1 REVESTIMENTOS M3 3,66
FDE 04.01.033 3.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 33,34
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FDE 04.01.058 3.3 ‘ VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 67,67
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00
FDE 05.60.060 4.2 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 27,00
CDHU 04.08.060 43 Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, M 20,16
chumbados
CDHU 04.09.020 4.4 |Retirada de esquadria metalica em geral M2 12,09
CDHU 24.20.020 4.5 | Recolocacgdo de esquadrias metalicas M2 6,72
CDHU 23.20.040 4.6 |Recolocacdo de folhas de porta ou janela UN 6,00
CDHU 14.30.842 4.7 Divis()ria'ti.po piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural M2 1775
em aluminio extrudado
CDHU 25.02.300 48 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida - cor M2 336
branca
CDHU 26.01.230 4.9 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 8,52
CDHU 04.14.020 410 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 5 00
baguete
FDE 05.80.001 4.11 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 5,46
FDE 05.80.015 4.12 | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 1,05
FDE 05.80.021 4.13 |BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA CJ 1,00
CDHU 24.01.030 4.14 | Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 2,40
FDE 06.03.003 4.15 |AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00
FDE 05.60.050 4.16 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 2,00
FDE 05.80.070 4.17 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 5,00
FDE 05.80.081 4.18 | DOBRADICADE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 15,00
CDHU 30.01.120 419 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago UN 1,00

inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm
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Revestimento em acgo inoxidavel AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1

CDHU 21.03.010 4.20 . M2 0,36
mm, acabamento escovado com grana especial
4 ITEM 4 - SUB TOTAL
5 COBERTURA
CDHU 04.02.050 5.1 |Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 65,00
CDHU 04.03.020 5.2 Retirada de telhamento em barro M2 65,00
CDHU 16.13.130 53 Telhamento em chapa de aco cc.)m Plntura polles.ter, tipo sanduiche, M2 92,00
espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
CDHU 16.12.200 54 Cumeel.ra em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, perfil 13,60
trapezoidal, com espessura de 0,50 mm
FDE 07.80.004 5.5 |VIGA DE MADEIRA6 X 12 CM G1-C6 M 12,00
FDE 07.80.005 5.6 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 111,00
EDE 11.02.035 57 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT M2 4,00
MECANICA
FDE 07.80.035 5.8 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 310,00
FDE 08.12.021 5.9 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0.33M M 32,00
FDE 08.12.040 5.10 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,33 M M 15,00
EDE 0%.12.008 511 LIGA“CAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO UN 5,00
DE 4
FDE 08.09.018 5.12 | TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 19,00
5 ITEMS5 - SUB TOTAL
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
CDHU 46.01.020 6.1 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 30,00
CDHU 46.02.010 6.2 Tubo de PVC .rlgldo.branco, pNontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, M 6,00
DN= 40 mm, inclusive conexdes
CDHU 46.01.050 6.3 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00

conexodes
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FDE 08.09.018 6.4 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,00
FDE 08.14.002 6.5 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00
CDHU 47.02.020 6.6 Regist.ro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha UN 5,00
especial
FDE 08.14.045 6.7 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00
EDE 08.14.103 6.8 CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE UN 2,00
TAMPA
CDHU 49.01.016 6.9 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 6,00
FDE 08.16.089 6.10 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00
FDE 08.16.090 6.11 |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL cl 2,00
FDE 08.60.005 6.12 | RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 7,00
FDE 08.60.011 6.13 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 9,00
CDHU 19.20.020 6.14 | Recoloca¢do de marmore, pedras e granitos, assentes com massa M2 1,80
FDE 08.60.013 6.15 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00
FDE 08.70.016 6.16 | RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 6,00
CDHU 44.03.690 6.17 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 10cm UN 1,00
FDE 16.08.028 6.18 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00
FDE 16.14.009 6.19 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88
CDHU 43.20.130 6.20 Caixa dle Passagem Para condicionamento de ar tipo Split, com saida de UN 3,00
dreno Unico na vertical -39 x 22 x 6 cm
CDHU 44.03.920 6.21 | Ducha higiénica com registro UN 1,00
6 ITEM 6 - SUB TOTAL
7 INSTALAGOES ELETRICAS
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA1I, IV OU E): AES
FDE 09.02.059 71 ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO( ) UN 1,00
FDE 09.02.075 7.2 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00
FDE 09.02.089 7.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00
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Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com

CDHU 38.13.020 7.4 acessorios M 15,00
FDE 09.52.002 7.5 REMOCAQO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00
FDE 09.52.017 7.6 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 45,00

CDHU 37.13.660 7.7 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00
FDE 09.07.014 7.8 CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 80,00
FDE 09.03.004 7.9 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 20,00
FDE 09.82.028 7.10 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 5,00
FDE 09.07.004 7.11 |FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 90,00
FDE 09.07.005 7.12 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 150,00
FDE 09.02.086 7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 4,00
FDE 09.08.029 7.14 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00
FDE 09.84.001 7.15 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 3,00

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @
FDE 09.08.049 7.16 25MM ELEXIVEL NBR 15465 UN 3,00
FDE 09.84.009 7.17 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 3,00
EDE 09.09.057 718 LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 3,00
40009K
FDE 09.85.088 7.19 |LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 9,00
FDE 09.05.013 7.20 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 20,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
FDE 12.02.002 8.1 | CHAPISCO M2 74,49
FDE 12.02.006 8.2 | EMBOCO DESEMPENADO M2 74,49
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
FDE 12.50.002 8.3 ASSENTA?MENTO M2 272,28
CDHU 17.01.060 8.4 | Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 282,68
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FDE 12.02.036 8.5 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 282,68
FDE 12.80.030 8.6 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 50,00
8 ITEM 8 - SUB TOTAL
9 PISO
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
FDE 13.50.002 9.1 INCLUSIVE BASE M2 26,37
FDE 13.50.001 9.2 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 1,90
CDHU 17.01.060 9.3 | Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 35,37
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5
FDE 13.02.100 9.4 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 41,37
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
FDE 13.05.100 95 EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 25,00
CDHU 19.01.062 9.6 Peitoril e/ou solglra em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, M 10,25
acabamento polido
FDE 13.01.006 9.7 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 33,64
FDE 16.02.067 9.8 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 177,60
FDE 16.80.023 99 PISOADE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO M2 144,64
MECANICO
CDHU 55.02.050 9.10 |Limpeza e desobstrucdo de canaletas ou tubulacdes de aguas pluviais M 16,00
FDE 13.02.102 9.11 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 60,00
9 ITEM 9 - SUB TOTAL
10 |FORRO E PINTURA
FDE 10.01.049 10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 41,00
FDE 15.03.009 10.2 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 62,02
FDE 15.03.073 10.3 | PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @1 1/2" M 29,40
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FDE 15.04.082 10.4 | TINTA LATEX PARA PISO M2 63,00
EDE 15.80.013 105 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES M2 166,13
DE MASSA
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
FDE 15.80.018 10.6 NIVELADORA M2 1.467,63
FDE 15.80.044 10.7 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 648,93
CDHU 33.02.080 10.8 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 26,72
CDHU 33.10.050 10.9 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 26,72
FDE 09.74.015 10.10 | RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00
EDE 15.80.045 1011 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 10,56
ZARCAO
10 ITEM 10 - SUB TOTAL
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 25,00
CDHU 05.07.050 112 Rgmogao de entulho d'e obra com cac.;amba metalllca'- material volumoso e M3 30,00
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
CDHU 04.09.060 11.3 | Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados 3,50
CO-38 CORRIMAO SIMPLES COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO
FDE 06.03.104 11.4 COM PINTURA ESMALTE 16,30
FDE 06.03.103 11.5 |CO-37 CORRIMAO SIMPLES ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE 10,55
CDHU 55.01.020 11.6 |Limpeza final da obra M2 350,00
11 ITEM 11 - SUB TOTAL
TOTAL C/ BDI RS
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OBIJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA
ENDERECO: RUA BENEDITA SEMIRAMIS DO COUTO, 59, IMACULADA, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS

£

PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE coDIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QTDE.

VALOR UNIT.

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
FDE 16.06.078 1.1 INCLUSO SUPORTE ESTRUTch:RA DE MADEIRA. - M2 2,00
CDHU 01.17.121 1.2 | Projeto executivo de instalacdes elétricas em formato AO UN 2,00
1 ITEM 1 - SUB TOTAL
2 INFRAESTRUTURA
CDHU 12.01.041 2.1 |Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa M 14,00
CDHU 06.01.020 2.2 | Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 3,77
CDHU 10.01.040 2.3 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 28,83
CDHU 10.01.060 2.4 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 2,96
FDE 03.01.001 2.5 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 6,23
CDHU 11.01.100 2.6 | Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 1,00
FDE 11.03.010 2.7 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 55,48
FDE 04.01.059 2.8 | VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 15,09
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
FDE 04.50.001 3.1 REVESTIE/IENTOS M3 3,35
FDE 04.01.033 3.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 10,83
FDE 04.01.058 3.3 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 31,37
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FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO
FDE 03.04.010 34 PATINAVEL (ASTM A36/A570) KG 174,85
Divisdéria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos,
CDHU 14.30.410 35 espessura 100/70mm - 1RU / 1RU M2 8,66
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00
CDHU 04.08.060 4.2 | Retirada de batente com guarnicdo e pecas lineares em madeira, chumbados M 10,00
CDHU 04.09.160 4.3 | Retirada de entelamento metalico em geral M2 3,60
CDHU 04.09.040 4.4 | Retirada de folha de esquadria metdlica UN 5,00
CDHU 04.09.060 4.5 | Retirada de batente, corrimdo ou pecas lineares metalicas, chumbados M 20,30
CDHU 14.30.842 46 D|V|sor|alt|.po piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural M2 2730
em aluminio extrudado
CDHU 25.02.300 47 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida - cor M2 4,94
branca
CDHU 26.01.230 4.8 |Vidro fantasia de 3/4 mm M2 5,60
CDHU 04.14.020 4.9 |Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 5,00
FDE 05.01.108 4,10 |PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 2,00
FDE 05.80.001 4.11 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 2,10
FDE 05.80.015 4.12 | BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 1,05
FDE 05.80.021 4.13 | BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 FOLHA COM BANDEIRA cl 1,00
FDE 05.80.035 4.14 | GUARNICAO DE5 CM PARA PORTA DE 1 FOLHA CJ 1,00
EDE 06.80.023 415 PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA GALVANIZADOS COM PORTA M2 3,78
CADEADO
FDE 06.03.003 4.16 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00
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FDE 05.60.050 4.17 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR UN 1,00
FDE 05.80.070 4.18 | FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 2,00
FDE 05.80.081 4.19 | DOBRADICADE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 6,00
4 ITEM 3 - SUB TOTAL
5 COBERTURA
FDE 07.03.067 5.1 |TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 3,00
FDE 07.80.037 5.2 TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 22,25
FDE 07.80.040 5.3 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 12,00
FDE 07.80.055 5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 3,50
FDE 07.80.004 5.5 |VIGA DE MADEIRA6 X 12 CM G1-C6 M 12,00
FDE 07.80.005 5.6 |VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 17,50
FDE 11.02.035 57 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT M2 6,00
MECANICA
FDE 07.80.035 5.8 LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAO DO MATERIAL RECOLHIDO M2 301,00
FDE 08.12.032 5.9 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,25 M M 35,00
FDE 08.12.022 5.10 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 4,00
5 ITEMS5 - SUB TOTAL
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
CDHU 46.01.020 6.1 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 26,00
CDHU 46.02.010 6.2 Tubo de PVC .rlgldo.branco, pNontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, M 5,00
DN= 40 mm, inclusive conexdes
CDHU 46.01.050 6.3 Tubo (ie PVC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2"), inclusive M 6,00
conexdes
FDE 08.09.018 6.4 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,00
FDE 08.14.002 6.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00
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CDHU 47.02.020 6.6 Regist'ro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha UN 4,00
especial
FDE 08.14.045 6.7 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00
FDE 08.14.103 6.8 g::\)/l(ﬁADAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE UN 2,00
CDHU 49.01.016 6.9 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 4,00
FDE 08.16.089 6.10 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 2,00
FDE 08.16.090 6.11 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL ol 2,00
FDE 08.60.005 6.12 | RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 6,00
FDE 08.60.011 6.13 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 6,00
FDE 08.60.013 6.14 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00
FDE 08.70.016 6.15 | RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 2,00
CDHU 44.03.690 6.16 |Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 10cm UN 1,00
FDE 16.08.028 6.17 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 1,00
FDE 16.14.009 6.18 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88
CDHU 43.20.130 6.19 Caixa dle Passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saida de UN 1,00
dreno Unico na vertical -39x 22 x 6 cm
6 ITEM 6 - SUB TOTAL
7 | INSTALACOES ELETRICAS
FDE 09.52.002 7.1 REMOCAQO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA1I, IV OU E): AES
FDE 09.02.059 7:2 ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO( ) UN 1,00
FDE 09.02.074 7.3 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 25MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00
FDE 09.52.017 7.4 | REMOCAOQ DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 210,00
FDE 09.02.089 7.5 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00
FDE 09.07.013 7.6 CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 120,00
FDE 09.07.012 7.7 | CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00
FDE 09.82.027 7.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 5,00
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CDHU 38.13.020 79 EL(eet;;):rtiJ(':g corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 30,00
FDE 09.05.051 7.10 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 1,00
FDE 09.04.042 7.11 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 1,00
FDE 09.04.050 712 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,20

ACIDENTAL
FDE 09.05.070 7.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00
FDE 09.05.073 7.14 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 12,00

CDHU 37.17.060 7.15 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 5,00

CDHU 37.17.110 7.16 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 5,00

CDHU 3724.032 717 Su!oressor de surto monofasico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 UN 3,00

até 80 kA
FDE 09.07.004 7.18 |FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00
FDE 09.07.005 7.19 | FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 60,00
FDE 09.02.086 7.20 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00
FDE 09.08.029 7.21 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 2,00
FDE 09.84.001 7.22 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 3,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @
FDE 09.08.049 7.23 25MM ELEXIVEL NBR 15465 UN 2,00
FDE 09.84.009 7.24 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 3,00
FDE 09.09.057 725 LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 5,00
40009K
FDE 09.85.088 7.26 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 16,00
CDHU 38.04.060 7.27 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1’ com acessérios M 10,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
FDE 12.02.002 8.1 | CHAPISCO M2 28,63
FDE 12.02.006 8.2 | EMBOCO DESEMPENADO M2 28,63
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DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
FDE 12.50.002 8.3 ASSENTAMENTO M2 69,60
CDHU 17.01.060 8.4 | Regularizagcdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 69,60
FDE 12.02.036 8.5 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 69,60
FDE 12.80.030 8.6 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00
8 ITEM 8 - SUB TOTAL
9 PISO
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
FDE 13.50.002 9.1 INCLUSIVE BASE M2 39,06
FDE 13.50.001 9.2 | DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M3 1,20
CDHU 17.01.060 9.3 | Regularizagdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 39,06
FDE 13.01.017 9.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 9,00
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5
FDE 13.02.100 9.5 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M2 53,06
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO
FDE 13.05.100 9.6 EXCLUSIVO PADRAO CRECHE M 43,24
CDHU 19.01.062 9.7 Peitoril e/ou solglra em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, M 12,38
acabamento polido
FDE 16.80.013 9.8 PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 15,00
FDE 13.02.102 9.9 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANGCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 20,00
9 ITEM 9 - SUB TOTAL
10 FORRO E PINTURA
FDE 10.01.049 10.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 19,93
FDE 15.03.009 10.2 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 48,16
FDE 15.03.011 10.3 |ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 45,36
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FDE 15.80.013 10.4 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES M2 85 68
DE MASSA
TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
FDE 15.80.018 10.5 NIVELADORA M2 1.038,06
FDE 15.80.044 10.6 | ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 405,25
CDHU 33.02.080 10.7 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 9,00
CDHU 33.10.050 10.8 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 25,95
FDE 15.80.045 10.9 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 8,61
ZARCAO
FDE 09.74.015 10.10 RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00
10 ITEM 10 - SUB TOTAL
11 | SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 25,00
CDHU 05.07.050 112 Rgmogao de entulho d'e obra com cac.;amba metalllca'- material volumoso e M3 16,00
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
CDHU 55.01.020 11.3 | Limpeza final da obra M2 260,00
11 ITEM 11 - SUB TOTAL
TOTAL C/ BDI RS
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OBJETO: REFORMA DO PAMO SANTA ISABEL
ENDERECO: RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAO LUIS, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS

£

PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE cODIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA
FDE 16.06.078 11 INCLUSO SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00
CDHU 01.17.121 1.2 | Projeto executivo de instalagGes elétricas em formato AO UN 2,00
1 ITEM1-SUB TOTAL
2 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
FDE 04.50.001 2.1 REVESTIMENTOS M3 2,84
FDE 04.01.033 2.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 4,73
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
3 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 3.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00
COHU 04.08.060 3.9 Retirada de batente com guarnic¢do e pecas lineares em madeira, M 6.72
chumbados
CDHU 04.09.040 3.3 Retirada de folha de esquadria metalica UN 4,00
CDHU 04.09.060 3.4 | Retirada de batente, corrimdo ou pegas lineares metdlicas, chumbados M 18,70
CDHU 25.02.300 35 Porta de abrir em aluminio com pintura eletrostatica, sob medida - cor M2 168
branca
CDHU 24.02.430 36 PFtha em ferro.de abrir, parte inferior chapeada, parte superior para receber M2 4,20
vidro, sob medida

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

CDHU 26.01.230 3.7 | Vidro fantasia de 3/4 mm M2 8,76
CDHU 04.14.020 38 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de M2 500
baguete
FDE 05.01.108 3.9 |PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. ACESSIVEL BAT. MAD. UN 2,00
FDE 05.70.001 3.10 |RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA UN 1,00
FDE 06.80.050 3.11 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) KG 10,00
FDE 06.03.003 3.12 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4 COBERTURA
FDE 07.03.067 4.1 TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA CRFS) - E=1,2MM M2 3,00
FDE 07.80.037 4.2 | TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM E=8MM M2 12,25
FDE 07.60.060 4.3 | RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO-CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB M2 9,00
FDE 07.60.015 4.4 RETIRADA DE CAIBROS M 9,00
FDE 07.80.040 4.5 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM M2 12,00
CDHU 04.30.020 4.6 Remocéo de calha ou rufo M 14,00
FDE 07.80.055 4.7 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM M 3,50
FDE 07.80.004 4.8 VIGA DE MADEIRA 6 X 12 CM G1-C6 M 12,00
FDE 07.80.005 4.9 VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 M 14,00
FDE 08.12.039 4.10 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE 0,25 M M 36,40
FDE 08.12.022 4.11 | CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 4,00
EDE 11.02.035 412 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT M2 4,80
MECANICA
4 ITEM 4 - SUB TOTAL
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
CDHU 46.01.020 5.1 | Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 21,00
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CDHU 46.02.010 59 TDuNlc>=o4t:(1)er:\nf irriiili;\?eracr;]czx%c;r;tas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, M 500
CDHU 46.01.050 53 Ig:sxcéi:VC rigido soldavel marrom, DN=50 mm, (1 1/2°), inclusive M 6,00
FDE 08.14.002 54 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 1,00
CDHU 47.02.020 55 Regist.ro de gaveta em latdo fundido cromado com canopla, DN=3/4" - linha UN 2,00
especial
FDE 08.14.045 5.6 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 20MM (3/4") UN 1,00
FDE 08.14.103 5.7 CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE UN 2,00
TAMPA
CDHU 49.01.016 5.8 | Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 3,00
FDE 08.60.005 5.9 RETIRADA DE REGISTROS E VALVULAS DE DESCARGA UN 4,00
FDE 08.60.011 5.10 |RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00
FDE 08.60.013 5.11 | RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO CIMENTO ATE 1000 LITROS UN 2,00
FDE 08.70.016 5.12 RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS INCLUINDO ACESSORIOS UN 4,00
CDHU 44.03.690 5.13 |Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 10cm UN 1,00
FDE 16.14.009 5.14 | FORMAS PLANAS PLASTIFICADAS PARA CONCRETO APARENTE M2 2,88
5 ITEM 5 - SUB TOTAL
6 INSTALACOES ELETRICAS
FDE 09.52.002 6.1 REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO DE ENTRADA EM B.T. UN 1,00
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA 11, IV OU E): AES
FDE 09.02.059 6.2 ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO( ' ) UN 1,00
FDE 09.02.075 6.3 CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 35MM2 C/ ELETRODUTOS UN 1,00
FDE 09.52.017 6.4 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 M 180,00
FDE 09.02.089 6.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 2,00
FDE 09.07.014 6.6 | CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 120,00
FDE 09.07.012 6.7 CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 30,00
FDE 09.82.028 6.8 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 5,00
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CDHU 38.13.020 6.9 ieetsr:édrlij;(s) corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com M 30,00
FDE 09.05.054 6.10 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISIJS. UN 1,00
FDE 09.04.042 6.11 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A M 2,00
EDE 09.04.050 6.12 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO M2 0,20

ACIDENTAL
FDE 09.05.070 6.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 10,00
FDE 09.05.073 6.14 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 12,00

CDHU 37.17.060 6.15 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos UN 5,00

CDHU 37.17.110 6.16 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos UN 5,00
FDE 09.02.043 6.17 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 3,00

CDHU 38.04.060 6.18 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1" com acessoérios M 10,00
FDE 09.08.029 6.19 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00
FDE 09.84.001 6.20 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 2,00

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @
FDE 09.08.049 6.21 25MM ELEXIVEL NBR 15465 UN 1,00
FDE 09.84.009 6.22 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 2,00
FDE 09.09.057 6.23 Zg(l;/(l)l;l(ARlA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR UN 3,00
FDE 09.85.088 6.24 | LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W C/TEMPERATURA DE COR 4000° K UN 16,00
6 ITEM 6 - SUB TOTAL
7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
FDE 12.02.002 7.1 | CHAPISCO M2 28,61
FDE 12.02.006 7.2 | EMBOCO DESEMPENADO M2 28,61
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG
FDE 12.50.002 7.3 ASSENTACMENTO M2 44,00
CDHU 17.01.060 7.4 | Regularizacdo de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho M2 44,00
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FDE 12.02.036 7.5 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 44,00
FDE 12.80.030 7.6 | REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS M 30,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL
8 PISO
COHU 54.01.400 8.1 Abertura de caixa .ate 25 cm, inclui escavagdo, compactagao, transporte e M2 400,00
preparo do sub-leito
FDE 01.07.002 8.2 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 400,00
FDE 16.02.067 8.3 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 592,00
FDE 16.80.023 3.4 PISOADE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO M2 400,00
MECANICO
FDE 16.05.036 8.5 | CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 40,00
FDE 08.09.018 8.6 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 17,50
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5
FDE 13.02.100 8.7 COEF.ATRITO MINIMO 0,4 M2 57,65
FDE 13.05.100 8.8 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) M 14,85
FDE 13.01.017 8.9 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 57,90
FDE 13.02.102 8.10 | FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 60,00
COHU 19.01.062 811 Peitoril e/ou solt.elra em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, M 3,00
acabamento polido
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS,
FDE 13.50.002 8.12 INCLUSIVE BASE M2 57,65
8 ITEM 8 - SUB TOTAL
9 PINTURA
FDE 15.03.009 9.1 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 46,96
FDE 15.80.013 92 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES M2 120,24
DE MASSA
FDE 15.03.011 9.3 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 9,45
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TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA
FDE 15.80.018 9.4 NIVELADORA M2 1.393,85
CDHU 55.01.140 9.5 |Limpeza de superficie com hidrojateamento M2 242,20
FDE 15.80.044 9.6 |ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 519,44
CDHU 33.02.080 9.7 | Massa corrida a base de resina acrilica M2 16,50
CDHU 33.10.050 9.8 | Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 16,50
FDE 15.80.045 99 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 1176
ZARCAO
FDE 09.74.015 9.10 |RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 3,00
9 ITEM 9 - SUB TOTAL
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 10.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 15,00
CDHU 05.07.050 10.2 Re.mogao de entulho d.e obra com ca?amba metaI!ca.— material volumoso e M3 8,00
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal
CDHU 55.01.020 10.3 | Limpeza final da obra M2 286,00
10 ITEM 10 - SUB TOTAL
TOTAL C/ BDI RS
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO = X1
DECLARAGAO DE VISITA

(emitido pela Secretaria de Obras)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar do Pregdo n° /___, Processo n° /___, realizou nesta data visita técnica na instalacdo do
, recebendo assim todas as informacdes e subsidios necessarios para a

elaboracao da sua proposta.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificacbes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacéo de insuficiéncia de dados ou informacdes

sobre os locais em que serdo executados 0S Servicgos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo do (nome completo, assinatura e cargo do
proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a
vistoria)
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXOQ = X.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS

A empresa sediada na Rua (Av,, Al, etc)

, Cidade ,estado ____, inscrita no CNPJ sob n° ,

por seu diretor (sécio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
, e inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA que tem conhecimento dos

locais de prestacéo dos servicos.

O licitante esta ciente que ndo podera pleitear, em nenhuma hipétese, modifica¢cdes nos precos,
prazos ou condi¢cbes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a

invocacao de insuficiéncia de dados ou informacgdes sobre os locais em que serdo executados 0s servi¢os.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

5 5 ANEXQ = X| )
DECLARACAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA TECNICO ADEQUADOS E

DISPONIVEIS PARA A REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITACAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al,, etc.) , cidade , estado
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (s6cio gerente, proprietario) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° , € inscrito(@d no CPF/MF com o n°
, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no Pregéo Eletrénico n°

/___, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté, que dispdem das instalagbes, do

aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a execucédo do objeto da licitacdo, sendo no minimo:

Instalacdes:

Aparelhamento:

Pessoal Técnico:

Declara, ainda, que, para o caso de ser a vencedora deste certame, as equipes sobre a coordenacgédo dos técnicos
acima citados serdo em numero e competéncia suficientes para a execucdo do objeto da licitacdo e que o

Responséavel(eis) Técnico(s) pelo contrato sera(ao) o(s) Sr(es)
, engenheiro civil inscrito(s) no CREA sob o(s)
no(s) , € que o(s) mesmo(s) pertence(m) ao seu quadro permanente, conforme

comprovam os documentos em anexo.

Para que produza os efeitos legais, firma a presente declaracgéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

ANEXOQ — XI|
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Prefeitura Municipal de Taubaté

OBJETO: REFORMA DO PAMO BOSQUE DA SAUDE

ENDERECO: RUA DONA NINA MOREIRA, 75, BOSQUE DA SAUDE, TAUBATE -5P

PRAZO: 150 DIAS

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.

1 BROCA DE CONCRETO ARMADO M 54,00
2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 2 33,34
3 VIDRO TEMPERADD M2 17,75
4 TELHA SANDUICHE M2 92,00
5 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADRAD) UN 1,00
6 PISO DE COMCRETO M2 144,64
7 TINTA LATEX M2 1.467 63

OBJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA

ENDERECO: RUA BEMEDITA SEMIRAMIS DO COUTD, 59, IMACULADA, TAUBATE -SP

PRAZD: 150 DIAS

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.

1 FORMECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE ACO KG 174,85
2 TELHA TRAPEZOIDAL/ ONDULADA M2 22,25
3 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADRAD) UN 1,00
4 REVESTIMENTO COM AZULEID M2 69,60
5 PISO CERAMICO M2 53,06
6 TINTA LATEX M2 1.038,06
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Estado de Sao Paulo

Prefeitura Municipal de Taubaté

OBJETO: REFORMA DO PAMOD SANTA ISABEL

ENDERECO: RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAD LUIS, TAUBATE -SP

PRAZO: 150 DIAS

ITEMS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS UNID. QTDE.

1 TINTA LATEX STANDARD M2 1.393 85
2 REVESTIMENTO CERAMICO (AZULEID) M2 44,00
3 PISO DE CONCRETO M2 400,00
4 ESMALTE EM SUPERFICIE M2 516,44
5 ENTRADA DE ENERGIA (POSTE PADREQ) UN 1,00
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24

ANEXO = X]II
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DO PAMO BOSQUE DA SAUDE
ENDEREGO: RUA DONA NINA MOREIRA, 75, BOSQUE DA SAUDE, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO SERVIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

1 SERVICOS PRELIMINARES R$9.179,57 | 9.179,57 | 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INFRAESTRUTURA RS 11.257,31 | 5.628,66 50,00% 5.628,66 50,00% 0,00 0,00 0,00
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA RS 6.822,75 0,00 3.411,38 50,00% 3.411,38 50,00% 0,00 0,00
4 ESQUADRIAS RS 38.098,57 0,00 7.619,71 20,00% | 15.239,43 40,00% 15.239,43 40,00% 0,00
5 COBERTURA RS 39.892,98 0,00 7.978,60 20,00% | 15.957,19 40,00% 15.957,19 40,00% 0,00
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 20.647,15 0,00 4.129,43 20,00% 8.258,86 40,00% 8.258,86 40,00% 0,00
7 INSTALAGOES ELETRICAS RS 14.151,18 0,00 2.830,24 20,00% 5.660,47 40,00% 5.660,47 40,00% 0,00
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE RS 56.565,99 0,00 11.313,20 | 20,00% | 22.626,40 40,00% 22.626,40 40,00% 0,00
9 PISO RS 26.372,58 0,00 5.274,52 20,00% | 10.549,03 40,00% 10.549,03 40,00% 0,00
10 FORRO E PINTURA RS 52.451,40 0,00 0,00 0,00 26.225,70 50,00% 26.225,70 50,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 27.192,57 0,00 2.719,26 10,00% 2.719,26 10,00% 2.719,26 10,00% 19.034,80 70,00%
TOTAL C/ BDI 23,54% 302.632,05 14.808,23 50.904,98 84.422,01 107.236,34 45.260,50
4,89% 16,82% 27,90% 35,43% 14,96%

SECRETARIA DE OBRAS

CAU: 00A1286145

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
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OBIJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA
ENDEREGO: RUA BENEDITA SEMIRAMIS DO COUTO, 59, IMACULADA, TAUBATE -SP
PRAZO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO SERVIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

RS 4.940,50

1 SERVICOS PRELIMINARES 4.940,50 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 INFRAESTRUTURA RS 5.416,07 4.332,86 80,00% 1.083,21 20,00% 0,00 0,00 0,00
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA RS 10.808,60 0,00 4.323,44 40,00% 4.323,44 40,00% 2.161,72 20,00% 0,00
4 ESQUADRIAS RS 49.385,62 0,00 9.877,12 20,00% 19.754,25 40,00% 19.754,25 | 40,00% 0,00
5 COBERTURA RS 13.502,44 0,00 0,00 6.751,22 50,00% 6.751,22 50,00% 0,00
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 18.909,62 0,00 1.890,96 10,00% 7.563,85 40,00% 9.454,81 50,00% 0,00
7 INSTALAGOES ELETRICAS RS 19.695,92 0,00 0,00 9.847,96 50,00% 9.847,96 50,00% 0,00
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE RS 14.754,17 1.475,42 10,00% 4.426,25 30,00% 4.426,25 30,00% 4.426,25 30,00% 0,00
9 PISO RS 13.116,35 1.311,64 10,00% 3.934,91 30,00% 3.934,91 30,00% 3.934,91 30,00% 0,00
10 FORRO E PINTURA RS 35.819,29 0,00 0,00 0,00 17.909,65 | 50,00% | 17.909,65 | 50,00%
11 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.038,08 803,81 10,00% 803,81 10,00% 803,81 10,00% 803,81 10,00% | 4.822,85 | 60,00%
TOTAL C/ BDI 23,54% 194.386,66 12.864,22 26.339,70 57.405,68 75.044,57 22.732,49
6,62% 13,55% 29,53% 38,61% 11,69%

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL

SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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OBIJETO: REFORMA DO PAMO SANTA ISABEL

Estado de Sao Paulo

RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAO LUIS, TAUBATE -

ENDERECO:

PRAZO: 150 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO SERVIGO

Prefeitura Municipal de Taubaté

1 SERVICOS PRELIMINARES RS 4.940,50 4.940,50 | 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00
2 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA RS 727,91 363,96 50,00% 363,96 50,00% 0,00 0,00 0,00
3 ESQUADRIAS RS 18.328,09 0,00 9.164,05 50,00% 9.164,05 50,00% 0,00 0,00
4 COBERTURA RS 8.883,56 0,00 4.441,78 50,00% 4.441,78 50,00% 0,00 0,00
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 5.366,17 1.073,23 20,00% 1.609,85 30,00% 1.341,54 25,00% | 1.341,54 25,00% 0,00
6 INSTALAGCOES ELETRICAS RS$21.094,90 | 2.109,49 10,00% 6.328,47 30,00% 6.328,47 30,00% | 6.328,47 30,00% 0,00
7 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE RS 10.028,41 | 1.002,84 10,00% 3.008,52 30,00% 3.008,52 30,00% | 3.008,52 30,00% 0,00
8 PISO RS 75.377,56 | 7.537,76 10,00% | 22.613,27 30,00% 22.613,27 | 30,00% | 22.613,27 | 30,00% 0,00
9 PINTURA RS 42.166,24 0,00 0,00 12.649,87 | 30,00% | 12.649,87 | 30,00% | 16.866,50 | 40,00%
10 | SERVICOS COMPLEMENTARES RS 6.994,82 0,00 699,48 10,00% 699,48 10,00% 699,48 10,00% | 4.896,37 | 70,00%
TOTAL C/ BDI 23,54% 193.908,16 17.027,78 48.229,37 60.246,98 46.641,16 21.762,87
8,78% 24,87% 31,07% 24,05% 11,22%

ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA

SECRETARIA DE OBRAS

CAU: 00A1286145
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PREGAO ELETRONICO N° 262/24
ANEXO - XIV

DECLARAGCAO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 14.333/18
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DA ATA).

Em conformidade com o disposto no artigo 5°, §2°, do Decreto n° de de 2018, que estabelece

procedimentos de controle ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigcos de engenharia
contratados pelo Municipio de Taubaté:

Eu , RG. , legalmente nomeado representante da empresa
, CNPJ n° e, vencedor do procedimento licitatério n®
, processo n° , declaro sob as penas da lei, que, para execucdo da(s) obras(s), servico(s) da engenharia ou

servigos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia
legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira tais como documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou outros
eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscricdio CADMADEIRA — Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializem, no Estado de Sao Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto
Estadual 53.047/08, ficando sujeito as san¢des administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n°. 8.666 de 21 de junho de 1993, e no

inciso V do § 8° do artigo.

Local e data
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ARQUIVOS COMPLEMENTARES:
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MEMORIAS DE CALCULO

«PAMO BOSQUE DA SAUDE

OBIJETO: REFORMA DO PAMO BOSQUE DA SAUDE
ENDERECO: EFL,JA DONA NINA MOREIRA, 75, BOSQUE DA SAUDE, TAUBATE -
PRAZO: 150 DIAS
MEMORIA DE CALCULO
AlLOR
0 OU U D R AQO DO 2 U DRIA ) Q1D
BU
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA RS RS
FDE 16.06.078 | 1.1 |DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 2,00 422 95 | 84450
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. ! !
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Total Geral: 2,00

RS RS
4.239,07 |4.239,07

Projeto executivo de estrutura em formato

AO Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00

CDHU 01.17.061| 1.2

ESTRUTURA RAMPA E TROCA TELHADO 1,00 1,00

Total Geral: 1,00

RS RS
2.048,00|4.096,00

Projeto executivo de instalagdes elétricas

°
em formato AO Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN 2,00

CDHU 01.17.121| 1.3

projeto eletrico manutengdo e troca poste 2,00 2,00

Total Geral: 2,00

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

RS
ITEM 1 - SUB TOTAL 9.179,57
2 INFRAESTRUTURA
Broca em concreto armado didmetro de 25 RS RS
CDHU 12.01.041| 2.1 C .|L Alt 2X | Total M 54,00
cm - completa omp. | Largura | Aftura) n ota 1 101,30 |5.470,20
MURETA BARRANCO 2,00 | 12,00 | 24,00
RAMPA ENTRADA 2,00 15,00 30,00
Total Geral: 54,00
CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM RS RS
o
FDE 01.02.001| 2.2 TRANSPORTE INTERNO Comp. | Area |Altura| n2X | Total | M3 | 16,35 4755 |777.44
ACERTO DE TERRA MURETA GARAGEM 21,00 10,50 0,30 3,15
ACERTO DE TERRA RAMPA 22,00 0,60 13,20
Total Geral: 16,35
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) Coef. o RS RS
CDHU 10.01.040| 2.3 fyk = 500 MPa Comp. | Qtde. Ke/m neX | Total | KG | 46,65 13,07 |609,72
PILARES MURETA GARAGEM DE 15 X20CM COM
70CM ALT - 10MM 0,70 4,00 0,617 | 12,00 | 20,73
PILARES MURETA RAMPA DE 15 X20CM COM 70CM
ALT MEDIA - 10MM 0,70 4,00 0,617 | 15,00 | 25,91
Total Geral: 46,65
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) Coef. o RS RS
CDHU 10.01.060| 2.4 fyk = 600 MPa Comp. | Qtde. Kg/m n2X | Total | KG 9,98 13,11 |130,84
PILARES MURETA GARAGEM DE 15 X20CM - ESTRIBO
5MM 0,60 4,00 0,154 | 12,00 | 4,44
PILARES MURETA RAMPA DE 15 X20CM - ESTRIBO
5MM 0,60 4,00 0,154 15,00 5,54
Total Geral: 9,98
FDE 03.01.001| 2.5 |FORMAS DE MADEIRA MACICA Com Largura | Altura| n2 X | Total M2 6,48 RS RS
o ' p. | -are ' 138,57 (897,93
PILARES MURETA DE 15 X20CM - 2 LADOS 0,20 0,600 24,00 2,88
PILARES MURETA RAMPA DE 15 X20CM - 2 LADOS 0,20 0,600 30,00 3,60
Total Geral: 6,48
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. R R
CDHU [11.01.100| 2.6 |Concreto usinado, fck = 20 MPa Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | M3 | 1,06 584:557 6159,64

PILARES MURETA DE 15 X20CM 0,15 0,20 0,600 | 12,00 | 0,22
MANUTENCAO MURETA ALAMBRADO 3,00 0,20 0,200 | 1,00 | 0,12
PILARES MURETA RAMPA DE 15 X20CM 0,15 0,20 1,600 | 1500 | 0,72

Total Geral: 1,06

Desco
FDE  [11.03.010| 2.7 EST'\QRTI\':EA BETUMINOSA (APLICACAO Comp. |Largura | Altura c::“;l Total | M2 | 14,81 1;33 2R9$2,20
eta

RAMPA ENTRADA 5,82 0,92 5,35
RAMPA ENTRADA 2,00 0,82 1,64
RAMPA ENTRADA 2,73 0,40 1,09
RAMPA ENTRADA LATERAL EDIFICACAO 5,90 0,80 4,72
RAMPA ENTRADA EMBAIXO 4,00 0,50 2,00
FECHAMENTO AREA DE SERVICO 1,35 030 | 2,00 | 0,81

Total Geral: 14,81

FDE 04.01.059| 2.8 \C/ZE(Z,’EQIC_IAN:I'QEQ/IMBLOCO DE CONCRETO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 46,80 52R,§5 2'?259,34

FECHAMENTO AREA DE SERVICO 1,35 1,00 1,35
MURETA GARAGEM 25,00 1,00 | 25,00
RAMPA ENTRADA 5,82 1,00 | 5,82
RAMPA ENTRADA 2,00 1,00 | 2,00
RAMPA ENTRADA 2,73 1,00 | 2,73
RAMPA ENTRADA LATERAL EDIFICAGAO 5,90 1,00 | 5,90
RAMPA ENTRADA EMBAIXO 4,00 1,00 | 4,00

Total Geral: 46,80

ITEM 2 - SUB TOTAL RS
11.257,31
3 ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
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DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E RS RS
FDE 04.50.001| 3.1 |ELEMENTOS VAZADOS,INCL Comp. | Largura | Altura| neX | Total | M3 | 3,66 | oo 0. |, 50

REVESTIMENTOS ' '

ABERTURA VAO AREA DE SERVICO 1,30 0,20 2,20 1,00 0,57

ABERTURA BARRILETE CX D’AGUA - TROCA CX

D'AGUA 1,50 0,20 1,50 1,00 0,45

CAIXA DE ELETRICA 1,00 0,40 1,50 0,60

PAREDE INTERNA WC FEM. 1,10 0,20 3,35 0,74

MURETA RAMPA 3,50 0,40 0,45 0,63

MURETA JARDIM 7,50 0,20 0,45 0,68

Total Geral: 3,66
Desco

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO nto R R

FDE 04.01.033| 3.2 14X19X39 CM CLASSE C Comp. | Largura | Altura canal Total | M2 | 33,34 101'502 3.§68,01
eta

FECHAMENTO AREA DE SERVICO 135 2,20 0,40 2,43

ABERTURA BARRILETE CX D’AGUA - TROCA CX ' I ’ I

D’'AGUA 1,50 1,50 2,25

EMPENO NOVA COBERTURA CX D AGUA 4,00 0,20 0,80

AMPLIACAO BANCO 2,60 0,20 0,52

MURETA GARAGEM 1 FIADAS 25,00 0,20 5,00

RAMPA ENTRADA 5,82 2,20 0,80 8,15

RAMPA ENTRADA 2,00 1,80 0,60 2,40

RAMPA ENTRADA 2,73 1,60 0,60 2,73

RAMPA ENTRADA LATERAL EDIFICACAO 5,90 2,00 0,60 8,26

RAMPA ENTRADA EMBAIXO 4,00 0,40 0,20 0,80

Total Geral: 33,34

FDE 04.01.058| 3.3 \Cliziﬁ‘gIAN:rﬁElc\/lMBLOCO DE CONCRETO Comp. |Largura|Altura| n2X | Total M | 67,67 4;?9 3?32,44

FECHAMENTO AREA DE SERVICO 1,35 1,00 1,35

AMPLIACAO BANCO 2,60 1,00 2,60
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MURETA GARAGEM 25,00 1,00 25,00
RAMPA ENTRADA 5,82 3,00 17,46
RAMPA ENTRADA 2,00 2,00 4,00
RAMPA ENTRADA 2,73 2,00 5,46
RAMPA ENTRADA LATERAL EDIFICACAO 5,90 2,00 11,80
Total Geral: 67,67
ITEM 3 - SUB TOTAL RS
6.822,75
4 | ESQUADRIAS

FDE 05.60.001| 4.1 JR/-I\EI-\II-IERL/;\BEA DE FOLHAS DE PORTAS OU Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 9,00 11R'§6 1RO$;1’04
PORTAS SALA DE REUNIAO 2,00 2,00
PORTA SINFONADA 1,00 1,00
PORTA WC FEM 1,00 1,00
PORTA WC MASC 1,00 1,00
PORTA WC FEM. FUNC. 2,00 2,00
PORTA WC MASC. FUNC. 2,00 2,00
Total Geral: 9,00

FDE 05.60.060| 4.2 |RETIRADA DE DOBRADICAS Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN | 27,00 4R652 1R2i 74
PORTAS SALA DE REUNIAO 2,00 6,00
PORTA SINFONADA 1,00 3,00
PORTA WC FEM 1,00 3,00
PORTA WC MASC 1,00 3,00
PORTA WC FEM. FUNC. 2,00 6,00
PORTA WC MASC. FUNC. 2,00 6,00
Total Geral: 27,00

CDHU  |04.08.060| 4.3 ﬁjé';f::ed; t::atzz.tre;:& S o0 “P | comp. | Largura |Altura| neX | Total | M | 20,16 1;22 3R5$5,22
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PORTAS SALA DE REUNIAO 0,80 4,20 2,00 6,72
PORTA WC FEM 0,80 4,20 2,00 6,72
PORTA WC MASC 0,80 4,20 2,00 6,72
Total Geral: 20,16
CDHU 04.09.020| 4.4 |Retirada de esquadria metalica em geral Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | M2 | 12,09 RS RS
41,09 |496,78
PORTA SALA CURATIVO - P08 0,90 2,10 1,00 1,89
PORTA AREA DE SERVICO - P06 0,80 2,10 1,00 1,68
JANELAS SALA DE REUNIAO 1,20 1,00 2,00 2,40
GRADES SALA DE REUNIAO 1,20 1,00 2,00 2,40
TROCA ALCAPAO CX D'AGUA 0,60 0,60 1,00 0,36
PORTA MISTA - SALA CURATIVO 0,80 2,10 1,00 1,68
PORTA MISTA - AREA DE SERVICO 0,80 2,10 1,00 1,68
Total Geral: 12,09
CDHU 24.20.020| 4.5 |Recolocagdo de esquadrias metalicas Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 | 6,72 RS RS
58,71 |394,53
GRADES JANELAS SALA DE REUNIAO 1,40 1,20 2,00 3,36
GRADE PORTA MISTA - SALA CURATIVO 0,80 2,10 1,00 1,68
GRADE PORTA MISTA - AREA DE SERVICO 0,80 2,10 1,00 1,68
Total Geral: 6,72
CDHU 23.20.040| 4.6 |Recolocacdo de folhas de porta ou janela Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 6,00 93R§3 5R653 53
PORTA WC FEM 1,00 1,00
PORTA WC MASC 1,00 1,00
PORTA WC FEM. FUNC. 2,00 2,00
PORTA WC MASC. FUNC. 2,00 2,00
Total Geral: 6,00
Divisdria tipo piso/teto em vidro temperado R R
CDHU 14.30.842) 4.7 simples, corl)'n Eoluﬁa estrutural em aISml'nio Comp. | Largura| Altura| n2X | Total | M2 | 17,75 1.064?,58 185.896,30
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extrudado

P12 3,04 2,65 8,06
P13 1,81 2,65 4,80
Jo7 2,72 1,80 4,90

Total Geral: 17,75

RS RS
1.679,97 | 5.644,70

Porta de abrir em aluminio com pintura

CDHU 25.02.300| 4.8 . .
eletrostatica, sob medida - cor branca

Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | M2 | 3,36

PORTA MISTA - SALA CURATIVO 0,80 2,10 1,00 1,68
PORTA MISTA - AREA DE SERVICO 0,80 2,10 1,00 1,68

Total Geral: 3,36

CDHU 26.01.230| 4.9 |Vidro fantasia de 3/4 mm Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 8,52 RS RS
245,98 |2.095,75

PORTA MISTA - SALA CURATIVO 0,70 0,80 1,00 0,56
PORTA MISTA - AREA DE SERVICO 0,70 0,80 1,00 0,56
JANELAS SALA DE REUNIAO 1,20 1,00 2,00 2,40
REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 5,00 5,00

Total Geral: 8,52

RS RS
19,30 [96,50

Retirada de vidro ou espelho com raspagem

DH 4.14.02 4.1 .
CDHU 0 020 0 da massa ou retirada de baguete

Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 | 5,00

REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 5,00 5,00

Total Geral: 5,00

PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ RS RS

FDE 05.80.001| 4.11 Comp. |Llargura |Altura| n2X | Total | M2 5,46

PINTURA 206,36 |1.126,73
PORTA SALA DE REUNIAO 0,80 2,10 2,00 3,36
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 2,10 1,00 2,10

Total Geral: 5,46

BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS
LISA P/ PINTURA

RS RS

FDE 05.80.015| 4.12 188,84 | 198,28

Comp. |Llargura |Altura| n2X | Total | M2 1,05
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PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA ‘ 0,50 ‘ 2,10 ‘ 1,00 1,05
Total Geral: 1,05
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 o RS RS
FDE 05.80.021| 4.13 EOLHA COM BANDEIRA Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total CJ 1,00 29398 |293 98
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00

RS RS

. . o
CDHU 24.01.030| 4.14 |Caixilho em ferro basculante, sob medida Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 2,40 1.542.013.700,82

JANELAS SALA DE REUNIAO 1,20 1,00 2,00 2,40
Total Geral: 2,40
FDE 06.03.003 | 4.15 |AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 RS RS
773,40 (773,40
TROCA ALCAPAO CX D'AGUA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
RS RS
FDE 05.60.050| 4.16 |RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | UN 2,00 1156 23,12
TROCA FECH~ADURA PORTA DE ENTRADA E
MANUTENCAO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE RS RS

FDE 05.80.070| 4.17 Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | JG 5,00

EMBUTIR 434,45 |2.172,25
TROCA FECHADURA PORTA DE ENTRADA E

MANUTENGAO 2,00 | 2,00

PORTA SALA DE REUNIAO 2,00 | 2,00

PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 100 | 1,00

Total Geral: 5,00

DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO RS RS

FDE 05.80.081| 4.18 Comp. |lLargura| QTDE | n2X | Total | UN | 15,00

LAMINADO 24,42 366,30
TROCA FECHADURA PORTA DE ENTRADA E

MANUTENCAO 3,00 | 2,00 | 6,00

PORTA SALA DE REUNIAO 3,00 2,00 6,00
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‘ 3,00 ‘

PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 3,00
Total Geral: 15,00
Barra de apoio reta, para pessoas com
i : RS | RS
CDHU 30.01.120| 4.19 |mobilidade reduzida, em tubo de aco Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00
S . 185,85 |185,85
inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm
PORTA WC DEFICIENTE 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
Revestimento em aco inoxidavel AlISI 304, RS RS
CDHU 21.03.010| 4.20 |liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 0,36
. 1.349,16 | 485,70
acabamento escovado com grana especial
WC DEFICIENTE 0,90 0,40 1,00 0,36
Total Geral: 0,36
ITEM 4 - SUB TOTAL RS
38.098,57
5 COBERTURA
Retirada de estrutura em madeira tesoura - o RS RS
CDHU 04.02.050| 5.1 telhas de barro Comp. |lLargura| Area | n2X | Total | M2 | 65,00 3229 |2.098,85
SALA DE REUNIAO 65,00 65,00
Total Geral: 65,00
CDHU 04.03.020| 5.2 |Retirada de telhamento em barro Com Largura | Area | n2X | Total | M2 | 65,00 RS RS
o ' p- | -ar8 PP 21,17 |1.376,05
SALA DE REUNIAO 65,00 65,000
Total Geral: 65,00
Telhamento em chapa de ago com pintura RS RS
CDHU 16.13.130| 5.3 |poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 | Comp. |Largura| Area | n2X | Total | M2 | 92,00
. . 193,08 [17.763,36
mm, com poliestireno expandido
SALA DE REUNIAO E SALA DE ESPERA - BEIRAL DE
40CM 80,00 80,000
BARRILETE CAIXA D'AGUA 3,00 4,00 12,00 12,000
Total Geral: 92,00
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Cumeeira em chapa de aco pré-pintada com
CDHU 16.12.200| 5.4 |epodxie poliéster, perfil trapezoidal, com Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 13,60
espessura de 0,50 mm

RS RS
94,73 |1.288,33

SALA DE REUNIAO E SALA DE ESPERA - BEIRAL DE

40CM 13,60 13,600
Total Geral: 13,60
RS RS
FDE 07.80.004| 5.5 |VIGADE MADEIRA6 X 12 CM G1-C6 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 12,00 5180 |62160
BARRILETE CAIXA D'AGUA 4,00 3,00 12,00
Total Geral: 12,00
111,0 RS |[RS
FDE 07.80.005| 5.6 |VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M

0 70,80 |7.858,80

SALA DE REUNIAO E SALA DE ESPERA - BEIRAL DE

40CM 14,00 6,00 84,00
PONTALETES DE APOIO 0,50 54,00 | 27,00
Total Geral: 111,00

IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM
ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA

RS RS

FDE 11.02.035| 5.7 186,01 | 744,04

Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 | 4,00

MANUTENGAO COBERTURA 20,00 0,20 1,00 1,00 4,00

Total Geral: 4,00

LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAO 310,0 RS RS

FDE 07.80.035| 5.8 Area |Llargura |Altura| neX | Total | M2

DO MATERIAL RECOLHIDO 0 7,60 |2.356,00
LIMPEZA LATERAIS TELHADO 310,00 310,00
Total Geral: 310,00
CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA o RS RS
FDE 08.12.021| 5.9 GALV. N 26 - CORTE 0.33M Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 32,00 9823 |3.14336
CALHA TELHADO NOVO - 2 LADOS 14,00 2,00 28,00
CALHA barrilete 4,00 1,00 4,00
Total Geral: 32,00
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 26 - o RS RS
FDE 08.12.040| 5.10 CORTE 0,33 M Comp. |Llargura |Altura| n2 X | Total M 15,00 6161 |924.15
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RUFO AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00
RUFO barrilete 12,00 12,00
Total Geral: 15,00
FDE 08.12.008| 5.11 gff\fﬁl\ﬂzﬁégﬁcza%?:&i?i; SE":!?A ACO Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | UN 5,00 81R,24 4RO$8,20
COBERTURA NOVA 4,00 4,00
BARRILETE CAIXA D’AGUA 1,00 1,00
Total Geral: 5,00
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA RS RS

FDE 08.09.018| 5.12 Comp. |Largura |Altura| n2 X | Total M 19,00

DN 100 INCL CONEXOES 68,96 |1.310,24

CONDUTORES COBERTURA NOVA 3,50 4,00 14,00
BARRILETE CAIXA D’AGUA 5,00 1,00 5,00
Total Geral: 19,00
ITEM 5 - SUB TOTAL RS
39.892,98
6 INSTALAGOES HIDRAULICAS
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= RS RS

CDHU 46.01.020| 6.1 Comp. | Largura |Altura| n2 X | Total M 30,00

25 mm, (3/4°), inclusive conexdes 39,85 |1.195,50

DRENO AR CONDICIONADOS 4,00 5,00 | 20,00
DUCHA HIGIENICA WCS 4,00 4,00
MANUTENGAO CX D AGUA E ENTRADA 6,00 6,00

Total Geral: 30,00

Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas,
CDHU 46.02.010| 6.2 |soldavel, linha esgoto série normal, DN=40 | Comp. |Largura |Altura| n2 X | Total M 6,00
mm, inclusive conexdes

RS RS
46,04 |276,24

LAVATORIO WC MASC 1,50 1,00 1,50
LAVATORIO WC FEM 1,50 1,00 1,50
VASO WC MASC 1,50 1,00 1,50
VASO WC FEM 1,50 1,00 1,50
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Total Geral: 6,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= RS RS
CDH 46.01. . ’ . | L Al 2X | Total M
U [46.01.0501 6.3 o5 0 (11/2'), inclusive conexdes Comp. | Largura | Altura| n ota 6,00 | 6376 [382,56
INTERLIGACAO TROCA CX D * AGUA 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00
Total Geral: 6,00
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA RS RS
FDE .09.01 4 ~ .| L Al 2X | Total M 1
08.09.018| 6 DN 100 INCL CONEXBES Comp. |Largura|Altura| n ota 0,00 68,96 |689,60
MANUTENGAO 10,00 1,00 1,00 1,00 | 10,00
Total Geral: 10,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM RS RS
FDE .14.002 . .| L Al 2X | Total N 1
08.14.00 6.5 (3/2") Comp. |Largura|Altura| n ota u ,00 90,85 |9085
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
Registro de gaveta em latdo fundido RS RS
—a/a o
CDHU 47.02.020| 6.6 croma!do com canopla, DN=3/4" - linha Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | UN 5,00 133,44 |667,20
especial
W.C. MASC. 2,00 2,00
W.C. FEM. 2,00 2,00
AREA DE SERVICO 1,00 1,00
Total Geral: 5,00
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) o RS RS
FDE 08.14.045| 6.7 DN 20MM (3/4") Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 119,76 | 119,76
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO o RS RS
FDE  108.14.103| 68 | -\ pACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | COMP- | Largura |Altura n2X | Total | UN | 2,00 | _ 0 cq | 5yq 19
TROCA CAIXAS D'AGUA 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x o RS RS
CDHU 49.01.016| 6.9 50 mm, com grelha Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN 6,00 107,74 | 646,44
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W.C. MASC. 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
AREA DE SERVICO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AREA DE ILUMINAGAO 1,00 1,00 1,00 | 1,00 | 1,00
Total Geral: 6,00
FDE 08.16.089| 6.10 |BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total cl 2,00 RS RS
3.748,04|7.496,08
W.C. MASC. 1,00 1,00
W.C. FEM. 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 08.16.090| 6.11 i;()SZSII;/AE\I/_ATORIO PARA SANITARIO Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | Cl 2,00 2.02Rj,64 4R.349,28
W.C. MASC. 1,00 1,00
W.C. FEM. 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 08.60.005| 6.12 EE;?:F?(;AADE REGISTROS E VALVULAS DE Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | UN 7,00 63R'§2 4R4$2,54
W.C. MASC. - REGISTRO E VALVULA DESCARGA 2,00 2,00
W.C. FEM. - REGISTRO E VALVULA DESCARGA 2,00 2,00
AREA DE SERVICO - REGISTRO 1,00 1,00
RETIRADA DE CHUVEIRO E DUCHA HIGIENICA
ALMOXARIFADO 2,00 2,00
Total Geral: 7,00
FDE 08.60.011| 6.13 F;giﬁ?ﬁégi?;@g%ggs SANITARIOS Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN 9,00 4;?5 4R1$6,25
W.C. MASC. - LAV. E VASO 2,00 2,00
W.C. FEM. - LAV. E VASO 2,00 2,00
AREA DE SERVICO TANQUE 1,00 1,00
W.C. MASC. FUNC. - LAV. E VASO 2,00 2,00
W.C. FEM. FUNC - LAV. E VASO 2,00 2,00
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Total Geral: 9,00
Recoloca¢do de marmore, pedras e RS RS
CDH 19.20.02 A4 . |L Al 2X | Total M2 1
U 9.20.020) 6 granitos, assentes com massa Comp. | Largura | Altura| n ota /80 83,01 149,42
SALA DE VACINA E SALA DE ENFERMAGEM 1,50 0,60 2,00 | 1,80
Total Geral: 1,80
RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO RS RS
o
FDE 08.60.013| 6.15 CIMENTO ATE 1000 LITROS Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 2,00 126,43 | 252,86
TROCA CAIXA D'AGUA 2,00 | 2,00
Total Geral: 2,00

RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS
INCLUINDO ACESSORIOS

RS RS

FDE 08.70.016| 6.16 105,37 |632,22

Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 6,00

MANUTENGAO HIDRAULICA 2,00 2,00
W.C. MASC. FUNC. - LAV. E VASO 2,00 2,00
W.C. FEM. FUNC - LAV. E VASO 2,00 2,00
Total Geral: 6,00
COHU  [44.03.690| 6.17 ;%f"el'gacie parede em ABS, DN 1/2" ou Comp. | Largura | Altura| neX | Total | UN | 1,00 | _ 2_7:’4 2R6$:14
TORNEIRA EXTERNA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 16.08.028 | 6.18 Els-g(ljfgIXA DE INSPECAQ 60X60CM PARA Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 67;524 6R752,24
MANUTENGAO ESGOTO - CAIXA DANIFICADA
CORREDOR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 16.14.009| 6.19 ESZ?QSTELQE::EPI\I}IA_:TIFICADAS PARA Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M2 2,88 15:’544 4R5$6,31
BASE CX D’AGUA 1,20 1,20 2,00 2,88
Total Geral: 2,88

Caixa de passagem para condicionamento
CDHU 43.20.130| 6.20 |de ar tipo Split, com saida de dreno Unico Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN 3,00
na vertical -39 x22 x 6 cm

RS RS
54,18 |162,54
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PONTO AR CONDICIONADO SALA DE ENFERMAGEM,
AREA DE ESPERA E SALA DE REUNIAO 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
CDHU 44.03.920| 6.21 |Ducha higiénica com registro Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 RS RS
301,94 |301,94
ALMOXARIFADO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
ITEM 6 - SUB TOTAL RS
20.647,15
7 INSTALAGOES ELETRICAS
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA RS RS
FDE 09.02.059| 7.1 |[(CAIXAIl, IV OU E): AES Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 2782472782 47
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO ’ ’
ENTRADA DE ENERGIA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA R R
FDE 09.02.075| 7.2 SECCAO 35MM2/C/ ELETRODUTOS Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 2.00:,81 2.(SJOG,81
ENTRADA DE ENERGIA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.02.089| 7.3 g)l(ségxlziirgéZOLAR TERMOMAGNETICO Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 1,00 15;547 1R553,47
ENTRADA DE ENERGIA DISJUNTOR 100A 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
Eletroduto corrugado em polietileno de alta R R
CDHU 38.13.020| 7.4 densidade, DN= 50 mm. cgm Acessrios Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 15,00 12,26 19$2,90
ENTRADA DE ENERGIA 15,00 1,00 | 15,00
Total Geral: 15,00
FDE 09.52.002| 7.5 Elsll'l\'/lR(,)ACDA:AOEDIVIIE ;EI_)'STE DE CONCRETO DE Comp. | Largura |Altura| n2 X | Total UN 1,00 212?73 2R1$0,73
ENTRADA DE ENERGIA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
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FDE 09.52.017| 7.6 |REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | Comp. |Largura |Altura| n2X | Total M 45,00 1R0$5 4R7$25
ENTRADA DE ENERGIA 15,00 3,00 45,00
Total Geral: 45,00
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 RS RS

CDHU 37.13.660| 7.7 Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 2,00

V, corrente de 60 A até 100 A 258,85 [517,70

QUADRO ENTRADA DE ENERGIA DISJUNTOR 100A E

TROCA DISJUNTOR GERAL QUADRO INTERNO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
FDE 09.07.014| 7.8 EQTSGDEENTDAS?AZ 750V (ISOLACAO NAD Comp. | Largura |Altura| n2 X | Total M 80,00 46R§4 35299’20
ENTRADA DE ENERGIA 3 FASES + NEUTRO 20,00 4,00 | 80,00
Total Geral: 80,00
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO RS RS

FDE 09.03.004| 7.9 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 20,00

HALOGENADO) 19,05 (381,00
ENTRADA DE ENERGIA TERRA 20,00 1,00 | 20,00
Total Geral: 20,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO o RS RS
FDE 09.82.028| 7.10 PARA CABO 35MM Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 5,00 29,28 | 146,40
ENTRADA DE ENERGIA LIGAGAO QUADRO ANTIGO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO o RS RS
FDE 09.07.004| 7.11 HALOGENADO) Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 90,00 409 |368,10
MANUTENGAO E ILUMINAGAO 30,00 3,00 | 90,00

Total Geral: 90,00

FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO 150,0 RS RS

FDE 09.07.005| 7.12 Comp. |Llargura |Altura| n2 X | Total M

HALOGENADO) 0 5,42 813,00
PONTO AR CONDICIONADO 50,00 3,00 | 150,00
Total Geral: 150,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.02.086| 7.13 5X10A A IX50A Comp. |Largura |Altura| n2X | Total | UN 4,00 103,75 |415,00
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PONTOS AR CONDICIONADO 3,00 3,000
MANUTENCAO 1,00 1,000
Total Geral: 4,00
INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ o RS RS
FDE 09.08.029| 7.14 25MM FLEXIVEL NBR 15465 Comp. |Largura |Altura| n2 X | Total UN 2,00 122,23 | 244,46
WC MASC. TROCA DE LUGAR E MANUTENCZ\O 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
RS RS
FDE 09.84.001| 7.15 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA Comp. |Largura [Altura| n2X | Total | UN | 3,00 1810 |5430
MANUTENGCAO ELETRICA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
+
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 RS RS

FDE 09.08.049| 7.16 |CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @ Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 3,00

25MM FLEXIVEL NBR 15465 157,43 472,29

PONTOS AR CONDICIONADO SALA DE ESPERA,

PEDIATRIA E SALA DE ENF. 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
FDE 09.84.009| 7.17 Zgg&%ﬁ_éig;?g%v‘o NBR 14136 Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 3,00 21R'§6 6R3$,’78
MANUTENGAO ELETRICA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR RS RS
FDE 09.09.057| 7.18 |VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 3,00
240,29 |720,87
40002K
MANUTENGAO E SALA ESPERA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W RS RS
FDE 09.85.088| 7.19 C/TEMPERATURA DE COR 4000° K Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | UN 9,00 3045 | 274,05
MANUTENGAO E SALA ESPERA 9,00 9,00
Total Geral: 9,00

FDE 09.05.013| 7.20 |ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE | Comp. ‘ Largura ‘Altura ‘ n2X | Total M 20,00 RS RS
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25MM - INCL CONEXOES 29,37 |587,40
PONTOS AR CONDICIONADO, TOMADAS E SALA
ESPERA 20,00 20,00
Total Geral: 20,00
ITEM 7 - SUB TOTAL RS
14.151,18
8 REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
FDE 12.02.002| 8.1 |CHAPISCO Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | M2 | 74,49 RS RS
7,13 |531,11
ABERTURA CX D’AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D’AGUA 10,00 0,20 2,00
FECHAMENTO AREA DE SERVICO 1,35 2,20 2,97
REQUADRO AREA DE SERVIGO 3,00 0,20 3,35 2,00 4,02
AMPLIACAO BANCO 2,60 0,80 2,08
MANUTENGAO 2,00
MURETA GARAGEM 25,00 1,00 25,00
RAMPA 5,82 2,20 12,80
RAMPA 2,00 1,80 3,60
RAMPA 2,73 1,60 4,37
RAMPA 5,90 2,00 11,80
RAMPA 4,00 0,40 1,60
Total Geral: 74,49
FDE 12.02.006| 8.2 |EMBOCO DESEMPENADO Comp. |lLargura |Altura| n2X | Total | M2 | 74,49 RS RS
44,40 |3.307,36
ABERTURA CX D'AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D’AGUA 10,00 0,20 2,00
FECHAMENTO AREA DE SERVIGO 1,35 2,20 2,97
REQUADRO AREA DE SERVICO 3,00 0,20 3,35 2,00 4,02
AMPLIACAO BANCO 2,60 0,80 2,08
MURETA GARAGEM 25,00 1,00 | 25,00
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MANUTENCAO 2,00
RAMPA 5,82 2,20 12,80
RAMPA 2,00 1,80 3,60
RAMPA 2,73 1,60 4,37
RAMPA 5,90 2,00 11,80
RAMPA 4,00 0,40 1,60
Total Geral: 74,49
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, . 2722 RS RS
FDE 12.50.002 | 8.3 |PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG Perim. |Largura |Altura| n2X | Total | M2 8, 16.00 |4.35648
ASSENTAMENTO ' '
W.C. MASC. E PCD 9,70 2,60 25,22
W.C. FEM. COM FRALDARIO 9,70 2,60 25,22
SALA DE VACINAS 15,70 3,35 52,60
SALA DE ENFERMAGEM 12,90 3,35 43,22
SALA CURATIVO 12,90 3,35 43,22
COZINHA 12,90 3,35 43,22
W.C. MASC. FUNC 9,00 2,20 19,80
W.C. FEM. FUNC 9,00 2,20 19,80
Total Geral: 272,28

282,6 RS RS
8 43,02 |12.160,89

Regularizacdo de piso com nata de cimento

. Perim. |Largura |Altura| n2X | Total | M2
e adesivo de alto desempenho : gu “

CDHU 17.01.060| 8.4

W.C. MASC. E PCD PAREDE 9,70 2,60 25,22
W.C. FEM. COM FRALDARIO PAREDE 9,70 2,60 25,22
SALA DE VACINAS - PAREDE 15,70 3,35 52,60
SALA DE ENFERMAGEM - PAREDE 12,90 3,35 43,22
SALA CURATIVO - PAREDE 12,90 3,35 43,22
COZINHA 12,90 3,35 43,22
AREA DE SERVICO - 3 PAREDES 4,00 2,60 10,40
W.C. MASC. FUNC 9,00 2,20 19,80
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W.C. FEM. FUNC

9,00 ‘

| 220 |

19,80
Total Geral: 282,68
REVESTIMENTO COM AZULEJOS . 282,6 R R
FDE  112.02.036] 85 | prriEicADOS LISOS BRANCO BRILHANTE Perim. | Largura Altura) n2X | Total | M2 | g 125,554 355.487,65
W.C. MASC. E PCD 9,70 2,60 25,22
W.C. FEM. COM FRALDARIO 9,70 2,60 25,22
SALA DE VACINAS 15,70 3,35 52,60
SALA DE ENFERMAGEM 12,90 3,35 43,22
SALA CURATIVO 12,90 3,35 43,22
COZINHA 12,90 3,35 43,22
AREA DE SERVICO - 3 PAREDES 4,00 2,60 10,40
W.C. MASC. FUNC 9,00 2,20 19,80
W.C. FEM. FUNC 9,00 2,20 19,80
282,68
FDE 12.80.030| 8.6 |REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 50,00 14R25 7R252 50
TRINCAS 50,00 50,00
Total Geral: 50,00
ITEM 8 - SUB TOTAL RS
56.565,99
9 |PISO
DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO RS RS
FDE 13.50.002| 9.1 |HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE | Comp. |Largura| Area | neX | Total | M2 | 26,37
BASE 29,87 |787,67
W.C. MASC. E PCD 4,83 4,83
W.C. FEM. COM FRALDARIO 4,83 4,83
AREA DE SERVICO E ENTRADA FUNDO 4,30 4,30
SALA DE VACINAS 12,41 12,41
Total Geral: 26,37
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DEMOLICAO PISO DE CONCRETO SIMPLES o RS RS
FDE 13.50.001| 9.2 CAPEADO Comp. | Largura |Altura| n2X | Total | M3 1,90 24728 | 469 83
AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00 0,05 | 1,00 | 0,45
MANUTENCAO CALCADA EXTERNA 15,00 1,00 0,05 1,00 0,75
ESCADA ENTRADA 3,50 2,00 0,10 1,00 0,70
Total Geral: 1,90

RS RS
43,02 |1.521,62

Regularizacao de piso com nata de cimento

. |L Al 2X | Total M2 7
e adesivo de alto desempenho Comp argura | Altura) n ota 353

CDHU 17.01.060| 9.3

W.C. MASC. E PCD 4,83 4,83
W.C. FEM. COM FRALDARIO 4,83 4,83
AREA DE SERVICO 4,30 4,30
SALA DE VACINAS 12,41 12,41
AREA DE ILUMINAGCAO 3,00 3,00 9,00

35,37

CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO

DE AGUA 3% A 8% PEI 4 EF.ATRIT R R
fOE | 1302100 9.4 |4 o%f US?)A)EXCLU/SSIVC(? oADRAG | Comp- | Largura | Area | neX | Total | M2 | 41,37 9639 3;83,52
CRECHE
W.C. MASC. E PCD 4,83 4,83
W.C. FEM. COM FRALDARIO 4,83 4,83
AREA DE SERVICO E ENTRADA FUNDO 4,30 4,30
AREA DE ILUMINACAO - LIVRE 3,00 3,00 9,00
SALA DE VACINAS 12,41 12,41
MANUTENCAO 6,00 6,00
Total Geral: 41,37

RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE

FDE 13.05.100| 9.5 |ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) USO Comp. | Largura |Altura| n2X | Total M | 25,00 13Ri6 3R2$9 00
EXCLUSIVO PADRAO CRECHE ! !
AREA DE SERVICO 3,00 3,00
AREA DE ILUMINAGAO 12,00 12,00
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MANUTENCAO

10,00 ‘

10,00
Total Geral: 25,00
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura RS RS
CDHU 19.01.062| 9.6 |de2cm elarguraaté 20 cm, acabamento Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 10,25
. 201,96 |2.070,09
polido
PEITORIL J7 2,70 2,70
SOLEIRAS WCS 0,90 2,00 1,80
SOLEIRA AREA DE SERVICO 0,90 0,90
SOLEIRA P12 3,04 3,04
SOLEIRA P13 1,81 1,81
Total Geral: 10,25
RS RS
FDE 13.01.006| 9.7 |LASTRO DE PEDRA BRITADA -5CM Comp. |Largura| Area | n2X | Total | M2 | 33,64 1248 |419 83
MANUTENCAO CALCADA EXTERNA ATRAS SALA DE
PSICOLOGIA 1,50 1,50 2,25
CALCADA FRENTE ENTRADA CADEIRANTE 1,20 1,50 1,80
RAMPA ENTRADA 17,34 17,34
PATAMAR EMBAIXO RAMPA 3,25 3,25
AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00 9,00
Total Geral: 33,64
TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= o 177,6 RS RS
FDE 16.02.067| 9.8 600 M PA) Comp. | Kg/m2 | Area | n2X | Total | KG 0 11,85 |2.104.56
GARAGEM Q92 - 15 X 15 1,48 120,00 177,60
Total Geral: 177,60
PISO DE CONCRETO COM FIBRA 1446 RS RS
FDE 16.80.023| 9.9 |FCK=25MPA E=8CM DESEMPENAMENTO Comp. |lLargura| Area | n2X | Total | M2 !
‘ 4 88,10 |[12.742,78
MECANICO
MANUTENGAO CALGCADA EXTERNA ATRAS SALA DE
PSICOLOGIA 1,50 1,50 2,25
GARAGEM 120,00 120,00
CALCADA FRENTE ENTRADA CADEIRANTE 1,20 1,50 1,80
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RAMPA ENTRADA

17,34 17,34
PATAMAR EMBAIXO RAMPA 3,25 3,25
Total Geral: 144,64
Limpeza e desobstrucao de canaletas ou R R
CDHU |55.02.050| 9.10 tubElagaes - éguasiluviais Comp. |Largura | Area | neX |Total | M |1600 | 4’28 23$4’88
GARAGEM 16,00 16,00
Total Geral: 16,00
R R
FDE 13.02.102| 9.11 Zﬁ?ﬁ)I(EII;[I'(T:PQDNET?EI\SS)OSI\I/EIIC\;/IUEQEICDQETA Comp. | Largura |Altura| n2 X | Total M 60,00 28,28 1?08,80
RAMPA ENTRADA 2,00 30,00 | 60,00
Total Geral: 60,00
ITEM 9 - SUB TOTAL RS
26.372,58
10 |FORRO E PINTURA
FDE 10.01.049| 10.1 ES‘F?L?TBiEESSO ACARTONADO INCL Area Largura |Altura| n2X | Total | M2 | 41,00 122?77 5R_§20157
FORRO SALAO DE REUNIAO 41,00 41,00
41,00
FDE 15.03.009| 10.2 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS Area Largura | Altura| n2X | Total M2 | 62,02 13R§2 8R2$6 11
PORTORES DE PEDESTRE ESCADA 1,50 2,10 1,00 3,15
PORTAO DE VEICULO E PEDESTRE RAMPA 3,00 2,10 2,00 | 12,60
J01 - GRADE 2,00 1,00 | 14,00 | 28,00
J02 - GRADE 0,60 0,60 6,00 2,16
J03 - GRADE 1,00 1,00 3,00 3,00
J04 - GRADE 1,00 1,00 3,00 3,00
J05 - GRADE 1,20 1,00 2,00 2,40
JO6 - GRADE 0,60 0,60 1,00 0,36
P08 - GRADE 0,90 2,10 1,00 1,89
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P09 - GRADE 0,70 2,10 2,00 2,94
P11 - GRADE 1,20 2,10 1,00 2,52
Total Geral: 62,02
PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE RS RS

FDE 15.03.073| 10.3 Comp. |Largura| Area | n2X | Total M 29,40

APARENTE DE TUBULAGAO @1 1/2" 10,77 |316,64

CORRIMAO ENTRADA ESQUERDO 6,00 6,00
CORRIMAO ENTRADA DIREITO 9,00 9,00
MONTANTES VERTICAIS RAMPA 0,90 12,00 | 10,80
MONTANTES VERTICAIS ESCADA 0,90 4,00 | 3,60
29,40
FDE 15.04.082| 10.4 |TINTA LATEX PARA PISO Area Largura | Altura| n2 X | Total M2 | 63,00 RS RS
27,34 |1.722,42
ENTRADA RAMPA 20,00 20,00
ESCADA ENTRADA 8,00 8,00
BANCO ENTRADA 3,00 3,00
MANUTENCAO 10,00 10,00
RAMPA ENTRADA NOVA 22,00 22,00
63,00
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA . .

FDE  [15.80.013| 10.5 |INCLUSIVE PREP/?RO E RETOQUES DE Coefici | | - reura |Altura| neX | Total | m2 | 10&1| R> | RS
MASSA ente 3 22,84 |3.794,41
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 3,00 1,50 2,10 1,00 | 9,45
P03 3,00 1,20 2,10 1,00 | 7,56
P04 3,00 0,90 2,10 2,00 | 11,34
PO5 3,00 0,80 2,10 | 16,00 | 80,64
P06 3,00 0,80 2,10 9,00 | 45,36
P10 3,00 0,60 2,10 1,00 | 3,78
VIGAS DE MADEIRAS ESTIMATIVA 2,00 0,40 | 10,00 | 8,00

166,13
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TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE 1467 RS RS
FDE 15.80.018| 10.6 |PREPARO E RETOQUE DE MASSA Perim. Area |Altura| n2X | Total M2 '63 ! 1700 |24.949 71
NIVELADORA ’ ' ’
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 17 86 1,90 24,43
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO MEDICO - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 86 1,90 24,43
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 86 1,90 24,43
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO ODONTOLOGICO -
PAREDE 12,86 1,90 24,43
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO ODONTOLOGICO -
TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 12,80 1,90 24,32
PINTURA INTERNA -WC SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 6,37 1,25 7,96
PINTURA INTERNA -A.C. SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 5,28 1,25 6,60
PINTURA INTERNA -SALA DE GINECOLOGISTA - TETO 10,20 10,20
PINTURA INTERNA -WC SALA DE GINECOLOGISTA -
TETO 1,72 1,72
PINTURA INTERNA -A.C. SALA DE GINECOLOGISTA -
TETO 2,55 2,55
PINTURA INTERNA -CORREDOR - PAREDE 81,00 1,90 153,90
PINTURA INTERNA -CORREDOR - TETO 53,00 53,00
PINTURA INTERNA -SALA DE PSICOLOGIA 11,90 1,90 22,61
PINTURA INTERNA -SALA DE PSICOLOGIA - TETO 8,83 8,83
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 50 1,90 23,75
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - TETO 9,76 9,76
PINTURA INTERNA -AREA LIVRE - PAREDE 12,00 1,90 22,80
PINTURA INTERNA -AREA LIVRE - TETO 9,00 9,00
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO 12,90 1,90 24,51
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PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - TETO 10,38 10,38
PINTURA INTERNA -ALMOXARIFADO - PAREDE 13,50 1,90 25,65
PINTURA INTERNA -A.C. ALMOXARIFADO - PAREDE 5,30 0,80 424
PINTURA INTERNA -W.C. ALMOXARIFADO - PAREDE 5,00 0,80 4,00
PINTURA INTERNA -ALMOXARIFADO - TETO 11,25 11,25
PINTURA INTERNA -A.C. ALMOXARIFADO - TETO 1,72 1,72
PINTURA INTERNA -W.C. ALMOXARIFADO - TETO 2,55 2,55
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 85 1,90 24,42
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -COZINHA - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -WC COZINHA - PAREDE 5,28 1,90 10,03
PINTURA INTERNA -WC COZINHA - TETO 2,55 2,55
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - PAREDE 7,50 0,80 6,00
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - TETO 2,85 2,85
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - PAREDE 7,50 0,80 6,00
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - TETO 2,85 2,85
PINTURA INTERNA -A. SERVICO - PAREDE 4,00 0,80 3,20
PINTURA INTERNA -A. SERVICO - TETO 1,75 1,75
PINTURA INTERNA -SALA DE CURATIVO - TETO 10,35 10,35
PINTURA INTERNA -WC FEM - PAREDE 9,70 0,80 7,76
PINTURA INTERNA -WC FEM TETO 483 483
PINTURA INTERNA -WC MASC - PAREDE 9,70 0,80 7,76
PINTURA INTERNA -WC MASC - TETO 483 483
PINTURA INTERNA -SALA DE ESPERA - PAREDE 16,00 1,90 30,40
PINTURA INTERNA -SALA DE ESPERA - TETO 15,05 15,05
PINTURA INTERNA - SALA DE REUNIAO PAREDE 60,00 1,90 114,00
PINTURA INTERNA - SALA DE REUNIAO TETO 41,71 41,71
PINTURA INTERNA - SALA DE ESPERA 2 - PAREDE 16,00 1,90 30,40
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PINTURA INTERNA - SALA DE ESPERA 2 - TETO 22,50 22,50
PINTURA EXTERNA - RAMPA ENTRADA E ESCADA-
PAREDE 30,00 0,60 18,00
PINTURA EXTERNA - PREDIO PRINCIPAL 79,00 2,60 205,40
PINTURA EXTERNA - SALA DE REUNIAO SEM PAREDE
LETREIRO 21,00 2,60 54,60
PINTURA - EXTERNA MURETA ALAMBRADO PARTE DE
CIMA -2 LADOS E EM CIMA 130,00 0,50 65,00
PINTURA EXTERNA MURO RUA DA ENTRADA 17,50 1,10 19,25
PINTURA EXTERNA MURO RUA DE BAIXO 30,00 2,10 63,00
PINTURA EXTERNA - BARRILETE 14,00 2,50 35,00
PINTURA EXTERNA -GARAGEM 21,00 0,60 12,60
RAMPA ENTRADA 12,00 1,20 14,40
MANUTENCAO 30,00
Total Geral: 14637'6
ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE . 648,9 R R
FDE 15.80.044 | 10.7 Perim. | Area |Altura| n2X | Total | M2 > >
PREPARO E RETOQUE DE MASSA 3 20,61 |[13.374,45
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 86 1,40 18,00
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 17 g6 1,40 18,00
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 86 1,40 18,00
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO ODONTOLOGICO -
PAREDE 12,86 1,40 18,00
PINTURA INTERNA -SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 12,80 1,40 17,92
PINTURA INTERNA -WC SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 6,37 1,40 8,92
PINTURA INTERNA -A.C. SALA DE GINECOLOGISTA -
PAREDE 5,28 1,40 7,39
PINTURA INTERNA -CORREDOR - PAREDE 81,00 1,40 113,40
PINTURA INTERNA -SALA DE PSICOLOGIA 11,90 1,40 16,66
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE | 12 50 1,40 17,50
PINTURA INTERNA -AREA LIVRE - PAREDE 12,00 1,40 16,30
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PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO 12,90 1,40 18,06
PINTURA INTERNA -ALMOXARIFADO - PAREDE 13,50 1,40 18,90
PINTURA INTERNA -A.C. ALMOXARIFADO - PAREDE 5,30 1,40 7.42
PINTURA INTERNA -W.C. ALMOXARIFADO - PAREDE 5,00 1,40 7,00
PINTURA INTERNA -CONSULTORIO MEDICO - PAREDE 12,85 1,40 17,99
PINTURA INTERNA -WC COZINHA - PAREDE 5,28 1,40 7,39
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - PAREDE 7,50 1,40 10,50
PINTURA INTERNA -WC AO LADO COZINHA - PAREDE 7,50 1,40 10,50
PINTURA INTERNA -A. SERVICO - PAREDE 4,00 1,40 5,60
PINTURA INTERNA -WC FEM - PAREDE 9,70 1,40 13,58
PINTURA INTERNA -WC MASC - PAREDE 9,70 1,40 13,58
PINTURA INTERNA -SALA DE ESPERA - PAREDE 16,00 1,40 22,40
PINTURA INTERNA - SALA DE REUNIAO PAREDE 60,00 0,80 48,00
PINTURA INTERNA - SALA DE ESPERA 2 - PAREDE 16,00 1,40 22,40
PINTURA EXTERNA - PREDIO PRINCIPAL 79,00 1,40 110,60
PINTURA EXTERNA - SALA DE REUNIAO SEM PAREDE
LETREIRO 21,00 1,40 29,40
MANUTENCAO 15,00
Total Geral: 648,93
s . . . RS RS
CDHU 33.02.080| 10.8 |Massa corrida a base de resina acrilica Perim. | Area |Altura| n2X | Total | M2 | 26,72
22,09 [590,24
PINTURA EXTERNA - SALA DE REUNIAO PAREDE
LETREIRO 26,72 26,72
Total Geral: 26,72
. " . . . o RS | RS
CDHU 33.10.050| 10.9 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Perim. | Area |Altura| n2X | Total | M2 | 26,72
41,48 |1.108,35
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO - 2X
PINTURA COM DETALHES 26,72 26,72
Total Geral: 26,72
RECOLOCACAO DE PROJ.EM FACHADAS OU . R R
FDE 09.74.015| 10.10 ¢ Perim. | Area |Altura| n2X | Total | UN 3,00 > >
AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO 42,14 |126,42
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LETREIRO FACHADA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO Coefici RS RS
FDE 15.80.045| 10.11 | INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE Largura |Altura| n2X | Total | M2 | 10,56
ZARCAO ente 30,50 |322,08
P11 3,00 1,20 2,10 1,00 7,56
104 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Total Geral: 10,56
ITEM 10 - SUB TOTAL RS
52.451,40
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 | 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL Comp. |Largura |Altura| n2X | Total M 25,00 RS RS
34,04 |851,00
ESTIMATIVA 5,00 1,00 1,00 500 | 25,00
Total Geral: 25,00
Remocado de entulho de obra com cagamba
metadlica - material volumoso e misturado R R
CDHU 05.07.050| 11.2 por alvenaria, terra, madeira, papel, plastico Comp. |lLargura |Altura| M3 | Total | M3 | 30,00 148,$08 4242140
e metal
UNIDADE DE ATENDIMENTO 30,00 | 30,00
Total Geral: 30,00
Retirada de batente, corrimao ou pecas R R
CDHU  [04.09.060 | 113 | Lo e mbados pe¢ Comp. |Largura |Altura| M3 |Total | M | 3,50 | 4’38 49$,28
RAMPA ENTRADA 3,50 3,50
Total Geral: 3,50
CO-38 CORRIMAO SIMPLES COM RS RS
FDE 06.03.104| 11.4 | MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO Comp. | Largura | Altura| n2X | Total M 16,30 64511 |10.515 29
COM PINTURA ESMALTE ! !
RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE FORA DA RAMPA 6,60 6,60
RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE FORA DA RAMPA 5,70 5,70
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RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE FORA DA RAMPA 4,00 ‘ ‘ 4,00
Total Geral: 16,30
CO-37 CORRIMAO SIMPLES ACO o RS RS
FDE 06.03.103| 11.5 GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 10,55 45963 | 4.849,10
RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE DENTRO DARAMPA | 5.8 5,82
RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE DENTRO DA RAMPA | 3 oo 2,00
RAMPA ENTRADA PERIMETRO DE DENTRO DA RAMPA | 3 73 2,73
Total Geral: 10,55
. . 350,0 RS RS
o
CDHU 55.01.020| 11.6 |Limpeza final da obra Area |Largura |Altura| n2X | Total | M2 0 18,53 |6.485,50
OBRA 350,00 350,00
Total Geral: 350,00
ITEM 11 - SUB TOTAL RS
27.192,57
TOTALC/ BDI | RS
23,54% 302.632,05
ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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*PAMO IMACULADA

OBIJETO: REFORMA DO PAMO IMACULADA
RUA BENEDITA SEMIRAMIS DO COUTO, 59, IMACULADA,
ENDERECO: | 5 BATE -sp
PRAZO: 150 DIAS
MEMORIA DE CALCULO
ALOR
U OU U D R AQO DO X U OR ) QID °n U A
1 |SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE RS RS
FDE 16.06.078 | 1.1 |IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 2,00 422 75 844 50
ESTRUTURA DE MADEIRA. ! !
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Total Geral: 2,00
Projeto executivo de instalagdes elétricas em o RS RS
CDHU 01.17.121| 1.2 formato A0 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 2.048,00 4.096,00
PROJETO ENTRADA E QUADRO GERAL 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
ITEM 1 - SUB TOTAL RS
4.940,50
2 | INFRAESTRUTURA
Broca em concreto armado didmetro de 25 cm o RS RS
CDHU 12.01.041| 2.1 | completa Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 14,00 101,30 1.418,20
MURETA BARRANCO 2,00 7,00 14,00
Total Geral: 14,00
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Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria R R
CDHU |06.01.020| 2.2 ¢ & Comp. |largura| Altura | neX | Total | M3 | 3,77 > >
em campo aberto 66,19 249,82
BLOCOS PILARES METALICOS 0,55 0,55 0,50 5,00 0,76
ACERTO DE TERRA PARA MURETA BARRANCO 15,09 0,20 3,02
Total Geral: 3,77
Armadura em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = Coef. RS RS
CDHU 10.01.040| 2.3 Comp. tde n2 X Total KG | 28,83
500 MPa P Q Kg/m 13,07 |376,79
Blocos PILARES METALICOS - barras de 8mm - 0,55 X 0,55
X 0,5 ALT. 1,80 2,00 0,395 5,00 7,11
PILARES MURETA DE 15 X20CM COM 60CM ALT E 10CM
DOBRA - 10MM 0,70 4,00 0,617 7,00 12,09
PILAR CANTO FECHAMENTO DE VIDRO 15 X20CM -
10MM 3,90 4,00 0,617 1,00 9,63
Total Geral: 28,83
Armadura em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = Coef. RS RS
CDHU 10.01.060| 2.4 Comp. tde n2 X Total KG 2,96
600 MPa - Q Kg/m ’ 13,11 (38,76
PILARES MURETA FERRAGEM 10 X15 CM A CADA 20CM
COM 10CM DE DOBRA - 5MM 0,60 4,00 0,154 7,00 2,59
PILAR CANTO FECHAMENTO DE VIDRO FERRAGEM 10 X15
CM A CADA 20CM COM 10CM DE DOBRA -5MM 0,60 4,00 0,154 1,00 0,37
Total Geral: 2,96
RS RS
FDE 03.01.001| 2.5 |FORMAS DE MADEIRA MACICA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 6,23
138,57 862,60
Blocos PILARES METALICOS - 0,55 X 0,55 X 0,5 ALT. 1,10 1,10 0,500 5,00 3,03
PILARES MURETA DE 15 X20CM - 2 LADOS 0,20 0,600 14,00 1,68
PILAR CANTO FECHAMENTO DE VIDRO DE 15 X20CM - 2
LADOS 0,20 3,800 2,00 1,52
Total Geral: 6,23
CDHU 11.01.100| 2.6 |Concreto usinado, fck =20 MPa Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M3 1,00 RS RS
o ) ’ ) ’ 584,57 582,38
Blocos PILARES METALICOS - 0,55 X 0,55 X 0,5 ALT. 0,55 0,55 0,500 5,00 0,76
PILARES MURETA DE 15 X20CM 0,15 0,20 0,600 7,00 0,13
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PILAR CANTO FECHAMENTO DE VIDRO DE 15 X20CM 015 | 020 | 380 | 100 0,11

Total Geral: 1,00

COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO RS RS

FDE 11.03.010| 2.7 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 55,48

EXTERNA) 19,73 1.094,54
MURETA FRENTE - FECHAMENTO DE VIDRO - 2 LADOS 5,14 0,60 2,00 6,17
MURETA LATERAL - FECHAMENTO DE VIDRO - 2 LADOS 2,25 0,60 2,00 2,70
PAREDE LOCAL DO AR CONDICIONADO - 2 LADOS 0,75 0,60 2,00 0,90
MURETA LATERAL BARRANCO -2 LADOS 15,09 0,60 2,00 18,11
FACHADA FUNDO - PAREDE EXISTENTE 16,50 0,80 13,20
FACHADA LATERAL BARRANCO E MURETA DIVISA FRENTE
- PAREDE EXISTENTE 18,00 0,80 14,40
Total Geral: 55,48
FDE 04.01.059| 2.8 \C/EEGAﬁé_IC_g\IngEchMBLOCO DE CONCRETO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 15,09 52R,§5 7R952’98
MURETA LATERAL BARRANCO - PRIMEIRA E TERCEIRA
FIADA 15,09 1,00 15,09
Total Geral: 15,09
ITEM 2 - SUB TOTAL RS
5.416,07
3 |ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEIVIOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E RS RS

FDE 04.50.001| 3.1 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M3 3,35

ELEMENTOS VAZADOS,INCL REVESTIMENTOS 88,06 295,00

ABRIGO ENTRADA DE AGUA ANTIGO 0,50 0,20 0,50 3,00 0,15
ABRIGO GAS 1,00 0,20 1,20 3,00 0,72
ABERTURA VAO DE PORTA AREA DE ILUMNAGAO 0,90 2,15 1,00 1,94
MURETA ALAMBRADO 1,80 0,20 0,20 1,00 0,04
ABERTURA CX D’AGUA 1,50 0,20 1,50 1,00 0,30
ABRIGO ENTRADA DE ENERGIA 2,00 0,20 1,00 1,00 0,20

Total Geral: 3,35
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Desco
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO nto RS RS
FDE 04.01.033| 3.2 Comp. |Llargura| Altura Total M2 | 10,83
14X19X39 CM CLASSE C P gy 4 | canal ’ 101,02 |1.094,05
eta
MURETA FRENTE - FECHAMENTO DE VIDRO 5,14 0,50 0,40 0,51
MURETA LATERAL - FECHAMENTO DE VIDRO 2,25 0,50 0,40 0,23
PAREDE LOCAL DO AR CONDICIONADO 0,75 3,80 0,40 2,55
MURETA LATERAL BARRANCO 15,09 0,60 0,40 3,02
FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINAGAO 0,70 2,10 1,47
ABERTURA CX D'AGUA 1,50 1,50 2,25
EMPENO NOVA TELHA CX D AGUA 4,00 0,20 0,80
Total Geral: 10,83
VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO o RS RS
FDE 04.01.058| 3.3 CANALETA - 14 CM Comp. |Largura| Altura | n2X Total M 31,37 46,29 1.452,12
MURETA FRENTE - FECHAMENTO DE VIDRO - PRIMEIRA E
TERCEIRA FIADA 5,14 2,00 10,28
MURETA LATERAL - FECHAMENTO DE VIDRO - PRIMEIRA
E TERCEIRA FIADA 2,25 2,00 4,50
PAREDE LOCAL DO AR CONDICIONADO -2 FIADAS 0,75 2,00 1,50
MURETA LATERAL BARRANCO - PRIMEIRA E TERCEIRA
FIADA 15,09 1,00 15,09
Total Geral: 31,37
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE
© ¢ © © G Coeficien 174,8 RS RS
FDE 03.04.010| 3.4 |ESTRUTURA METALICA COM AGCO NAO te kg/m Comp. | Altura | n2X Total KG 5 32 47 5 677 38
PATINAVEL (ASTM A36/A570) & ’ ) !
4 PILARES DOS CANTOS PARA APOIAR TRELICA - 2 VIGAS
U DE 4" ENRIJECIDA 4,00 3,50 2,00 28,00
1 PILAR INTERMEDIARIO PARA APOIAR VIGA TELHADO -2
VIGAS U DE 4" ENRIJECIDA 4,00 4,50 2,00 36,00
VIGA TRELICADA FRENTE 15,00 5,14 1,00 77,10
VIGA TRELICADA LATERAL 15,00 2,25 1,00 33,75
Total Geral: 174,85
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Divisdéria em placas de gesso acartonado, RS RS
CDHU 14.30.410| 3.5 |resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura Comp. | Altura | Area n2 X Total M2 8,66 264 44 2,290 05
100/70mm - 1RU / 1RU ! !

FECHAMENTO FRENTE LATERAL 5,70 5,70
FECHAMENTO FRENTE ENTRADA 1,50 1,50
PAREDE LATERAL 1,46 1,46
Total Geral: 8,66

ITEM 3 - SUB TOTAL RS

10.808,60
4 |ESQUADRIAS
RS RS

FDE 05.60.001| 4.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS | Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 1156 2312

W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00
Total Geral: 2,00

RS RS

Retirada de batente com guarnicdo e pecas

CDHU 04.08.060| 4.2 lineares em madeira, chumbados Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 10,00 1762 176,20
W.C. MASC. E PCD 0,80 4,20 5,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 0,80 4,20 5,00
Total Geral: 10,00
CDHU 04.09.160| 4.3 |Retirada de entelamento metalico em geral Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 3,60 5R5$7 2R0$05
ALAMBRADO CORREDOR 1,80 2,00 1,00 3,60
Total Geral: 3,60
CDHU 04.09.040| 4.4 |Retirada de folha de esquadria metalica Comp. |Largura| Altura | n2X Total UN | 5,00 34R§7 1R7$1 35
RETIRADA PORTA AREA DE ILUMINACAO 1,00 1,00
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINAGAO 1,00 1,00
COPA 1,00 1,00
SALA CURATIVO 1,00 1,00
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ALCAPAO CX D "AGUA ‘ ‘ ‘ 1,00 1,00

Total Geral: 5,00

RS RS

Retirada de batente, corrimao ou pecas

CDHU 04.09.060| 4.5 lineares metélicas, chumbados Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 20,30 14,08 285,82
RETIRADA PORTA AREA DE ILUMINACAO 0,70 4,20 4,90
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINACAO 1,00 2,00 3,00
COPA 0,80 4,20 5,00
SALA CURATIVO 0,80 4,20 5,00
ALCAPAO CX D "AGUA 2,40 2,40
Total Geral: 20,30
Divisoria tipo piso/teto em vidro temperado RS RS
CDHU 14.30.842| 4.6 |simples, com coluna estrutural em aluminio Comp. |Largura| Altura | n2X Total M2 | 27,30
extrudado 1.064,58 29.063,03
P10 2,94 3,00 8,82
J10 5,14 2,50 12,85
19 2,25 2,50 5,63
Total Geral: 27,30

RS RS
1.679,97 8.299,05

Porta de abrir em aluminio com pintura

CDHU 25.02.3001 4.7 eletrostatica, sob medida - cor branca

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 4,94

PORTA MISTA AREA DE ILUMINAGAO 0,80 2,10 1,00 1,68
PORTA MISTA COPA 0,85 2,10 1,00 1,79
PORTA MISTA SALA CURATIVO 0,70 2,10 1,00 1,47

Total Geral: 4,94

CDHU 26.01.230| 4.8 |Vidro fantasia de 3/4 mm Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 5,60 RS RS
245,98 1.377,49

PORTA MISTA AREA DE ILUMINAGAO 0,70 0,80 1,00 0,56
PORTA MISTA COPA 0,70 0,80 1,00 0,56
PORTA MISTA SALA CURATIVO 0,60 0,80 1,00 0,48
REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 4,00 4,00
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Total Geral: 5,60
Retirada de vidro ou espelho com raspagem da o RS RS
CDHU 04.14.020| 4.9 massa ou retirada de baguete Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 5,00 19,30 96,50
REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 4,00 4,00
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINAGAO 1,00 1,00
Total Geral: 5,00
PM-76 PORTA SARRAFEADA MACICA SANIT. o RS RS
FDE 05.01.108 | 4.10 ACESSIVEL BAT. MAD. Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 1.703,47 3.406,94
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 05.80.001| 4.11 | PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 2,10 202$36 4R3$3 36
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 2,10 1,00 2,10
Total Geral: 2,10
BANDEIRA P/ PORTA MADEIRA COMPENS LISA o RS RS
FDE 05.80.015| 4.12 P/ PINTURA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 1,05 188,84 198,28
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 0,50 2,10 1,00 1,05
Total Geral: 1,05
BATENTE DE MADEIRA PARA PORTAS DE 1 o RS RS
FDE 05.80.021| 4.13 FOLHA COM BANDEIRA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total CJ 1,00 293,98 293,98
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 05.80.035| 4.14 | GUARNICAO DE 5 CM PARA PORTADE 1 FOLHA | Comp. |Largura| Altura | n2X Total cl 1,00 33R§6 3R3$86
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
PORTAO DE 1 FOLHA DE TUBOS E TELA o RS RS
FDE 06.80.023 | 4.15 GALVANIZADOS COM PORTA CADEADO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 3,78 980,48 3.706,21
PORTA CORREDOR EXTERNO 1,80 2,10 1,00 3,78
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Total Geral: 3,78
FDE 06.03.003 | 4.16 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO Comp Largura | Altura | n2X Total UN 1,00 RS RS
R : : ! 773,40 773,40
TROCA ALCAPAO CX D'AGUA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 05.60.050 | 4.17 | RETIRADA DE FECHADURAS DE EMBUTIR Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 11R§6 1R1$56
MANUTENCAO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00

FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE
EMBUTIR

RS RS

FDE 05.80.070| 4.18 434,45 868,90

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total IG 2,00

MANUTENGAO E PORTA COM BANDEIRA 2,00 2,00

Total Geral: 2,00

DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO RS RS

FDE 05.80.081| 4.19 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 6,00

LAMINADO 24,42 146,52
MANUTENGAO E PORTA COM BANDEIRA 6,00 6,00
Total Geral: 6,00
ITEM 3 - SUB TOTAL RS
49.385,62
5 |COBERTURA
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA RS RS

FDE 07.03.067| 5.1 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 3,00

CRFS) - E=1,2MM 110,02 330,06

AREA DE ILUMINACAO 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Total Geral: 3,00
FDE 07.80.037| 5.2 ZE;TAAJECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL 44CM Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 22,25 18I;,$66 4?75144
AREA DE ILUMINAGAO 3,50 3,50 12,250
MANUTENGAO AREA DE ESPERA 10,000
Total Geral: 22,25
FDE 07.80.040| 5.3 |TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=6MM Comp. ‘ Largura ‘ Altura ’ n2 X Total M2 | 12,00 RS RS
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49,29 591,48

COBERTURA BARRILETE CX D AGUA 3,00 4,00 12,000
Total Geral: 12,00
FDE 07.80.055| 5.4 Eggﬁ?iﬁgg?&ﬁ;ié;’o‘ TELHATECNOLOGIA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 3,50 13F1{’S80 4R6$1’30
AREA DE ILUMINAGAO 3,50 3,500
Total Geral: 3,50
FDE 07.80.004| 5.5 |VIGA DE MADEIRA6 X 12 CM G1-C6 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 12,00 51R§0 6R251 60
BARRILETE CAIXA D'AGUA 4,00 3,00 12,00
Total Geral: 12,00
FDE 07.80.005| 5.6 |VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 17,50 RS RS
70,80 1.239,00
AREA DE ILUMINAGAO VIGAS CENTRAS 3,50 2,00 7,00
VIGA LATERAIS SOBRE ALVENARIA 3,50 2,00 7,00
VIGA FRENTE ENTRE PILARES 3,50 1,00 3,50
Total Geral: 17,50

RS RS
186,01 1.116,06

IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM

FDE 11.02.035) 5.7 ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 6,00

MANUTENGAO COBERTURA 30,00 0,20 1,00 1,00 6,00
Total Geral: 6,00
LIMPEZA DE TELHADO INCLUSIVE REMOCAOQO P o 301,0 RS RS
FDE 07.80.035| 5.8 DO MATERIAL RECOLHIDO Area Largura | Altura | n2X Total M2 0 7,60 2.287,60
LIMPEZA LATERAIS TELHADO 260,00 1,00 1,00 1,00 260,00
LIMPEZA CENTRO TELHADO 41,00 1,00 1,00 1,00 41,00
Total Geral: 301,00
RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE RS RS
o
FDE 08.12.032| 5.9 0,25 M Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 35,00 61,02 2.135,70
MURO LATERAL 26,00 26,00
PE CAIXA D'AGUA 9,00 9,00
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Total Geral: 35,00
FDE 08.12.022| 5.10 g:L_I—é%g_ll_JE%’GSL(J)AMFURTADA EM CHAPA GALV. N Comp. |Largura| Altura | n2X Total M 4,00 132’505 52$4’20
PE CAIXA D'AGUA 4,00 4,00
Total Geral: 4,00
ITEM 5 - SUB TOTAL RS
13.502,44
6 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 R R
CDHU 46.01.0201 6.1 mm, (3/4°), inclgusive conexoes Comp. |largura| Altura | n2X Total M 26,00 39,:5 1.336,10
TROCA ENTRADA DE AGUA E ENTERRAR 18,00 18,00
EMBUTIR DRENO AR CONDICIONADO AREA DE
ILUMACAO 5,00 5,00
DRENO AR CONDICIONADO AREA DE ESPERA 3,00 3,00
Total Geral: 26,00
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, RS RS
CDHU 46.02.010| 6.2 |soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 5,00 4604 230 20
mm, inclusive conexdes ' ’
MANUTENGAO ESGOTO LAVATORIOS E VASOS 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00
Total Geral: 5,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 R R
CDHU 46.01.050| 6.3 mm, (11/2°), ir?clusive conexdes Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 6,00 63;6 38$2,56
INTERLIGAGAO CX D * AGUA 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00
Total Geral: 6,00
FDE 08.09.018| 6.4 I(L)JOBIONIZ\L/CCSSER%?ELS"SN" JUNTA ELASTICA DN Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 10,00 68R,€$96 6R859,60
MANUTENCAO ESGOTO 10,00 1,00 1,00 1,00 10,00
Total Geral: 10,00
FDE 08.14.002| 6.5 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") | Comp. |Largura| Altura | n2X Total UN | 1,00 90R;5 9Fi)$:85
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Total Geral: 1,00

RS RS
133,44 533,76

Registro de gaveta em latdo fundido cromado

CDHU 47.02.020| 6.6 com canopla, DN=3/4" - linha especial

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 4,00

W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
SALA ODONTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
COPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Total Geral: 4,00

TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)
DN 20MM (3/4")

RS RS

FDE 08.14.045| 6.7 119,76 119,76

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00

TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO RS RS
o
FDE  108.14.103] 68 | -\ pACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA Comp. |largura| Altura | nX | Total | UN | 2,00 760,59  |1.521,18
TROCA CAIXAS D'AGUA 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 2,00

RS RS
107,74 430,96

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50

CDHU 49.01.016| 6.9
mm, com grelha

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN | 4,00

W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AREA DE ILUMINACAO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
FRENTE ESPERA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 4,00
FDE 08.16.089 | 6.10 | BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL Comp. |Llargura| Altura | n2X Total CJ 2,00 RS RS
3.748,04 7.496,08
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 08.16.090| 6.11 | BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL | Comp. ‘ Largura ‘ Altura ‘ n2 X Total CJ 2,00 RS RS

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

2.024,64 4.049,28

W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 08.60.005| 6.12 EIIEEE?:ISC?ADE REGISTROS E VALVULAS DE Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 6,00 63R’§2 3R7$9’32
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
SALA ODONTO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
COPA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 6,00
RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS RS RS

FDE 08.60.011| 6.13 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 6,00

INCLUINDO ACESSORIOS 46,25 277,50

W.C. MASC. E PCD - VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO - VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
ACESSORIOS 2,00 2,00
Total Geral: 6,00
FDE 08.60.013 | 6.14 EF&IESSC')AAD‘IFERlE;;gYI"Ar;gZIOS DE FIBRO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 1221543 2R5$2,86
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 2,00

RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS
INCLUINDO ACESSORIOS

RS RS

FDE 08.70.016 | 6.15 105,37 210,74

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00

MANUTENGAO HIDRAULICA 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00

Total Geral: 2,00

Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4’, RS RS

CDHU 44.03.690| 6.16 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00

10cm 26,14 |26,14
TORNEIRA EXTERNA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE  |16.08.028| 6.17 | CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA Comp. |Largura| Altura | neX | Total | UN | 1,00 RS RS
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ESGOTO 672,24 672,24
MANUTENCAO ESGOTO - CAIXA DANIFICADA CORREDOR 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 16.14.009 | 6.18 EgRN'\C/IRAstL'i,::;EP&?ETIFICADAS PARA Comp. |Largura| Altura | n2X Total M2 2,88 15:’544 4R5$6’31
BASE CX D’AGUA 1,20 1,20 2,00 2,88
Total Geral: 2,88
Caixa de passagem para condicionamento de RS RS
CDHU 43.20.130| 6.19 |ar tipo Split, com saida de dreno Unico na Comp. |Largura| Altura | n2X Total UN 1,00
vertical -39x22x6cm >418 >418
PONTO AR CONDICIONADO AREA DE ESPERA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
ITEM 6 - SUB TOTAL RS
18.909,62
7 |INSTALAGOES ELETRICAS
POSTE PADRAO E ENTRADA
FDE 09.52.002| 7.1 EIEII'\F/IRC,)ACD'TAOER/'IE ;’.?.STE DE CONCRETO DE Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 215573 2R1$é),73
POSTE DE ENTRADA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA (CAIXA RS RS
FDE 09.02.059| 7.2 |[ll, IV OU E): AES Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 2782 47 5782 47
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO ’ !
POSTE DE ENTRADA T4 1,00 1,00
Total Geral: 1,00

RS RS
1.676,13 1.676,13

CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO

FDE  109.02.074) 7.3 11 c0im2 ¢/ ELETRODUTOS

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00

POSTE DE ENTRADA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.52.017| 7.4 |REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM?2 Comp. ‘ Largura ‘ Altura ’ n2 X Total M 210,0 RS RS
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0 1,05 220,50
FIACAO ENTRADA 30,00 7,00 210,00
Total Geral: 210,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.02.089| 7.5 3XG0A A 3X100A Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 153,47 153,47
DISJUNTOR DE ENTRADA E DO QUADRO DE 100A 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CABO DE 25 MM2 750V (ISOLACAO NAO o 120,0 RS RS
FDE 09.07.013| 7.6 HALOGENADO) Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 0 31,44 3.772,80
CABO DE ENTRADA - 3 FASES E 1 NEUTRO 30,00 4,00 120,00
Total Geral: 120,00
CABO DE 16 MM2 750V (ISOLACAO NAO o RS RS
FDE 09.07.012| 7.7 HALOGENADO) Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 30,00 19,05 571,50
CABO DE ENTRADA TERRA 30,00 1,00 30,00
Total Geral: 30,00
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA o RS RS
FDE 09.82.027| 7.8 CABO 25MM Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 5,00 24,24 121,20
ENTRADA QUADRO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
CDHU  |38.13.020| 7.9 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta Comp. |largura| Altura | neX | Total | M | 30,00 RS RS
o ) densidade, DN= 50 mm, com acessorios p- g ! 12,86 385,80
ENTRADA QUADRO 30,00 30,00
Total Geral: 30,00
QUADRO NOVO
QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 o RS RS
FDE 09.05.051| 7.10 A 26 DISJS. Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 788,09 788,09
QUADRO GERAL 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.04.042| 7.11 |QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 1,00 RS RS

42,23 42,23
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QUADRO GERAL ‘ ‘ ‘ 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM o RS RS
FDE 09.04.050| 7.12 PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 0,20 364,01 72,80
QUADRO GERAL 0,50 0,40 1,00 0,20
Total Geral: 0,20
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.05.070| 7.13 2X10A A 2X50A Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN | 10,00 91,11 911,10
QUADRO GERAL 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.05.073| 7.14 1X10A A 1X30A Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN | 12,00 24,87 298,44
QUADRO GERAL 12,00 12,00
Total Geral: 12,00

RS RS
251,74 1.258,70

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA

CDHU 37.17.060| 7.15
- 2 polos

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 5,00

QUADRO GERAL 5,00 5,00

Total Geral: 5,00

RS RS
440,78 2.203,90

Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30

CDHU 37.17.110| 7.16 mA - 4 polos

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 5,00

QUADRO GERAL 5,00 5,00

Total Geral: 5,00

RS RS
208,12 624,36

Supressor de surto monofasico, corrente

CDHU 37.24.032\ 7.17 nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 3,00

QUADRO GERAL 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
MANUTENGCAO E PONTOS DE AR
CONDICIONADO
FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO o RS RS
FDE 09.07.004 | 7.18 HALOGENADO) Comp. |Largura| Altura | n2 X Total M 30,00 4,09 122,70
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ILUMINAGCAO AREA DE ESPERA FRENTE 15,00 ‘ ‘ ‘ 2,00 30,00
Total Geral: 30,00
FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO o RS RS
FDE 09.07.005| 7.19 HALOGENADO) Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 60,00 542 325,20
PONTO AR CONDICIONADO 20,00 3,00 60,00
Total Geral: 60,00
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.02.086 | 7.20 2X10A A 2X50A Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 1,00 103,75 103,75
PONTO AR CONDICIONADO 1,00 1,000
Total Geral: 1,00
INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ o RS RS
FDE 09.08.029| 7.21 25MM ELEXIVEL NBR 15465 Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 122,23 244,46
AREA DE ESPERA E AREA DE ILUMINACAO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
RS RS
FDE 09.84.001| 7.22 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN | 3,00 1810 54 30
MANUTENGCAO ELETRICA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE

FDE 09.08.049 | 7.23 |20A-250V - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 2,00 RS RS

157,43 314,86

NBR 15465
PONTOS AR CONDICIONADO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE R RS RS
FDE 09.84.009| 7.24 10A-250V Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN 3,00 2126 63,78
MANUTENCAO ELETRICA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO . RS RS
FDE 109.09.0571 7.25 | 51 g\ TEMPERATURA DE COR 40002K Comp. | largura| Altura | neX | Total | UN | 500 | 55,5 120145
AREA DE ESPERA 3,00 3,00
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MANUTENCAO ‘ ‘ ‘ 2,00 2,00
Total Geral: 5,00
LAMPADA LED TUBULAR VIDRO DE 18W R R
FDE 09.85.088 | 7.26 C/TEMPERATURA DE COR 4000° K Comp. |Llargura| Altura | n2X Total UN | 16,00 30’25 4857,20
AREA DE ESPERA 6,00 6,00
MANUTENCAO 10,00 10,00
Total Geral: 16,00
CDHU | 38.04.060| 7.27 El,ect;(:::zzsg;l\r/;zlzado conforme NBR13057 - Comp. |Llargura| Altura | n2X | Total M | 10,00 68R,4$10 6R8$;l,00
MANUTENCAO 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
ITEM 7 - SUB TOTAL RS
19.695,92
8 |REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
R R
FDE 12.02.002| 8.1 |CHAPISCO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 28,63 7'153 20$4,13
ABERTURA CX D’AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D’AGUA 10,00 0,20 2,00
FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINACAO 0,70 2,10 2,00 2,94
REQUADRO PORTA COPA E AREA DE ILUMINAGCAO 0,20 2,10 4,00 1,68
REQUADRO PORTA COPA E AREA DE ILUMINACAO 0,30 0,20 2,00 0,32
REQUADRO TELHAS AREA DE ILUMINAGCAO 3,00 0,50 2,00 3,00
MURETA LATERAL BARRANCO 15,09 0,60 9,05
MURETA FRENTE - FECHAMENTO DE VIDRO 5,14 0,50 2,00 5,14
MURETA LATERAL - FECHAMENTO DE VIDRO 2,25 0,50 2,00 2,25
Total Geral: 28,63
FDE 12.02.006| 8.2 |EMBOCO DESEMPENADO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 28,63 RS RS
44,40 1.271,17
ABERTURA CX D'AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D’AGUA 10,00 0,20 2,00
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FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINACAO 0,70 2,10 2,00 2,94
REQUADRO PORTA COPA E AREA DE ILUMINACAO 0,20 2,10 4,00 1,68
REQUADRO PORTA COPA E AREA DE ILUMINACAO 0,80 0,20 2,00 0,32
REQUADRO TELHAS AREA DE ILUMINAC/:\O 3,00 0,50 2,00 3,00
MURETA LATERAL BARRANCO 15,09 0,60 9,05
MURETA FRENTE - FECHAMENTO DE VIDRO 5,14 0,50 2,00 5,14
MURETA LATERAL - FECHAMENTO DE VIDRO 2,25 0,50 2,00 2,25
Total Geral: 28,63
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, RS RS
FDE 12.50.002| 8.3 |PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG Perim. |Largura| Altura | neX | Total M2 | 69,60 16.00 1113 60
ASSENTAMENTO ' '
W.C. MASC. E PCD 10,00 3,48 34,80
W.C. FEM. COM FRALDARIO 10,00 3,48 34,80
Total Geral: 69,60

RS RS
43,02 2.994,19

Regularizacdo de piso com nata de cimento e

CDHU 17.01.060 8.4 adesivo de alto desempenho

Perim. |Largura| Altura | n2X Total M2 | 69,60

W.C. MASC. E PCD 10,00 3,48 34,80
W.C. FEM. COM FRALDARIO 10,00 3,48 34,80
Total Geral: 69,60

FDE 12.02.036| 8.5 EIE\SZS;L“:EELOBCR(I)L“:AAI\IZ:ELEJOS RETIFICADOS Perim. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 69,60 12;554 8R.§37,58
W.C. MASC. E PCD 10,00 3,48 34,80
W.C. FEM. COM FRALDARIO 10,00 3,48 34,80
69,60

FDE 12.80.030| 8.6 |REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 30,00 14Ri5 4R3S3 50
REPAROS INTERNOS 30,00 30,00
Total Geral: 30,00
ITEM 8 - SUB TOTAL RS
14.754,17
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9 |PISO

DEMOLICAO PISO GRANILITE, LADRILHO

FDE 13.50.002 | 9.1 |HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE Comp. |Llargura| Area n2 X Total M2 | 39,06 RS RS

29,87 1.166,72

BASE
W.C. MASC. E PCD 5,23 5,23
W.C. FEM. COM FRALDARIO 5,23 5,23
AREA ESPERA 28,60 28,60
Total Geral: 39,06
FDE 13.50.001| 9.2 EEE/IIEOAII_DISAO PISO DE CONCRETO SIMPLES Comp. |Largura| Altura | n2X Total M3 1,20 24§,$28 2R9$6’74
AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00 0,05 1,00 0,45
MANUTENGAO CALGADA EXTERNA 15,00 1,00 0,05 1,00 0,75
Total Geral: 1,20

RS RS
43,02 1.680,36

Regularizacdo de piso com nata de cimento e

CDHU 17.01.060) 9.3 adesivo de alto desempenho

Comp. |Largura| Area n2 X Total M2 | 39,06

W.C. MASC. E PCD 5,23 5,23
W.C. FEM. COM FRALDARIO 5,23 5,23
AREA ESPERA 28,60 28,60

Total Geral: 39,06

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA
1:3 ESP=2,50CM

RS RS

FDE 13.01.017| 9.4 32,42 291,78

Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 9,00

AREA DE ILUMINACAO 3,00 3,00 9,00

9,00

CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE
FDE 13.02.100| 9.5 |AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO Comp. |Largura| Area n2 X Total M2 | 53,06
0,4 USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE

RS RS
96,29 5.109,15

W.C. MASC. E PCD 5,23 5,23
W.C. FEM. COM FRALDARIO 5,23 5,23
AREA ESPERA 28,60 28,60
AREA DE ILUMINACAO 3,00 3,00 9,00
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MANUTENCAO ‘ ‘ 5,00 ‘ 5,00
Total Geral: 53,06
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA RS RS
FDE 13.05.100| 9.6 |7CM (MONOQUEIMA) USO EXCLUSIVO Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 43,24 13 16 569 04
PADRAO CRECHE ’ !
AREA DE ESPERA 26,24 26,24
AREA DE ILUMINACAO 12,00 12,00
MANUTENCAO 5,00 5,00
Total Geral: 43,24
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 R R
COHU  [19.01.062| 97 | = Iarg{J s t6 20 cm gcabamenfo olido Comp. |largura| Altura | neX | Total | M |1238| l’s%_ 2200’26
PEITORIL J10 5,14 5,14
PEITORIL 19 2,25 2,25
SOLEIRA P10 2,94 2,94
SOLEIRA P02 2,05 2,05
Total Geral: 12,38
FDE 16.80.013| 9.8 E:ESSUI?A?)CR?)NlcgggI(\J/I IZ;EZEI\&PENADO ¢/ Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M2 | 15,00 62R,i8 9R3$2,70
MANUTENCAO CALCADA EXTERNA 15,00 1,00 1,00 1,00 15,00
Total Geral: 15,00
FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA R R
FDE 13.02.102| 9.9 ANTIDI(ERRAPANTE L=5)OMM COR IERETA Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 20,00 28,1518 5659,60
ENTRADA 2,00 10,00 20,00
Total Geral: 20,00
ITEM 9 - SUB TOTAL RS
13.116,35
10 |FORRO E PINTURA
FDE 10.01.049| 10.1 E(STIESTBEEESSO ACARTONADO INCL Area Largura | Altura | n2X Total M2 | 19,93 122?77 25?86,32
FORRO AREA DE ESPERA 19,93 19,93
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19,93
FDE 15.03.009 | 10.2 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS Area Largura | Altura | n2X Total M2 | 48,16 13R§2 GFElsl 49
PORTA CORREDOR EXTERNO E INERNO 1,80 2,10 4,00 15,12
J01 - GRADE 2,00 1,00 9,00 18,00
102 - GRADE 1,00 1,00 3,00 3,00
103 - GRADE 1,65 1,00 2,00 3,30
J04 - GRADE 0,55 0,55 1,00 0,30
J05 - GRADE 0,80 0,80 1,00 0,64
106 - GRADE 1,50 1,00 1,00 1,50
P02 - GRADE 2,05 2,10 1,00 4,31
P06 - GRADE 0,95 2,10 1,00 2,00
Total Geral: 48,16
FDE 15.03.011 | 10.3 Eggﬁ;giﬁg'\gmai%imxﬂADORA EM Coef. |Largura| Altura | n2X Total M2 | 45,36 6;?0 2R.§71,08
PORTAS NOVAS 3,00 0,90 2,10 3,00 17,01
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 3,00 1,50 2,10 3,00 28,35
45,36
ADRIAS DE MADEIRA R R
FDE 15.80.013 | 10.4 FSET_G;T\EEEEARgg;JO £ RE'IS'OQUES DE MASSA Coef. |Largura| Altura | n2X Total M2 | 85,68 22’:4 1;56,93
MANUTENCAO PORTAS 3,00 0,80 2,10 17,00 85,68
VIGAS 3,00 0,50 6,00 9,00
85,68
LATE DARD L E PRE E 1.
FDE 15.80.018 | 10.5 ;IEI\_II_?QL'JA g D)é i;i';ls AAE Iv:E,\II_iDL:)SIIR\,g PREPARO Perim. Area | Altura | n2X Total M2 828’ 17R'($)0 1R7$'6 47,02
PINTURA INTERNA - RECEPCAO ESPERA INTERNA PAREDE 22,75 1,90 43,23
PINTURA INTERNA - RECEPCAO ESPERA INTERNA TETO 25,14 25,14
PINTURA INTERNA - W.C. FEM. FRALDARIO - TETO 5,23 5,23
PINTURA INTERNA - W.C. MASC. E PCD - TETO 5,23 5,23
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PINTURA INTERNA - SALA CURATIVO - TETO 10,13 10,13
PINTURA INTERNA - EXPURGO - TETO 2,04 2,04

PINTURA INTERNA - WC MASC. AO LADO EXPURGO -

TETO 1,38 1,38

PINTURA INTERNA - WC AC. AO LADO EXPURGO - TETO 1,38 1,38

PINTURA INTERNA - WC MASC. AO LADO EXPURGO -

PAREDE 4,84 3,00 14,52
PINTURA INTERNA - WC AC. AO LADO EXPURGO - PAREDE 4,84 3,00 14,52
PINTURA INTERNA - A/S - TETO 3,48 3,48

PINTURA INTERNA - WC FEM. - TETO 1,38 1,38

PINTURA INTERNA - AC - TETO 1,38 1,38

PINTURA INTERNA - WC FEM. - PAREDE 4,84 3,00 14,52
PINTURA INTERNA - AC - PAREDE 4,84 3,00 14,52
PINTURA INTERNA - COPA - TETO 9,80 9,80

PINTURA INTERNA - FARMACIA - TETO 15,45 15,45
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ODONTO - TETO 12,90 12,90
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ODONTO - PAREDE 14,65 1,90 27,84
PINTURA INTERNA - CORREDOR - TETO 42,00 42,00
PINTURA INTERNA - CORREDOR - PAREDE 59,70 1,90 113,43
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO GINECOLOGIA - TETO 10,50 10,50
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO GINECOLOGIA -

PAREDE 13,00 1,90 24,70
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO GINECOLOGIA WC -

TETO 4,50 4,50

PINTURA INTERNA - CONSULTORIO PEDIATRIA - TETO 9,80 9,80

PINTURA INTERNA - CONSULTORIO PEDIATRIA - PAREDE 12,60 1,90 23,94
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ENFERMAGEM - TETO 11,02 11,02
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ENFERMAGEM -

PAREDE 13,30 1,90 25,27
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO AO LADO

ENFERMAGEM - TETO 10,13 10,13
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO AO LADO 12,79 1,90 24,30
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ENFERMAGEM - PAREDE
PINTURA INTERNA - SALA DE VACINA - TETO 11,00 11,00
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO CLINICO GERAL -
TETO 8,40 8,40
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO CLINICO GERAL -
PAREDE 11,60 1,90 22,04
PINTURA INTERNA - AREA ILUMINAGAO - PAREDE 12,00 1,90 22,80
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO RECEPGAO - TETO 9,27 9,27
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO RECEPGAO - PAREDE 12,18 1,90 23,14
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO AREA ESPERA - TETO 19,93 19,93
PINTURA EXTERNA - CONSULTORIO AREA ESPERA -
PAREDE H 4M 12,15 3,00 36,45
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO - 1 LADO
INTERNO 8,65 1,00 8,65
PINTURA EXTERNA - FACHADA FECHAMENTO DRY WALL 8,63 8,63
PINTURA EXTERNA - FACHADA FRENTE ESQUERDA 5,50 3,00 16,50
PINTURA EXTERNA - FACHADA LATERAL ESQUERDA 19,00 3,00 57,00
PINTURA EXTERNA - FACHADA FUNDO 16,70 3,00 50,10
PINTURA EXTERNA - FACHADA DIREITA 16,00 3,00 48,00
PINTURA EXTERNA - MURETA JO9 E J10 - 2 LADOS 7,50 0,60 2,00 9,00
PINTURA EXTERNA - MURETA LATERAL ESQUERDA E
FUNDO - 2 LADOS 53,00 0,25 2,00 26,50
PINTURA EXTERNA - BARRILETE 14,00 2,50 35,00
PINTURA EXTERNA - MURO BARRANCO 36,00 2,00 72,00
MANUTENGAO 30,00
Total Geral: 1038,06
ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE PREPARO . 405,2 R R
FDE 15.80.044 | 10.6 Perim. Area | Altura | n2X Total M2 ’ > >
E RETOQUE DE MASSA 5 20,61 8.352,20
PINTURA INTERNA - RECEPCAO ESPERA INTERNA PAREDE 22,75 1,60 36,40
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ODONTO - PAREDE 14,65 1,60 23,44
PINTURA INTERNA - CORREDOR - PAREDE 59,70 1,60 95,52
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PINTURA INTERNA - CONSULTORIO GINECOLOGIA -
PAREDE 13,00 1,60 20,80
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO PEDIATRIA - PAREDE 12,60 1,60 20,16
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO ENFERMAGEM -
PAREDE 13,30 1,60 21,28
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO AO LADO
ENFERMAGEM - PAREDE 12,79 1,60 20,46
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO CLINICO GERAL -
PAREDE 11,60 1,60 18,56
PINTURA INTERNA - AREA ILUMINAGAO - PAREDE 12,00 1,60 19,20
PINTURA INTERNA - CONSULTORIO RECEPCAO - PAREDE 12,18 1,60 19,49
PINTURA EXTERNA - CONSULTORIO AREA ESPERA -
PAREDE H 4M 12,15 1,20 14,58
PINTURA EXTERNA - FACHADA FRENTE ESQUERDA 5,50 1,20 6,60
PINTURA EXTERNA - FACHADA LATERAL ESQUERDA 19,00 0,80 15,20
PINTURA EXTERNA - FACHADA FUNDO 16,70 0,80 13,36
PINTURA EXTERNA - FACHADA DIREITA 16,00 0,30 12,80
PINTURA EXTERNA - MURETA FRENTE E LATERAL DIREITA
-2 LADOS 27,00 0,60 2,00 32,40
MANUTENCAO 15,00
Total Geral: 405,25
. - : R RS RS
CDHU 33.02.080| 10.7 | Massa corrida a base de resina acrilica Perim. Area | Altura | neX Total M2 9,00
22,09 198,81
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO 9,00 1,00 9,00
Total Geral: 9,00
, " : . : o RS RS
CDHU 33.10.050| 10.8 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Perim. Area Altura | neX Total M2 | 25,95
41,48 1.076,41
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO - 2X PINTURA
COM DETALHES 8,65 3,00 25,95
Total Geral: 25,95
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO p R R
FDE 15.80.045 | 10.9 Area Largura | Altura | n2X Total M2 8,61 > »
INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO 30,50 262,61
P02 ENTRADA 2,05 2,10 2,00 8,61

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

Total Geral: 8,61
RECOLOCAGCAO DE PROJ.EM FACHADAS OU < R R
FDE 09.74.015|10.10 AP.ILUMINSA PROVA DE TEMPO Area Largura | Altura | n2X Total UN 3,00 42;4 1256,42
LETREIRO 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
ITEM 10 - SUB TOTAL RS
35.819,29
11 |SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 | 11.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL Comp. |Llargura| Altura | n2X Total M 25,00 RS RS
34,04 851,00
ESTIMATIVA 5,00 1,00 1,00 5,00 25,00
Total Geral: 25,00
Remocdo de entulho de obra com cacamba
metalica - material volumoso e misturado por R R
CDHU 05.07.050| 11.2 alvenaria, terra, madeira, papel, pléstico ep Comp. |Largura| Altura | M3 Total M3 | 16,00 148,508 2.369,28
metal
UNIDADE DE ATENDIMENTO 16,00 16,00
Total Geral: 16,00
. ! 260,0 RS RS
CDHU 55.01.020| 11.3 |Limpeza final da obra Comp. |Largura| Altura | Area Total M2 0 18,53 4.817,80
OBRA 260,00 | 260,00
Total Geral: 260,00
ITEM 11 - SUB TOTAL RS
8.038,08
TOTAL C/ BDI RS
23,54% 194.386,66
ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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*PAMO SANTA ISABEL

OBIJETO: REFORMA DO PAMO SANTA ISABEL
RUA JOSE MARTINS RONCONI, 151, PARQUE SAO LUIS,
ENDERECO: | 15 yBATE -sp
PRAZO: 150 DIAS
MEMORIA DE CALCULO
ALOR
U OU U D R AO DO X U ORIA ) QID °n 0
1 |SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE RS RS
FDE 16.06.078 | 1.1 |IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO SUPORTE | Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 2,00 422 75 844 50
ESTRUTURA DE MADEIRA. ! !
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 1,00 1,00 | 2,00
Total Geral: 2,00
Projeto executivo de instalagdes elétricas em o RS RS
CDHU 01.17.121| 1.2 formato AO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 2,00 2.048,00 4.096,00
PROJETO DE ELETRICA QUADRO GERAL E PADRAO DE
ENTRADA NOVO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
1 ITEM 1 - SUB TOTAL RS
4.940,50
2 | ALVENARIA E SUPERESTRUTURA
DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E o RS RS
FDE 04.50.001| 2.1 ELEMENTOS VAZADOS, INCL REVESTIMENTOS Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M3 2,84 88 06 250,09
ABERTURA VAO DE PORTA AREA DE ILUMNAGAO 0,90 2,15 1,00 1,94
ABERTURA CX D’AGUA 1,50 0,20 1,50 1,00 0,45
CAIXA DE ELETRICA 2,00 0,15 1,50 1,00 0,45
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Total Geral: 2,84
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO Desc. RS RS
FDE 04.01.033| 2.2 14X19X39 CM CLASSE C Comp. | Largura | Altura c::aal Total M2 4,73 101,02 477,82
FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINACAO 0,80 2,10 1,68
ABERTURA CX D’AGUA 1,50 1,50 2,25
EMPENO NOVA TELHA CX D AGUA 4,00 0,20 0,80
Total Geral: 4,73
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS
727,91
3 | ESQUADRIAS
FDE 05.60.001| 3.1 JRAEIIIERLAAIZA DE FOLHAS DE PORTAS OU Comp. |Largura | Altura| n2X | Total UN 2,00 11R,§6 2R3$’12
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00
W.C. FEM. 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
Retir n m rnica R R
CDHU | 04.08.060| 3.2 “szaf::edri l:atjeit;’cghui“;a dogsa" €PE3S | Comp. |Llargura|Altura| neX |Total | M | 6,72 17’22 . 1$8, "
W.C. MASC. 0,80 4,20 1,00 | 3,36
W.C. FEM. 0,80 4,20 1,00 | 3,36
Total Geral: 6,72
CDHU 04.09.040| 3.3 |Retirada de folha de esquadria metdlica Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 4,00 34R§7 1R357 08
PORTA DE CORRER ENTRADA 1,00 1,00
RETIRADA PORTA AREA DE ILUMINACAO 1,00 1,00
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINACAO 1,00 1,00
ALCAPAO CX D "AGUA 1,00 1,00
Total Geral: 4,00
CDHU  |04.09.060| 3.4 ﬁﬁ;‘;‘:‘:jgitt;?itc‘?;i'h?r:;?;;o“ pegas Comp. |largura |Altura| neX | Total | M | 18,70 . :(5)8 2R6$3,30
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PORTA DE CORRER ENTRADA 6,10 6,10
RETIRADA PORTA AREA DE ILUMINACAO 5,00 5,00
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINAGAO 5,20 5,20
ALCAPAO CX D "‘AGUA 2,40 2,40

Total Geral: 18,70

RS RS
1.679,97 2.822,35

Porta de abrir em aluminio com pintura

CDHU 25.02:300| 3.5 eletrostatica, sob medida - cor branca

Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 1,68

PORTA MISTA AREA DE ILUMINACAO 0,80 2,10 1,00 1,68
Total Geral: 1,68
Porta em ferro de abrir, parte inferior . RS RS
CDHU 24.02.430| 3.6 |chapeada, parte superior para receber vidro, | Comp. |Largura | Altura| n2 X | Total M2 4,20
<ob medida 1.813,83 7.618,09
PORTA DE CORRER ENTRADA 2,00 2,10 1,00 | 4,20
Total Geral: 4,20
CDHU 26.01.230| 3.7 |Vidro fantasia de 3/4 mm Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 8,76 RS RS
245,98 2.154,78
PORTA MISTA AREA DE ILUMINACAO 0,70 0,80 1,00 0,56
PORTA DE ENTRADA 2,00 2,10 1,00 | 4,20
REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 4,00 | 4,00
Total Geral: 8,76
Retirada de vidro ou espelho com raspagem R R
CDHU 04.14.020| 3.8 da massa ou retirada dé)baguete pag Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M2 5,00 19;0 96$,’50
REPAROS VIDROS DANIFICADOS 1,00 1,00 4,00 | 4,00
RETIRADA METADE DA JANELA AREA DE ILUMINACAO 1,00 1,00
Total Geral: 5,00
FDE 05.01.108| 3.9 ZEAE;;\I;S_R;:TS'?\?ESFEADA MACICA SANIT. Comp. | Largura | Altura | n2X | Total UN 2,00 1.70R§'47 3515106,94
W.C. MASC. E PCD 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
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FDE 05.70.001| 3.10 T:SS::AOCACAO DE FOLHAS DE PORTA OU Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 92R’§2 9R2$’72
W.C. FEM. 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
RS RS
FDE 06.80.050 | 3.11 | FERRO TRABALHADO (CAIXILHO) Kg Largura | Altura| n2 X | Total KG 10,00
82,14 821,40
MANUTENGAO PORTAO DE TELA ENTRADA 10,00 1,00 10,00
Total Geral: 10,00
RS RS
FDE 06.03.003 | 3.12 | AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 773.40 773,40
TROCA ALCAPAO CX D’AGUA 1,00 | 1,00
Total Geral: 1,00
3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS
18.328,09
4 | COBERTURA
TELHA DE POLIESTER (PERFIL DA ONDULADA RS RS

FDE 07.03.067 | 4.1 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 3,00

CRFS) - E=1,2MM 110,02 330,06

AREA DE ILUMINAGAO 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00
Total Geral: 3,00
TELHA TECNOLOGIA CRFS TRAPEZOIDAL o RS RS
FDE 07.80.037| 4.2 44CM E=SMM Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 12,25 187,66 2.298,84
AREA DE ILUMINAGAO 3,50 3,50 1,00 | 12,250
Total Geral: 12,25
RETIRADA DE TELHAS OND DE FIBRO- RS RS
DE .60. : L e 2
F 07.60.060| 4.3 CIM/PLAST OU ALUM/PLANA PRE FAB Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 9,00 767 69,03
AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00 1,00 | 9,000
Total Geral: 9,00
RS RS
FDE 07.60.015| 4.4 |RETIRADA DE CAIBROS Comp. |largura | Altura| n2X | Total M 9,00 252 22 68
AREA DE ILUMINAGAO 3,00 3,00 | 9,000
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Total Geral: 9,00
FDE 07.80.040| 4.5 ;E;I-'\LIAJECNOLOGIA CRFS ONDULADA Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 12,00 4;29 5R9$1’48
COBERTURA BARRILETE CX D AGUA 3,00 4,00 12,000
Total Geral: 12,00
- RS RS
CDHU  |04.30.020| 4.6 |Remoc3o de calha ou rufo Comp. | Largura | Altura| n2X | Total M 14,00 6,09 85,26
COBERTURA BARRILETE CX D AGUA 6,00 8,00 14,000
Total Geral: 14,00
FDE 07.80.055| 4.7 ?ILEJCI\IA\IE)ELIS%II\AI‘OCITR“FASA#RP:PREAZCT)IESQ'E44CM Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 3,50 13??80 4R6$1’30
AREA DE ILUMINAGAO 3,50 3,500
Total Geral: 3,50
FDE 07.80.004 | 4.8 |VIGA DE MADEIRA6 X 12 CM G1-C6 Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M 12,00 51R:0 6R2$1 60
BARRILETE CAIXA D’AGUA 4,00 3,00 | 12,00
Total Geral: 12,00
FDE 07.80.005| 4.9 |VIGA DE MADEIRA 6 X 16 CM G1-C6 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 14,00 RS RS
70,80 991,20
AREA DE ILUMINAGAO VIGAS CENTRAS 3,50 2,00 7,00
VIGA LATERAIS SOBRE ALVENARIA 3,50 2,00 7,00
Total Geral: 14,00
FDE 08.12.039| 4.10 ggI;OMEM CHAPA GALVANIZADA N 26 - CORTE Comp. | Largura | Altura | n2 X | Total M 36,40 54Ff§6 1R'§75106
BARRILETE CAIXA D’AGUA 10,00 10,00
MURO FRENTE 26,40 26,40
Total Geral: 36,40
FDE 08.12.022| 4.11 EIAZL::A‘C%UR_?S(;J'?OF;AJ RTADA EM CHAPA GALV. Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 4,00 1321505 5?4,20
BARRILETE CAIXA D’AGUA 4,00 4,00
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Total Geral: 4,00
IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM o RS RS
FDE 11.02.035| 4.12 ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 4,80 186,01 892,85
MANUTENCAO COBERTURA 24,00 0,20 1,00 1,00 4,80
Total Geral: 4,80
4 ITEM 4 - SUB TOTAL RS
8.883,56
5 |INSTALAGOES HIDRAULICAS
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 o RS RS
CDHU 46.01.020| 5.1 mm, (3/4°), inclusive conexdes Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 21,00 3985 836,85
DRENO AR CONDICIONADO 3,50 6,00 | 21,00
Total Geral: 21,00
Tubo de PVC rigido branco, pontas lisas, RS RS
CDHU 46.02.010| 5.2 |soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 Comp. |Largura | Altura| n2X | Total M 5,00 46.04 23020
mm, inclusive conexdes ’ ’
MANUTENCAO ESGOTO LAVATORIOS E VASOS 5,00 1,00 1,00 1,00 5,00
Total Geral: 5,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 RS RS
DH 46.01. . oo . - ! . |L Al 2X | Total M ,
CDHU 6.01.050) 5.3 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes Comp. | largura | Altura | n ota 5,00 63,76 382,56
INTERLIGACAO CX D * AGUA 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00
Total Geral: 6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM RS RS
FDE .14.002 A4 . |L Al 2X | Total N 1
08.14.002| 5 (3/4") Comp. | Largura | Altura | n ota u ,00 90,85 90,85
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
Registro de gaveta em latdo fundido cromado RS RS
D .02.02 . . . . | L 2 2,
CDHU 47.02.020| 5.5 com canopla, DN= 3/4" - linha especial Comp argura | Altura | n2 X | Total UN 00 133,44 266,88
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
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TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)
DN 20MM (3/4")

RS RS

FDE 08.14.045| 5.6 119,76 119,76

Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00

TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 1,00 | 1,00
Total Geral: 1,00
CAIXA DAGUA CONICA POLIETILENO . RS RS
FDE  08.14.103| 5.7 | CApACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA | COMP- | Largura Altura | ngX | Total | - UN | 2,00 | 75559 |1 52118
TROCA CAIXAS D'AGUA 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 2,00

Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x
50 mm, com grelha

RS RS

CDHU 49.01.016| 5.8 107,74 323,22

Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 3,00

W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
W.C. FEM. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
AREA DE ILUMINAGAO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 3,00
FDE 08.60.005| 5.9 E?S—lCR:gGAADE REGISTROS E VALVULAS DE Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 4,00 63Ff§2 2R552,88
W.C. MASC. E PCD 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 4,00
FDE 08.60.011| 5.10 Fﬁgﬁ?ﬁggi?&ggﬁ;ggs SANITARIOS Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 4,00 42?5 1R855,OO
W.C. MASC. E PCD - VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. -VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 4,00
RETIRADA DE RESERVATORIOS DE FIBRO R R
FDE 08.60.013| 5.11 CIMENTO ATE 1000 LITROS Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 2,00 126,$43 2552,86
TROCA CAIXA D'AGUA 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 2,00

RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS
INCLUINDO ACESSORIOS

RS RS

FDE  |08.70.016| 5.12 10537  |42148

Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 4,00
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W.C. MASC. E PCD - VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
W.C. FEM. -VASO E LAVATORIO 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00
Total Geral: 4,00
CDHU | 44.03.690 | 5.13 Igzrr‘:'ra de parede em ABS, DN 1/2"0u3/4", | ¢ | |argura | Altura | nex | Total | UN | 1,00 , Gﬁ . 2R6$’ "
TORNEIRA EXTERNA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 16.14.009 | 5.14 EgRNI\C/I:‘:TF(;LQEﬁ‘:Epl\IﬁETIFICADAS PARA Comp. |Largura | Altura| n2X | Total M2 2,88 15:?44 4R5$6’31
BASE CX D’AGUA 1,20 1,20 2,00 | 2,88
Total Geral: 2,88
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS
5.366,17
6 | INSTALACOES ELETRICAS
ENTRADA DE ENERGIA
FDE 09.52.002| 6.1 EIEII'\F/IRC,)ACD'TAOER/'IE ;’.?.STE DE CONCRETO DE Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 215573 2R1$é),73
POSTE DE ENTRADA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
AE-19 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA RS RS
FDE 09.02.059| 6.2 |(CAIXAIl, IV OU E): AES Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 2782 47 5782 47
ELETROP/BANDEIRANTE/CPFL/ELEKTRO ’ !
POSTE DE ENTRADA T4 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.02.075| 6.3 gg&ﬁ;&?ﬁ%;gﬁg@ﬁ\ ENERGIA SECCAO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 2.00R6$,81 25(5306,81
POSTE DE ENTRADA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
180,0 RS RS
FDE 09.52.017| 6.4 |REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 0 1,05 189,00
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FIACAO DE ENTRADA 30,00 ‘ ‘ ‘ 6,00 | 180,00
Total Geral: 180,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO o RS RS
FDE 09.02.089| 6.5 3XG0A A 3X100A Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 2,00 153,47 306,94
DISJUNTOR DE ENTRADA E DO QUADRO DE 100A 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
CABO DE 35 MM2 750V (ISOLACAO NAO o 120,0 RS RS
FDE 09.07.014| 6.6 HALOGENADO) Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 0 46,24 5.548,80
CABO DE ENTRADA - 3 FASES E 1 NEUTRO 30,00 4,00 | 120,00
Total Geral: 120,00

FDE 09.07.012| 6.7 E’ﬁg GDEENTD'\(Q)'\A 2750V (ISOLAGAQ NAO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 30,00 1 ;35 5R7$1’50
CABO DE ENTRADA TERRA 30,00 1,00 | 30,00
Total Geral: 30,00
FDE 09.82.028 | 6.8 EZF;“C/)”;\ISAI\I;II\C;IU CONECTOR DE PRESSAQ PARA Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 5,00 29R’§8 1R4$6’40
ENTRADA QUADRO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
CDHU  |38.13.020| 6.9 (Ejfr:.:?ddal:jt: ?&i”ggdn‘jg”“cg;":z!igsrii 2 | comp. |Largura | Altura | nex | Total | ™ [30,00 1;2 . 3R8$5,80
ENTRADA QUADRO 30,00 1,00 | 30,00
Total Geral: 30,00
QUADRO GERAL
QUADRO DISTRIBUICAO, DIS). GERAL 100A P/ RS RS

FDE 09.05.054 | 6.10 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00

28 A 42 DISJS. 1.080,78 1.080,78
QUADRO DE ENTRADA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
RS RS
FDE 09.04.042| 6.11 | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 100 A Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 2,00 42,23 84 46
QUADRO GERAL 2,00 2,00
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Total Geral: 2,00
PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE RS RS
FDE 09.04.050| 6.12 | ESP=5MM PROTECAO A CONTATO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 0,20
ACIDENTAL 364,01 72,80
QUADRO GERAL 0,50 0,40 1,00 | 0,20
Total Geral: 0,20
FDE 09.05.070| 6.13 EJ(S;SJAVX(;I;(SIB(;;OLAR TERMOMAGNETICO Comp. |Largura | Altura| n2X | Total UN 10,00 95?1 9R1$1’10
QUADRO GERAL 10,00 | 10,00
Total Geral: 10,00
FDE 09.05.073 | 6.14 ?;?g:ﬂ?i:ol\:POLAR TERMOMAGNETICO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 12,00 24527 2R9$8’44
QUADRO GERAL 12,00 | 12,00
Total Geral: 12,00

RS RS
251,74 1.258,70

Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30

CDHU 37.17.060| 6.15
mA - 2 polos

Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 5,00

QUADRO GERAL 5,00 5,00

Total Geral: 5,00

Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 RS RS

CDHU 37.17.110| 6.16 Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 5,00

mA - 4 polos 440,78 2.203,90
QUADRO GERAL 500 | 5,00
Total Geral: 5,00
DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA o RS RS
FDE 09.02.043| 6.17 SURTOS (ENERGIA) Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 3,00 261,94 785,82
QUADRO GERAL 3,00 | 3,00
Total Geral: 3,00
MANUTENGCAO
Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - o RS RS
CDHU 38.04.060| 6.18 1’ com acessorios Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 10,00 68,40 684,00

MANUTENCAO 10,00 10,00
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Total Geral: 10,00
FDE 09.08.029| 6.19 IZI\g\I/IEE/IREIFET)(CI)\F/{EIiEI\IlBIIElCSI;IAG‘SS ELETROD PVC @ Comp. | Largura | Altura | n2X | Total UN 1,00 12;523 1R2$2’23
MANUTENGAO ELETRICA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.84.001 | 6.20 | INTERRUPTOR DE 1 TECLA Comp. | Largura | Altura | n¢X | Total | UN | 2,00 18Rio 3R6$20
MANUTENGCAO ELETRICA 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 RS RS
FDE 09.08.049 | 6.21 | CORRENTE 20A-250V - ELETROD PVC @ Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 1,00 157 43 157.43
25MM FLEXIVEL NBR 15465 ’ ’
MANUTENGCAO ELETRICA 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.84.009 | 6.22 zggﬂé?\ﬁ_éig;fg%v\o NBR 14136 Comp. |Largura | Altura| n2X | Total UN 2,00 21R,§6 4R2$:52
MANUTENGCAO ELETRICA 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
FDE 09.09.057| 6.23 ;l)J(zIZIV,\\I/A'I'IEI\A/IIE(EJRBEESEE ::')EEDCLL;B:JOIE)AOZIY IDRO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total UN 3,00 ) 481529 7R2$O,87
MANUTENGAO 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
00985088 .26 | UNMPAORLED TUBULAR IOROOES8W | oy vargra s e [ ot | o 1600|158 [
MANUTENGAO 6,00 6,00
MANUTENGAO 10,00 | 10,00
Total Geral: 16,00
6 ITEM 6 - SUB TOTAL RS
21.094,90
7 | REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE
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FDE 12.02.002| 7.1 |CHAPISCO Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M2 28,61 RS RS
7,13 203,99
ABERTURA CX D'AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D'AGUA 10,00 0,20 2,00
FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINAGAO 0,80 2,10 2,00 3,36
AREA DE ILUMINAGAO 0,20 2,10 2,00 0,84
AREA DE ILUMINAGAO 0,80 0,20 1,00 0,16
REQUADRO TELHAS AREA DE ILUMINAGAO 3,00 0,50 2,00 3,00
BARRADO LETREIRO 5,00 3,30 -4,50 | 12,00
MANUTENGAO 5,00
Total Geral: 28,61
FDE 12.02.006| 7.2 |EMBOCO DESEMPENADO Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M2 28,61 RS RS
44,40 1.270,28
ABERTURA CX D'AGUA 1,50 1,50 1,00 2,25
REQUADRO EMPENO CX D'AGUA 10,00 0,20 2,00
FECHAMENTO PORTA AREA DE ILUMINAGAO 0,80 2,10 2,00 3,36
REQUADRO PORTA AREA DE ILUMINAGCAO 0,20 2,10 2,00 0,84
REQUADRO PORTA AREA DE ILUMINAGCAO 0,80 0,20 1,00 0,16
REQUADRO TELHAS AREA DE ILUMINAGAO 3,00 0,50 2,00 3,00
BARRADO LETREIRO 5,00 3,30 -4,50 | 12,00
MANUTENGAO 5,00
Total Geral: 28,61
DEMOLICAO DE REVEST DE AZULEJOS, . RS RS
FDE 12.50.002 | 7.3 | PASTILHAS E LADRILHOS INCL ARG Perim. |Largura | Altura| n2 X | Total M2 44,00 16.00 204.00
ASSENTAMENTO ' '
W.C. MASC. E PCD 10,00 2,20 22,00
W.C. FEM. 10,00 2,20 22,00
Total Geral: 44,00
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Regularizagdo de piso com nata de cimento e . R R
CDHU 17.01.060) 7.4 adgsivo degalto depsempenho Perim. | Largura | Altura | n2X | Total M2 | 44,00 43,22 1.:92,88
W.C. MASC. E PCD 10,00 2,20 22,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 10,00 2,20 22,00
Total Geral: 44,00
FDE 12.02.036| 7.5 SIES\é)ESSEIR“:EN,\é-(FJOBCR(I)I_“I-TAAI\IZ'EELEJOS RETIFICADOS Perim. |Largura | Altura| n2 X | Total M2 44,00 12;554 5F§23’76
W.C. MASC. E PCD 10,00 2,20 22,00
W.C. FEM. COM FRALDARIO 10,00 2,20 22,00
44,00
FDE 12.80.030| 7.6 |REPARO EM TRINCAS E RACHADURAS Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 30,00 14Ri5 4R3$3 50
REPAROS INTERNOS 30,00 30,00
Total Geral: 30,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS
10.028,41
8 |[PISO
PISO ESTACIONAMENTO
Abertura ds caixa até 25 cm, inclui escavagao, 400,0 RS RS
CDHU 54.01.400| 8.1 r;gpactagao, transporte e preparo do sub- Area | Comp. |Altura| n2X | Total M2 0 30,93 12.372,00
ESTACIONAMENTO - AREA ATE ALINHAMENTO
CONSTRUGAO E CALGADA 400,00 400,00
400,00
FDE 01.07.002 | 8.2 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM Area | Comp. | Altura| n2X | Total M2 400,0 RS RS
0 12,48 4.992,00
ESTACIONAMENTO - AREA ATE ALINHAMENTO
CONSTRUGAO E CALGCADA 400,00 400,00
400,00
FDE 16.02.067 | 8.3 ESBAN?EX)ADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= Comp. | Kg/m2 | Area | n2 X | Total KG 595'0 11R,:5 75315,20
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ESTACIONAMENTO - AREA ATE ALINHAMENTO
CONSTRUGAO E CALGADA 1,48 | 400,00 592,00
592,00
P1SO DE CONCRETO COM FIBRA FCK=25MPA o 400,0 RS RS
FDE  |16.80.023) 84 | ¢_g M DESEMPENAMENTO MECANICO Area | Comp. |Altura) n®X | Total | = M2 0 88,10 35.240,00
ESTACIONAMENTO - AREA ATE ALINHAMENTO
CONSTRUGAO E CALGADA 400,00 400,00
400,00
CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN o RS RS
FDE 16.05.036| 8.5 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M 40,00 72,28 2.891,20
ESTACIONAMENTO 40,00 40,00
40,00
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN o RS RS
FDE 08.09.018| 8.6 100 INCL CONEXOES Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M 17,50 68,96 1.206,80
ESTACIONAMENTO - TRECHO CALCADA 2,50 3,00 | 7,50
MANUTENGAO 10,00 1,00 | 10,00
17,50
PISO ENTRADA
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE RS RS
FDE 13.02.100| 8.7 |AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO MINIMO | Area | Comp. |Altura| n2X | Total M2 57,65
04 96,29 5.551,12
PISO ENTRADA 57,65 57,65
57,65
RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE o RS RS
FDE 13.05.100| 8.8 ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 14,85 13.16 195,43
PISO ENTRADA 14,85 14,85
14,85
ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA o RS RS
FDE 13.01.017| 8.9 1:3 ESP=2,50CM Area |largura|Comp.| n2X | Total M2 57,90 32,42 1.877,12
PISO ENTRADA 57,65 57,65
REPARO CALGADA EXTERNA 0,50 0,50 0,25
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57,90
FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA o RS RS
FDE 13.02.102 | 8.10 ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA Comp. | Largura | Altura | n2X | Total M 60,00 28,48 1.708,80
ENTRADA 3,00 20,00 | 60,00
Total Geral: 60,00
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de o RS RS
CDHU 19.01.062 | 8.11 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido Comp. | Largura | Altura| n2 X | Total M 3,00 201,96 605,88
ENTRADA 3,00 1,00 3,00
Total Geral: 3,00
DEMOLICAOQ PISO GRANILITE, LADRILHO RS RS
FDE 13.50.002 | 8.12 | HIDRAULICO, CERAMICO, CACOS, INCLUSIVE Area |Llargura|Altura| n2X | Total M2 57,65
29,87 1.722,01
BASE
ENTRADA 57,65 1,00 | 57,65
Total Geral: 57,65
8 ITEM 8 - SUB TOTAL RS
75.377,56
9 PINTURA
FDE 15.03.009| 9.1 | ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS Area Largura | Altura | n2 X | Total M2 46,96 13R§2 6R2$5 51
PORTA CORREDOR EXTERNO 4,00 2,10 1,00 8,40
JO1 - GRADE 2,00 1,00 | 13,00 | 26,00
J02 - GRADE 1,00 1,00 5,00 5,00
PORTA - GRADE 0,80 2,10 2,00 3,36
PORTA ENTRADA 2,00 2,10 1,00 | 4,20
Total Geral: 46,96
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 120,2 RS RS
DE 15.80.01 2 EF. | L e 2
F >-80.013| 92 1|\ USIVE PREPARO E RETOQUES DE Massa | COEF- | Largura Altura| neX ) Total | M 4 22,84 2.746,28
PINTURA PORTAS QUE ESTIVEREM COM PINTURA
DANIFICADA 3,00 0,80 2,10 | 21,00 | 105,84
MADEIRAS TELHADO FRENTE 12,00 0,40 3,00 | 14,40
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120,24
FDE 15.03.011| 9.3 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM Area Largura | Altura | n2 X | Total M2 9,45 RS RS
ESQUADRIAS DE MADEIRA 65,50 618,98
PORTA CORREDOR INTERNO COM BANDEIRA 1,50 2,10 3,00 | 9,45
9,45
FDE 15.80.018| 9.4 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO Perim. | Area |Altura| nex | Total M2 1.393, RS RS
E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA 85 17,00 23.695,45
CORREDOR 68,00 2,00 136,00
FARMACIA 12,40 2,00 24,80
ENFERMAGEM 12,40 2,00 24,80
RECEPCAO 12,40 2,00 24,80
AREA LIVRE 9,00 2,00 18,00
CONSULTORIO MEDICO 12,40 2,00 24,80
CONSULTORIO MEDICO 13,00 2,00 26,00
CONSULTORIO GINECOLOGIA 23,00 2,00 46,00
SALA DE ACS 14,40 2,00 28,80
DENTISTA 16,30 2,00 32,60
ALMOXARIFADO 12,90 2,00 25,80
ENTRADA CURATIVO 5,40 2,00 10,80
A. SERV 5,40 2,00 10,80
WC FEM 2 6,90 2,00 13,80
WC MASC 2 6,90 2,00 13,80
WC FEM 10,00 2,00 20,00
WC MASC 10,00 2,00 20,00
SALA DE ESPERA 22,90 2,00 45,80
PINTURA INTERNA - TETO 286,00 286,00
PINTURA EXTERNA - BANCOS FRENTE E PILARES 10,00
PINTURA EXTERNA - MURO FRENTE 2 LADOS 25,00 2,00 50,00
PINTURA EXTERNA - FACHADA FRENTE 14,50 3,00 43,50
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PINTURA EXTERNA - FACHADA FUNDO 18,00 3,00 54,00
PINTURA EXTERNA - FACHADAS LATERAIS 22,15 2,50 2,00 | 110,75
PINTURA EXTERNA - BARRILETE 14,00 2,50 35,00
MURO ENVOLTA - INTERNO 112,00 1,85 207,20
MANUTENCAO 50,00
Total Geral: 13953'8
CDHU 55.01.140| 9.5 |Limpeza de superficie com hidrojateamento Comp. |Largura | Altura| n2X | Total M2 242,2 RS RS
0 9,25 2.240,35
MURO ENVOLTA - INTERNO 112,00 1,85 207,20
ENVOLTA PREDIO PARTE DE BAIXO 70,00 0,50 35,00
242,20
FDE 15.80.044 | 9.6 ESMALTE EM SUPERFICIE INCLUSIVE Perim. | Area |Altura| n2X | Total M2 >19,4 RS RS

PREPARO E RETOQUE DE MASSA 4 20,61 10.705,66
CORREDOR 68,00 1,40 95,20
FARMACIA 12,40 1,40 17,36
ENFERMAGEM 12,40 1,40 17,36
RECEPCAO 12,40 1,40 17,36
AREA LIVRE 9,00 1,40 12,60
CONSULTORIO MEDICO 12,40 1,40 17,36
CONSULTORIO MEDICO 13,00 1,40 18,20
CONSULTORIO GINECOLOGIA 23,00 1,40 32,20
SALA DE ACS 14,40 1,40 20,16
DENTISTA 16,30 1,40 22,82
ALMOXARIFADO 12,90 1,40 18,06
SALA DE ESPERA 22,90 1,40 32,06
PINTURA EXTERNA - BANCOS FRENTE E PILARES 10,00
PINTURA EXTERNA - MURO FRENTE 25,00 1,50 37,50
PINTURA EXTERNA - FACHADA FRENTE 14,50 1,50 21,75
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PINTURA EXTERNA - FACHADA FUNDO 18,00 1,50 27,00
PINTURA EXTERNA - FACHADAS LATERAIS 22,15 1,50 2,00 66,45
PINTURA EXTERNA - BARRILETE 14,00 1,50 21,00
MANUTENGAO 15,00
Total Geral: 519,44
CDHU 33.02.080| 9.7 |Massa corrida a base de resina acrilica Perim. | Area |Altura| n2X | Total M2 16,50 RS RS
! 22,09 364,49
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO 5,00 3,30 16,50
Total Geral: 16,50
CDHU 33.10.050| 9.8 |Tinta acrilica em massa, inclusive preparo Perim. | Area |Altura| n2X | Total M2 16,50 RS RS
41,48 684,42
PINTURA EXTERNA - FACHADA LETREIRO - 2X PINTURA
COM DETALHES 5,00 3,30 16,50
Total Geral: 16,50
ESMALTE EM E ADRIAS DE FERR p R R
FDE 15.80.045| 9.9 Il\?CLUSIVE PREIiglgo £ RE'?OQUES Dg ZARCAO Area | Largura | Altura LI Total M2 11,76 30’§0 35$8,68
PORTA ENTRADA 2,00 2,10 2,00 | 8,40
PORTA AREA DE SERVICO 0,80 2,10 2,00 3,36
Total Geral: 11,76
RECOLOCACAOQ DE PROJ.EM FACHADA R R
FDE 09.74.015| 9.10 APﬁ?Uf\JACINi I?ROVA DOEJTEMPOC >0V Perim. | Area |Altura| n2X | Total UN 3,00 4234 12$6,42
LETREIRO FACHADA 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
9 ITEM 9 - SUB TOTAL RS
42.166,24
10 |SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.06.066 | 10.1 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL Comp. |Llargura | Altura| n2X | Total M 15,00 34R'($)4 5R1$0,60
ESTIMATIVA 5,00 1,00 1,00 3,00 | 15,00
Total Geral: 15,00
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Remocdo de entulho de obra com cagcamba
metadlica - material volumoso e misturado por RS RS
CDHU 05.07.050| 10.2 alvenaria, terra, madeira, papel, plstico e Comp. | Largura | Altura| M3 | Total M3 8,00 148,08 1.184,64
metal
UNIDADE DE ATENDIMENTO 800 | 8,00
Total Geral: 8,00
. ) 286,0 RS RS
CDHU 55.01.020 | 10.3 | Limpeza final da obra Comp. | Largura | Altura | Area | Total M2 0 18,53 5.299,58
Obra 286,00 | 286,00
Total Geral: 286,00
10 ITEM 10 - SUB TOTAL RS
6.994,82
TOTAL C/ BDI
23,54% RS 193.908,16
ARQ. ABRAAO LUCAS MACIEL SAKUMA
SECRETARIA DE OBRAS
CAU: 00A1286145
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PROJETOS DE REFORMA

e PAMO BOSQUE DA SAUDE

ARQUIVO APARTADO.

e PAMO IMACULADA

ARQUIVO APARTADO.

e PAMO SANTA ISABEL

ARQUIVO APARTADO.
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