Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREGAO ELETRONICO N° 320/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24.513/2024

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada na prestacéo de servicos de manutencgédo de prédios pra reforma
do CRAS Bagé do CRAS Séao Goncalo, conforme condicdes estabelecidas nesse instrumento convocatoério e nos
seguintes anexos:

Anexo | — Modelo de Proposta de Precos.
Anexo Il — Declaracdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a Declaracdo de
cumprimento dos requisitos; a Declaragéo relativa a Proposta Econdmica, em conformidade com o Art. 63, § 1° da
Lei Federal n° 14.133/21; a Declaracdo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicdo Federal; a Declaracao relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declaracdo que nédo possui servidor publico municipal no quadro societario
da empresa; e a Declaracao de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento da Autorizacédo de
Fornecimento.
Anexo Il — Minuta de Contrato.

Anexo Il - a - Documentos que devem acompanhar nota fiscal.
Anexo IV — Compromisso de assinatura do Termo de Ciéncia e Notificacao.
Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.
Anexo VI — Mapa de Riscos.
Anexo VII — Termo de Referéncia.
Anexo VIII — Planilha Orcamentaria.
Anexo IX — Modelo de Planilha Or¢gamentéria.
Anexo X.1 — Declaracgéo de Visita Técnica.
Anexo X.2 — Declaragéo de Conhecimento dos Locais.
Anexo X| — Declaracdo das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoa Técnico Adequado e Disponivel para a
Realizagédo do Objeto da Licitagéo.
Anexo XlI — Itens de Maior Relevancia.
Anexo XlIl — Cronograma Fisico Financeiro.
Anexo XIV — Histograma Basico.
Anexo XV — Declaragéo em atendimento do Decreto Municipal n® 14.333/18 (para 0 momento da assinatura do
contrato).
Anexo XVI — Projeto.
Anexo XVII — Meméria de Calculos.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DISPUTA DE LANCES:

03/10/2024

s 08h30 INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.comprasbr.com.br)

21/10/2024

as 08h29 FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS (www.comprasbr.com.br)

21/10/2024

3s 08h30 ABERTURA DA SESSAO (www.comprasbr.com.br)

Téo logo
encerrada a

abertura e IABERTURA E DISPUTA DE LANCES (www.comprasbr.com.br)
avaliacdo das

propostas.

LOCAL DOS EVENTOS SUPRA: www.comprasbr.com.br “Acesso Identificado no link — licitagbes publicas”. Para
todas as referéncias de tempo sera observado o horario de Brasilia (DF).
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

PREAMBULO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, com Sede a Avenida Tiradentes, 520 — Taubaté/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 45.176.005/0001-08, através do Prefeito José Antonio Saud Junior, torna publico que realizara em
sessdo publica, licitacdo na modalidade PREGAO ELETRONICO, TIPO: MENOR PRECO POR LOTE - REGIME
DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO que sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e
seus atos regulamentadores pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares 147/14 e
155/16, em suas redacdes atuais e subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n°® 15.058/21, alterado pelo Decreto
Municipal 15.081/21 e demais normas pertinente a, pelo Decreto Municipal
15.447/22(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERAL %201
4133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais
normas regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em conformidade
com os termos e condi¢des do presente EDITAL, com as seguintes caracteristicas:

As propostas deverdo obedecer as especificagfes deste instrumento convocatdrio e anexos, que dele fazem parte
integrante.

Licitagdo Exclusiva ME/EPP? N&o.

Ha ltens Exclusivos ME/EPP? N&o.

Amostras? N&o.

Catélogo/Ficha Técnica? Sim.

Modo de Disputa: Aberto e Fechado.

Valor de Referéncia: Conforme item 1.3 do Edital.
Critério de Julgamento: Menor Preco por Lote.

Regime De Execucdo: Empreitada por Preco Unitario.

Previsdo Or¢camentéria:

Ficha: 5089 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000042
Classificacdo Econdmica: 309039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicacdo: 5000042

Nota de Reserva n® 4.639/2024

Ficha: 5089 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000042
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagao: 50000424

Nota de Reserva n® 4.642/2024

Ficha: 5121 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000045
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagao: 5000045

Nota de Reserva n° 4.646/2024
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

1. DO OBJETO

1.1 A presente licitacdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na prestacéo de servigcos
de manutencéo de prédios pra reforma do CRAS Bagé do CRAS S&o Gongalo, que integra este Edital.

1.2 Legislacdo. A presente Licitagdo sera regida pela Lei 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.3 Valor referencial. O valor total estimado para a execucdo do objeto desse certame é de um R$
356.364,28 (trezentos e cinquenta e seis mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos).

1.4 Se constatada divergéncia de sequéncia entre os itens dispostos no edital e aos da plataforma,

prevalecerdo os constantes na plataforma,

1.5 O licitante devera se atentar a disposicdo dos itens constantes na plataforma eletrbnica, sendo
obrigatéria a leitura de cada item para fins de insercdo das propostas, ndo sendo aceitas quaisquer alegacfes
futuras por falta de atengéo.

1.6 O critério de julgamento adotado serd& o0 MENOR PRECO POR LOTE, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.7 Desconsiderar a coluna “MARCA” no Anexo | - Modelo de Proposta de Pregos.
2. DA FORMULACAO DE IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE
ESCLARECIMENTOS.

2.1 Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar este Edital.

2.2 A impugnacao devera ser enviada exclusivamente por meio eletrénico, em campo proprio do Sistema
do Compras BR no endereco eletrbnico https://comprasbr.com.br/.

2.3 Cabera ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnacgao no
prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia Gtil anterior a data da abertura do certame.

2.4 Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame, exceto
guando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacéo de propostas.

2.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao(a)
Pregoeiro(a), até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da sesséo publica, exclusivamente
por meio eletrdnico, em campo préprio do Sistema ComprasBR no endereco eletrdnico https://comprasbr.com.br/.

2.6 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

2.7 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica
na aceitacdo, por parte dos interessados, das condi¢6es nele estabelecidas.
3. DA PARTICIPACAO

3.1 Poderéo participar desta licitagdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao

objeto da licitacdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletrénico provido pela plataforma
Compras BR, por meio do sitio https://comprasbr.com.br/.

3.2 N&o poderéo disputar licitacdo ou participar da execucao de contrato, direta ou indiretamente: Todas
as licitantes que se encontrem nas condi¢des de impedimento previstas no artigo 14 da Lei n° 14.133/2021.

3.2.1 Aquele que ndo atenda as condi¢cbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
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guando a licitacéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.2.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.2.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;

3.2.4.1 O impedimento de que trata o item acima, sera também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagcéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.2.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.2.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.2.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacéo trabalhista;

3.2.8 Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;
3.2.9 Organizacgbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

3.2.10 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagcdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

3.3 DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

3.3.1 Para este certame, serd permitida a participagdo de empresas constituidas sob a forma de
consércio, em consonancia com o Art. 15 da Lei Federal 14.133/21, com no maximo 03 (trés) empresas
participantes, visando o aumento da competitividade, viabilizando desta forma a unido dos esforgos entre as
empresas que, sozinhas, ndo teriam condicbes de executar, satisfatoriamente, o presente objeto.

3.3.2 A participacdo de empresas em consorcio devera atender a legislacao aplicavel, assim como
as seguintes condigdes:

3.3.3 E vedada a participacdo de empresa consorciada nesta licitacdo através de mais de um
consorcio ou isoladamente.

3.3.4 Para a participagdo sob forma de consorcio, devera ser apresentado 0 respectivo ato
constitutivo ou compromisso formal de sua constituicdo, por instrumento publico ou particular, subscrito pelas
consorciadas. Neste documento devem constar, com clareza e precisdo, 0s compromissos destas empresas entre
si, em relacé@o ao objeto da licitagdo e em relacdo ao prazo de duragdo da contratacao.

3.3.4.1 O instrumento de compromisso publico ou particular de constituicdo do consércio
deverd, obrigatoriamente, ser subscrito pelos consorciados, sob pena de inabilitacdo, bem como assinalar as
respectivas propor¢des (percentual) de participagdo das empresas consorciadas e:

a) Indicar o lider e conferir-lhe amplos poderes para representar as consorciadas, ativa e
passivamente, em todos 0s atos necessarios durante o processo licitatorio;
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b) Estipular que a empresa lider do consorcio representara, com exclusividade, as demais
empresas consorciadas no decorrer da licitacdo, responsabilizando-se sob os aspectos técnicos e administrativos,
podendo, inclusive, assumir obrigacdes pelas demais, sem prejuizo da responsabilidade solidaria das empresas
consorciadas;

c) As empresas consorciadas serdo responsaveis solidariamente pelos atos praticados em
consoércio durante fase de licitacdo e também durante a execucédo do respectivo contrato, nesta Ultima hipétese em
regime de solidariedade com a empresa Concessionaria a ser constituida pelos membros do consércio.

3.3.4.2 Sao condigbes de lideranca da empresa responsavel pelo consorcio:
a) Ser empresa nacional;

b)Ter poderes expressos para receber citacdes, intimacdes e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas; e,

c)Ter poderes expressos para representar o consorcio em todas as fases do presente
procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contratos e praticar todos os atos
necessarios, visando a perfeita execucao de seu objeto.

3.3.5 Cada empresa participante tera que apresentar, individualmente, toda a documentacéo de
habilitacéo definida por esse Edital e seus Anexos.

3.3.5.1 Para efeito de habilitagdo técnica, com relacdo a comprovagdo da qualificacao
técnico-profissional e técnico-operacional, serd admitida a somatéria dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.5.2 Para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, ser4 admitido o somatério dos
valores de cada consorciado, sendo que para o atendimento ao montante minimo exigido no capital social minimo,
guando for o caso, havera um acréscimo de 30% (trinta por cento). O referido acréscimo ndo se aplica aos
consércios compostos, em sua totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte.

3.3.6 O Licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, a constituicdo e o
registro do consércio.

3.3.7 A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consoércio possui, N0 minimo, 0S Mesmos
guantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-
financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacdo do consércio, no processo licitatorio que
originou o contrato.

3.4 DA PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS

3.4.1 Estéo impedidos de participar do presente certame as empresas que se apresentarem sob a
forma de cooperativa para intermediacdo de méo de obra.

3.4.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderdo participar da licitacdo
guando:
3.4.2.1 A constituicho e o funcionamento da cooperativa observarem as regras
estabelecidas na legislagdo aplicavel, em especial a Lei n® 5.764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei n°® 12.690, de
19 de julho de 2012, e a Lei Complementar n® 130, de 17 de abril de 2009;

3.4.2.2 A cooperativa apresentar demonstrativo de atuacdo com regime cooperado, com
reparticdo de receitas e despesas entre os cooperados;

3.4.2.3 Qualquer cooperado, com igual qualificacdo, for capaz de executar o objeto
contratado, vedado a Administracdo indicar nominalmente pessoas. O objeto deve ser executado com autonomia
pelos cooperados, de modo a ndo demandar relagéo de subordinacéo entre a cooperativa e os cooperados, nem
entre a Administracéo e os cooperados;

3.4.2.4 A participacdo de cooperativa cujo estatuto e objeto social preveja ou esteja de
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acordo com o objeto deste edital;

3.5 A simples participagdo na licitagcéo importa total, irrestrita e irretratdvel submissao dos proponentes as
condicdes deste Edital.

3.6 A participacdo no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicara na plena aceitacéo por parte dos interessados das condicdes nele estabelecidas.

3.7 As empresas interessadas em participar da presente Licitacdo deverdo obter copia do edital através de
download gratuito no site https://taubate.sp.gov.br/ ou https://comprasbr.com.br/. As empresas que efetuarem o
download dos editais disponiveis e que estejam interessadas em participar das licitagbes deveréo,
obrigatoriamente, acompanhar as possiveis alteragdes ocorridas no Edital, bem como esclarecimentos a eventuais
davidas e questionamentos realizados, nos sites acima mencionados.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste certame deverdo credenciar-se, previamente, perante o sistema
eletrénico provido pela plataforma Compras BR, por meio do sitio https://comprasbr.com.br/.

4.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrénico (Compras BR), onde também dever&o se informar
a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instru¢des detalhadas para sua correta utilizagao.

4.3 Os interessados em se credenciar na plataforma Compras BR poder&o obter maiores informacdes na
pagina https://comprasbr.com.br/, podendo sanar eventuais dividas pela central de atendimentos da Plataforma ou
pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.

4.4 O licitante sera responsavel por todas as transac¢des que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao
Municipio de Taubaté - SP responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

4.6 O credenciamento junto a plataforma Compras BR implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes a esta
licitac&o.

4.7 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.8 A licitacdo sera conduzida pelo(a) Pregoeiro(a) do Municipio de Taubaté - SP, com apoio técnico e
operacional da plataforma Compras BR, que atuard como provedor do sistema eletrdnico para esta licitacao.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 ApGs a divulgacéo do Edital no endereco eletrénico https://comprasbr.com.br/ e até a data e hora
marcadas para abertura da sesséo, os licitantes deverdo encaminhar proposta com a descri¢cdo do objeto ofertado
e prego, exclusivamente por meio do sistema eletrnico no endereco acima, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.1.1 A Prefeitura Municipal de Taubaté n&do se responsabilizara por impossibilidade de
inclusdo, alteragdo ou exclusdo de propostas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicacdo, congestionamento das linhas de comunicacdo, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferéncia de dados.

5.1.2 No campo apropriado do sistema eletrbnico, poderd ser desconsiderada a coluna
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5.2 A licitante devera elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva
responsabilidade o levantamento de custos necessarios para o cumprimento total das obrigacdes necessarias para
a execucao do objeto desta licitacdo. Até a abertura da sessado, os licitantes poderdo retirar ou substituir as
propostas apresentadas.

5.3 O licitante devera enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.4 Valor unitéario e total, em moeda corrente nacional com 02 (duas) casas ap0s a virgula.

5.5 Todas as especificacGes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo divergéncia
entre as condicdes da proposta e as clausulas deste Edital, incluindo seus anexos, prevalecerao as Ultimas.

5.6 No(s) preco(s) cotado(s) deverdo estar embutidos todos os custos diretos e indiretos, despesas
indiretas (BDI), transportes, carga e descarga, seguro, impostos, taxas, multas, emolumentos legais, custos de
mobilizacdo de equipamentos e pessoas, além de transporte, estada e alimentacdo da equipe de trabalho, insumos
e demais encargos, inclusive previdenciarios e trabalhistas, seguro de qualquer espécie, licencas, documentos e
despesas, tributos inclusive ICMS ou ISSQN se houver incidéncia, encargos e incidéncias diretos e indiretos, que
possam vir a grava-los e lucro, sendo de inteira responsabilidade da empresa proponente a quitacdo destes, que
em momento algum e sob nenhuma alegacdo, inclusive falta de previsdo oficial, poderdo ser transferidos a
Prefeitura Municipal de Taubaté, a responsabilidade de seus pagamentos, quitacdo ou outras quaisquer
decorrentes.

5.7 O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.8 Concordancia quanto a execu¢do de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de
Taubaté, conforme Termo de Referéncia, ap6s a emissdo da Autorizacdo de Fornecimento, da Assinatura do
Contrato ou documento equivalente, sendo que eventuais pedidos de prorrogacdo deverdo ser protocolados via
Sistema 1DOC, antes do vencimento do prazo de entrega, devidamente justificados pela CONTRATADA, para
serem submetidos a apreciacdo da unidade gestora, a qual serd a responsavel e competente para analisar, avaliar
e decidir fundamentadamente sobre o acolhimento ou ndo dos argumentos apresentados pela CONTRATADA.

5.9 Os pedidos de prorrogacfes deverdo estar acompanhados de documentos que comprovem que a
impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

5.9.1 Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condi¢es de execucéo do contrato;

5.9.2 Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a sua
ocorréncia.

5.9.3 Na analise da documentagdo apresentada, poder4d a unidade gestora do contrato ou
documento equivalente solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a sites ou outros meios.

5.9.4 Pedidos de prorrogacao de prazo apresentados apés o vencimento do prazo de entrega ou
gue néo estiverem acompanhados de documentos solicitados acima seréo indeferidos de plano.

5.9.5 A apresentagdo de um pedido de prorrogagdo do prazo de entrega, por si sO, ndo suspende
nem interrompe a contagem do prazo contratual.

5.10 Cronograma de pagamento, observado a ordem cronolégica, considerada a partir do recebimento das
respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigacdes
contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0S
pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor,
consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela
Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.
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Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Util do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*Apos o adimplemento da obrigagéo contratada, desde que regular e devidamente atestado por esta
Administracéo.

5.10.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou
feriados em que ndo haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados para o dia Util seguinte.

5.10.2 O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagio do INPC - indice
Nacional de Pregos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

5.11 Garantia: conforme Termo de Referéncia.

5.12 As propostas sem data serdo consideradas como emitidas na data limite para entrega dos
documentos/ proposta.

5.13 As propostas assinadas por procuragéo deverdo vir acompanhadas do respectivo instrumento, caso o
mesmo ainda ndo tenha sido apresentado neste pregéo eletrdnico.

5.14 Em caso de incompatibilidade do valor especificado na proposta, entre o valor numérico e o escrito
por extenso, prevalecera o valor do segundo.

5.15 Serdo corrigidos automaticamente quaisquer erros de soma e/ou multiplicagcdo, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario e o total do item, prevalecendo o unitario.

5.16 Atendidos todos os requisitos, sera considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR
PRECO POR LOTE.

5.17 Informamos que o quantitativo presente na coluna “qtd.” do Anexo - | - Modelo de Proposta de
Precos, representa a quantidade maxima de cada item que podera vir a ser adquirida.

5.18 Serdo desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste edital ou da legislacdo em
vigor.

5.19 A omissdo de qualquer despesa necesséria a perfeita realizacdo do objeto serd interpretada como
ndo existente ou ja& incluida no pre¢o, ndo podendo a empresa pleitear acréscimos. Da mesma forma, o preco
apresentado devera incluir todos os beneficios e despesas indiretos, os quais serdo assim considerados. No caso
de erros aritméticos, serdo considerados pelo(a) Pregoeiro(a), para fins de sele¢cdo e contratacdo, os valores
retificados.

5.20 O licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletrdnico, as
Declarag6es online, que porventura, vierem a ser fornecidas pelo Sistema.

5.21 As declaragbes exigidas neste edital deverdo ser confeccionadas e enviadas juntamente aos
documentos de habilitacdo.

5.22 Declaracdes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta, sujeitardo a
licitante as sancdes previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

523 As empresas deverdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, a sua respectiva Planilha
Orcamentéria, nos moldes do Anexo IX - Modelo de Planilha Orcamentaria. Tratando-se de grandezas
monetérias, os valores deverdo ser preenchidos até a segunda casa decimal (centavos).

5.23.1 Preferencialmente, as empresas poderdo anexar no campo “FICHA TECNICA”, junto
com o documento acima, um arquivo, compativel com os softwares, Microsoft Excel ou Libreoffice Calc, da
Planilha Orcamentaria, devidamente preenchida.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1 A abertura da sessdo publica dar-se-4 mediante comando do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema
eletronico, na data, horério e local indicado neste Edital.

6.2 Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre o(a) Pregoeiro(a) e os licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletronico.

6.3 O(A) Pregoeiro(a) verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que
ndo apresentem as especificagfes técnicas exigidas.

6.4 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.5 A ndo desclassificacdo da proposta nao implica em sua aceita¢@o definitiva, que devera ser levada a
efeito apds o seu julgamento definitivo conforme definido no item 13 deste edital.

6.6 O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, que participardo da fase de lances.

6.7 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.8 Seré adotado para o envio de lances no presente Pregdo Eletrdnico o MODO DE DISPUTA ABERTO
E FECHADO (conforme Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022), onde os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado, conforme o critério de julgamento adotado
no edital.

6.9 Neste modo de disputa, a etapa de envio de lances na sessao publica tera duracdo de 15 (quinze)
minutos.

6.10 Encerrado o prazo previsto na Clausula 6.9, o sistema encaminhara o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcédo de lances
sera automaticamente encerrada.

6.11 Encerrado o prazo de que trata a Clausula 6.10, o sistema abrira a oportunidade para que os autores
das ofertas possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11.1 No procedimento de que trata o item anterior, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12 Na hipétese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as exigéncias
para habilitacdo, o(a) pregoeiro(a) poderd, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinicio
da etapa de lances, nos termos do disposto no item 6.8

6.13 Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sesséo publica,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.14 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverdo ser desconsiderados
pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorréncia ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema eletrénico
(Compras BR).

6.16 Na hipotese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo proprio do sistema.

6.17 O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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6.18 Fica estabelecida a diferenga minima entre lances de 1% (um porcento).

6.19 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.20 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.21 No caso de desconexdo com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢éo dos lances.

6.22 Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera
reinicio somente apds comunicacéo expressa do(a) Pregoeiro(a) aos participantes do certame, publicada via chat
do Compras BR, https://comprasbr.com.br/, quando ocorrera a nova data e hora para a sua reabertura.

7. DOS BENEFICIOS AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Apés a fase de lances, se a proposta melhor classificada néo tiver sido apresentada por microempresa
ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou
até 5% (cinco por cento) superior a proposta melhor classificada, proceder-se-4 da seguinte forma:

7.1.1 A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma Ultima oferta,
obrigatoriamente inferior & proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e
observado o valor estimado para a contratacdo, sera adjudicado em seu favor o objeto deste certame;

7.1.2 Nao sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada,
na forma da subcondi¢do anterior, o sistema, de forma automatica, convocara as licitantes remanescentes que
porventura se enquadrem na situacdo descrita nesta condi¢do, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito;

7.1.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condi¢do, o sistema far4 um sorteio eletrdnico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

7.1.4 A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaira do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006 e posteriores
alteracdes.

8. DA  NEGOCIACAO
8.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o(a) Pregoeiro(a) podera
encaminhar contraproposta a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de

julgamento e o valor estimado para a contratacdo, para que seja obtida a melhor proposta.

8.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociacdo, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

9.2 O(A) Pregoeiro(a) convocara, quando for o caso, o licitante que ndo apresentou marca ou utilizou o
termo “propria” no campo MARCA, para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o ultimo
lance ofertado e com a marca de fato, num prazo maximo de 01 (uma) hora apés a convocacgao, por meio da
plataforma do ComprasBR, sob pena de desclassificacéo se assim ndo o fizer.
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9.3 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde que solicitado por escrito,
antes de findo o prazo estabelecido.

9.4 A proposta devera, preferencialmente, ser encaminhada, apés o término da etapa de lances, e devera
conter:
9.4.1 Nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, endereco
de correio eletrdnico, nimeros do CNPJ e da inscricdo Estadual e Municipal (se houver);

9.4.2 O prego unitario e total para cada item cotado, especificados no Anexo | deste Edital, bem
como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes,
tarifas, BDI e demais despesas decorrentes da execucdo do objeto, quando for o caso;

9.4.3 A descricdo do item cotado de forma a demonstrar que atendem as especificacfes
constantes no Anexo | deste Edital;

9.4.4 Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da data
prevista para abertura da licitagao;

9.4.5 Dados do Responsével pela assinatura do Contrato ou pelo recebimento da Autorizacéo de
Fornecimento, como: Nome completo; RG; CPF; E-mail e Cargo desempenhado na empresa.

9.4.6 Indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia para fins de pagamento.

9.5 O ndo envio da proposta atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) devido & ndo indicacdo da
marca ou registro de marca “propria”, por meio eletrbnico com todos os requisitos elencados acima, ou
descumprimento das diligéncias determinadas pelo(a) Pregoeiro(a) acarretard na desclassificacdo da proposta,
sem prejuizo da instauragdo de processo sancionatdrio contra o licitante.

9.6 Em nenhuma hipétese podera ser alterado o contetdo da proposta apresentada, seja com relagao ao
prazo e especificacbes do servico ofertado ou qualquer condicdo que importe modificacdo dos seus termos
originais, ressalvadas apenas aquelas alteracdes destinadas a sanar evidentes erros formais ou quando a
alteracao representar condic¢des iguais ou superiores as originalmente propostas.

9.7 Serdo desclassificadas as propostas que contenham pre¢os excessivos, assim entendidos quando
apresentarem valores globais ou unitarios acima do valor definido para o respectivo objeto.

9.8 A desclassificagdo por valor excessivo ocorrerd quando o(a) Pregoeiro(a), apds a negociacao direta,
nao obtiver oferta inferior ou igual ao pre¢co maximo fixado.

9.9 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de precos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser realizadas diligéncias para comprovacdo da exequibilidade.

9.10 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar quaisquer diligéncias necessarias para averiguar a conformidade
da proposta com as especificacdes minimas previstas no Edital, vedada a juntada de novos documentos, a fim de
atender alguma exigéncia deste edital, ndo apresentada anteriormente em sessao.

9.11 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta ou
lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

9.12 Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e
horério para a continuidade da mesma.

9.13 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto e fechado” em
gue oslicitante apresentaram lances publicos e sucessivos, com lances final e fechado, em conformidade ao
disposto no item 6.8 do edital.

9.14 As propostas oferecidas serdo tidas como validas por 90 (noventa) dias, contados da data de envio
para a plataforma, prazo no qual a empresa proponente se comprometera a manté-la, em sua integralidade.
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10. DA HABILITACAO

10.1 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o
atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e
Trabalhista, a demonstracdo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na
execucao de objetos compativeis. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificard o eventual descumprimento das
condic¢des de participagao, especialmente quanto a existéncia de sangdo que o impeca de participar deste certame
ou da futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

10.1.2 Relacéo de Apenados, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo - TCE-SP
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados);

10.1.3 A consulta aos cadastros sera realizada pelo CNPJ da empresa licitante.

10.1.4 Constatada a existéncia de sancdo, o(a) Pregoeiro(a) inabilitar4 o licitante, por falta de
condicao de participacéo.

10.2 Os documentos de habilitacdo deverdo ser originais ou apresentados por qualquer processo de
cbpia, devidamente autenticada, mecénica ou eletronicamente (preferencialmente por este ultimo), ou
acompanhada de Declaragdo de Autenticidade por Advogado, sob sua responsabilidade pessoal, salvo os
documentos emitidos por meio eletrdnico, cuja autenticidade podera ser verificada na rede mundial de
computadores (internet), quando possivel.

10.3 Todas as certiddes deverdo estar com seus prazos de validade aptos na data de apresentacgéo,
sendo que sera confirmada a validade e autenticidade das mesmas, quando possivel.

10.3.1 O(A) Pregoeiro(a) podera realizar a atualizacdo de documentos cuja validade tenha
expirado apés a data de recebimento das propostas.

10.3.2 A verificagdo pelo(a) Pregoeiro(a), em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certidfes, constitui meio legal de prova, para fins de habilitagdo.

10.4 ApOs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

10.4.1 Complementagdo de informacdes acerca dos documentos j4 apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

10.4.2 Para sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

10.5 Todas as certiddes, declaragées ou documentos equivalentes expedidos sem prazo de validade
serdo considerados validos, desde que expedidos a no maximo 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data
designada para a abertura da sessao publica.

10.6 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por este 6rgao, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

10.7 No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 da Lei
Complementar n° 123/06 e suas alteracdes, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, devendo regulariza-las no prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, a contar do momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogavel por igual
periodo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.
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10.8 A néo regularizagdo da documentacdo, no prazo fixado acima, implicard decadéncia do direito de
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 156 da Lei Federal n® 14.133/2021, sendo facultada a
Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificacao, para a celebracdo do contrato nas
condicdes propostas pelo licitante vencedor.

10.9 Se a empresa licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Caso o licitante pretenda que outro estabelecimento seu (matriz ou filial), execute o futuro Contrato,
devera apresentar toda documentagdo da habilitagdo (exigida nesta clausula) de ambos os estabelecimentos.

10.11 PARA FINS DE HABILITACAO, AS LICITANTES DEVERAO ENCAMINHAR VIA PLATAFORMA
DO COMPRASBR, PREFERENCIALMENTE APOS O TERMINO DA ETAPA DE LANCES, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

10.11.1 Caso a Licitante opte por anexar toda a Documentacdo de Habilitagdo concomitantemente
ao cadastro da proposta na plataforma, ndo havera qualquer prejuizo a mesma. O(A) Pregoeiro(a) concedera
ainda o prazo de 01 (uma) hora, apés o término da etapa de Lances, para que a mesma insira a proposta
atualizada, caso ndo apresente marca ou tenha indicado marca “prépria” junto ao registro da proposta na
plataforma e revise toda a Documentacgéo inserida, e caso seja constatado alguma falha ou auséncia pela Licitante,
podera ser inserido novo documento, desde que dentro do prazo estipulado.

10.11.2 Caso a Licitante comunique via Chat que concluiu a inser¢do dos Documentos, o prazo de
02 (duas) horas seré findado, e o(a) Pregoeiro(a) iniciar4 a analise dos mesmos, sendo veda a inser¢cdo de novos
documentos a partir desde momento, salvo 0s casos previstos no item 10.4 do Edital.

10.12 Habilitac&o juridica (Art. 66 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.12.1 Qualquer documento que comprove sua existéncia juridica, conforme artigo 66 da Lei
Federal n® 14.133/2021, como:

10.12.2 Registro Comercial, no caso de empresa individual;

10.12.3 Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor (consolidado ou acompanhado de
todas as alteracfes), devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acBes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

10.12.4 Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

10.12.5 Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

10.13 Qualificacdo Técnica (Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021)

10.13.1 Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de registro no
CREA, conforme Resolucéo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 — se for o caso, com validade na
data limite para apresentacdo dos envelopes, devidamente atualizada em todos os seus dados cadastrais e
contratuais.

10.13.1.1 A adjudicatéria, que nao for sediada no Estado de Sao Paulo, devera apresentar,
por ocasido da assinatura da avenca que decorrera desta licitagdo, Certificado de Registro do CREA com visto do
CREA/SP, em vigor.

10.13.1.2 Sociedades empresarias estrangeiras atenderao a exigéncia prevista no item
9.13.1 por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a
entidade profissional competente no Brasil.
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10.13.2 Apresentacgéo de atestado(s) de capacidade técnica operacional em nome da LICITANTE,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA ou CAU), fornecido(s) por pessoa juridica
de direito publico ou privado comprobatério(s) do desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitacdo, nos termos do § 1° artigo 67 da Lei 14.133/21,
observando ainda o limite de 50% das parcelas de maior relevancia e valor significativo elencandas abaixo,
preconizado pelo 82° do artigo 67 da Lei 14.133/21. Caso referidos atestados ndo detalhem e quantifiguem o
fornecimento, aceitar-se-a, complementarmente aos documentos, cdpia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal (ais).

OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N2 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 PISO DE CONCRETO M2 85,00
2 DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO/ DRY WALL M2 19,83
3 PINTURA COM TINTA LATEX M2 916,43
ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
OBJETO: REFORMA CRAS SA0 GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N260, SAO GONCALO, TAUBATE - SP
PRAZO: 150 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 DIVISORIA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO / DRY WALL KG 120,75
2 PORCELANATO M2 204,59
3 REVESTIMENTO COM GESSO M2 700,63
4 TINTA LATEX M2 484,18

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249

10.13.2.1 Admitir-se-4 a somatéria dos atestados que comprovem a execucao do objeto.

10.13.2.2 Em caso de apresentacdo de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliagdo
de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢cdo quantitativa de
sua participagédo no consorcio;
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b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos campos de
atuacao.

10.13.2.3 - Para fins de comprovacéo do percentual de participacdo do consorciado, caso
este ndo conste expressamente do atestado ou da certidao, devera ser juntada ao atestado ou a certidao cépia do
instrumento de constituicdo do consdrcio.

10.13.3 Comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data de apresentacéo
dos documentos de habilitagdo, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servico de caracteristicas
semelhantes, limitadas estas exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagéo conforme Anexo IX, nos termos do 8§ 1° artigo 67 da Lei 14.133/21.

10.13.3.1 O profissional retro indicado devera participar da execucdo do objeto do
contrato, admitindo—se a substituicdo por outro profissional do mesmo nivel, com experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia aprovacéo desta Prefeitura.

10.13.3.2 O(s) profissional(is) devera(ao) fazer parte da empresa licitante na data de
apresentacéo dos documentos de habilitacdo na condigéo de:

a) Empregado, comprovado com a apresentacao de cépia autenticada, nos termos
do item 7.1.7supra, das folhas pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro
do empregado;

b) Diretor ou sdcio, comprovado com a apresentacao do Estatuto Social em vigor,
ou Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

¢) Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

10.13.3.3 N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que
tenham dado causa a aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei 14.133/21,
em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricdo técnica ou de qualquer ato profissional de sua
responsabilidade.

10.13.4 Indicacao das instala¢gfes, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel
para a realizagcao do objeto da licitacao, além da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizara pelos trabalhos, conforme Anexo XI.

10.13.5 O licitante devera comprovar, sob pena de inabilitagdo, que conhece os locais e as
condi¢cdes de realizacdo das obras, sendo que a comprovacao podera ser feita das seguintes formas:

a) Vistoria aos locais onde serdo executados o0s servicos, as suas proprias expensas. As visitas
deverdo ser pré agendadas na Secretaria de Obras através dos telefones (12) 3621-6047 e (12) 3621-3675.
Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos representantes que entender
suficientes para colher as informacdes necessérias a elaboracdo da sua proposta. Para os que realizarem visita
sera emitido atestado de visita técnica (Anexo X.1) o qual devera ser juntado a documentacéo de habilitagédo; ou

b) Declaracao formal assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades da contratacéo (Anexo X.2).

10.13.6 A vistoria do local onde sera executada os servigos podera ser realizada durante o periodo
compreendido entre a data de publicacdo deste edital e aquela prevista para a abertura da sesséo.

10.13.7 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se
gue a Capacidade Operacional da empresa que se propuser a executar o presente objeto é primordial para o
atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo imprescindivel, além da Regularidade Fiscal e
Trabalhista, a demonstracéo da sua Capacidade Técnica Operacional, englobando sua experiéncia passada na
execucao de objetos compativeis.
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10.14 Habilitacédo fiscal, social e trabalhista (Art. 68 da Lei Federal n° 14.133/2021):
10.14.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.14.2 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

10.14.3 Certidao Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa, relativa a
Tributos Federais (inclusive as contribui¢cdes sociais) e a Divida Ativa da Unido;

10.14.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal referente a tributos mobiliarios,
compativel como objeto contratual;

10.14.5 Certidao de Regularidade do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Servico, fornecida
pela Caixa Econdmica Federal;

10.14.6 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas
com Efeitos de Negativa;

10.15 Declaracdes:

10.15.1 Declaragdo Unificada, englobado o Termo de inexisténcia de fato impeditivo; a
Declaracdo de cumprimento dos requisitos; a Declaracao relativa a Proposta Econémica, em conformidade com
0 Art. 63, § 1° da Lei Federal n® 14.133/21; a Declaracéo Relativa ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII
do art. 7° da Constituicdo Federal; a Declaragéo relativa a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz; a Declara¢do que ndo possui servidor publico municipal no
guadro societario da empresa; e a Declaracdo de responsavel para assinatura do Contrato, ou pelo recebimento
da Autorizacdo de Fornecimento;

10.15.2 Termo de Ciéncia e Notificacdo (Facultativo).

10.15.3 Declaragfes falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo e proposta,
sujeitardo a licitante as san¢des previstas na lei 14.133/21, conforme Art. 155, inciso VIII.

10.16 Qualificagcdo econémico-financeira (Art. 69 da Lei Federal n° 14.133/2021):

10.16.1 Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica ou do domicilio do empresario individual;

10.16.1.1 Se a licitante for sociedade ndo empreséria, a certiddo mencionada na alinea
“a” devera ser substituida por certiddo cujo conteido demonstre a auséncia de insolvéncia civil, expedida pelo
distribuidor competente.

10.16.1.2 Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial, devera ser
comprovado o acolhimento do plano de recuperacdo judicial ou a homologacdo do plano de recuperagéo
extrajudicial, conforme o caso.

10.17 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo, quando néo aplicado o item 10.5, deveréo ser
apresentados por meio eletrdnico, via plataforma ComprasBR, concomitantemente ao cadastro da proposta
inicial.

10.18 Havendo duvida sobre a veracidade de algum documento, sera exigida a apresentacao dos
originais, ndo digitais.

10.19 Caso a Licitante melhor classificada, ndo tenha anexado previamente a Documentacéo de
Habilitagcdo, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocara, apos o término da Etapa de Lances, a
Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do ComprasBR, toda a
Documentacéo de Habilitacdo, bem como a proposta atualizada, caso a mesma néo tenha apresentado a
marcca, ou tenha indicado marca “propria” na proposta registrada na plataforma, em conformidade com
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o0 ultimo lance ofertado, num prazo maximo de 1 (uma) hora apds a convocacéo, sob pena de inabilitacdo
se assim néo o fizer.

10.19.1 O prazo acima podera ser prorrogado, a critério do(a) Pregoeiro(a), desde
gue solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido.

10.20 Frente ao exposto no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, constatou-se que a
Qualificacdo Econdmico-Financeira é primordial para o atendimento satisfatério de cada etapa do processo, sendo
imprescindivel j& que sua finalidade € garantir que a futura Contratada consiga executar o presente objeto de
maneira satisfatéria, de modo a se evitar possiveis prejuizos aos cofres publicos e ao Municipio de Taubaté, além
de evitar possiveis retrabalhos causados por uma contratagdo deficitaria.

11. DO RECURSO

11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante cada fase da sessdo publica, de forma
imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua inten¢cdo de recurso no prazo de 10 (dez)
minutos.

11.2 A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importard na decadéncia desse direito,
ficando o(a) Pregoeiro(a) autorizado a prosseguir o certame e declarar a vencedora.

11.3 Diante da manifestacdo da intencdo de recurso o(a) Pregoeiro(a) ndo adentrara no mérito recursal,
mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

11.4 Recebida a intencao de interpor recurso pelo(a) Pregoeiro(a), a licitante devera apresentar as razbes
do recurso no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo,
apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente.

11.5 As razles e contrarrazdes serdo recebidas exclusivamente por meio de campo préprio no Sistema do
Compras BR.

11.6 Cabera ao(a) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir oS recursos interpostos contra seus atos,
podendo reconsiderar suas decisbes ou, fazé-lo subir, devidamente informado & autoridade superior ao(a)
Pregoeiro(a), com competéncia para decidir recursos, para a decisao final.

11.7 O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.8 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

11.9 N&o serdo conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes nao
habilitados legalmente ou nédo identificados no processo para responder pelo licitante.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1 O objeto deste certame sera adjudicado ao vencedor por ato da autoridade competente.

12.2 - Para execucdo do objeto, se for necessario 0 uso de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa, a empresa vencedora devera observar e obedecer aos procedimentos de controle ambiental estabelecidos

no Decreto Municipal n°. 14.333 de 30 de agosto de 2018.

12.2.1 - A aquisicdo dos referidos produtos deverd ser realizada com pessoas juridicas
cadastradas no CADMADEIRA, conforme art. 4° do Decreto Municipal n® 14.333 de 30 de agosto de 2018.

12.3 ApOs a fase recursal (se houver), constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.
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13. DAS CONDICOES DO CONTRATO

13.1 Para atendimento ao objeto desse certame licitatério sera firmado instrumento contratual com a(s)
empresa(s) vencedora(s), em conformidade com a minuta apresentada na forma de Anexo lll, e o Decreto n°
15.523/23, sendo os adjudicatarios chamados via 1Doc a celebra-la em até quatro dias Uteis, contados do
recebimento do chamamento, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na
Lei Federal 14.133/21.

13.2 A adjudicataria se obriga a apresentar, no momento da assinatura do contrato.

13.2.1 Comprobatéria de regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa
de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), bem como da inexisténcia
de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), se referidos documentos apresentados por
ocasido deste certame licitatério ja estiverem vencidos.

13.2.1.1 Excepcionalmente, e com vistas a agilizar o processo, tais providéncias
poderdo ser tomadas pela Administracé@o, via Internet, sendo a adjudicataria notificada da impossibilidade de
obtencéo das atualiza¢®es por meio eletrdnico.

13.3 As microempresas e as empresas de pequeno porte deverdo, nesta oportunidade, comprovar que
eventuais restricdes de suas regularidades fiscais ja foram superadas, com a apresentacdo dos documentos até
entéo incompletos e/ou vencidos.

13.4 Fica reservado o direito de a Administracéo verificar, antes da assinatura do contrato ou documento
equivalente, se o adjudicatério incorre em penalidades nos termos da Lei 14.133/21 as quais obstardo sua
celebragéo.

13.5 Por ocasido da assinatura da avenca decorrente deste certame licitatério exigird a comprovagédo de
poderes do subscritor do contrato para assinar em nome da contratada, se tal ja& ndo constar dos autos ou do
credenciamento.

13.6 No caso da licitante vencedora ndo assinar o termo contratual ou ndo retirar a Nota de Empenho ou
documento equivalente, reserva-se a Prefeitura Municipal de Taubaté o direito de convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo, facultada a negociacdo para obtencao
das mesmas condi¢des ja negociadas com o primeiro classificado, inclusive quanto ao preco, ou anular a
licitacdo, independente das sancdes previstas, para a licitante vencedora recalcitrante, neste Edital.

13.7 Até a assinatura do instrumento contratual, a proposta da licitante vencedora podera ser
desclassificada se a Prefeitura Municipal de Taubaté tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitacéo,
conhecido apos o julgamento, nos termos da Lei de Licitacdes.

13.8 Ocorrendo a desclassificacdo da proposta da licitante vencedora por fato referido no item anterior,
a Prefeitura Municipal de Taubaté podera convocar as licitantes remanescentes observando o disposto no item
supra.

14. DAS PENALIDADES

14.1 As sancbes dispostas poderdo ser aplicadas as empresas licitantes e 8 CONTRATADA, conforme o

caso, em conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores altera¢cbes, assegurados

o contraditério e a ampla defesa.

14.2 Os licitantes ou a CONTRATADA sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento
dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucdo total do contrato;
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IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;

VI - Nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢éo do contrato;

IX - Fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
XIl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
14.2.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, caracterizard o

descumprimento total da obrigagcdo assumida.

14.3 Serdo aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as seguintes
sancgoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa;

Il - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.4 Na aplicacdo das sances serdo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - A implantac@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagfes dos
orgaos de controle.

14.5 A sancao de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a inexecugao
parcial do contrato, quando ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave.

14.6 As Multas, ndo poderédo ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e serd aplicada ao responsavel por
gualquer das infragBes administrativas previstas no item 14.2.

14.6.1 Sem prejuizo das demais infracbes administrativas previstas no item 14.2, a néo
observancia das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

14.6.1.1 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de
qualquer clausula contratual.
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14.6.1.2 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de
atraso na entrega ou na execuc¢éao do objeto.

14.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos I, 1, IV, V, VI e VIl do item 14.2, quando n&o se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no &mbito da Administragao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.8 A sancdo de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, I1X; X, Xl e XII do item 14.2, bem como pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VIl do mesmo item, que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no item 14.7, e impedir4 o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administracéo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos
e maximo de 6 (seis) anos.

14.9 A aplicagdo das San¢des somente ocorrera depois de assegurado o contraditdrio e a prévia defesa,
nos termos da legislagdo vigente.

14.10 Até a decisao final quanto a eventual defesa apresentada, sera retido o numerério apurado referente
a sancdo, sendo que o montante da multa podera, a critério do Municipio, ser compensado com valores de
pagamento devido ao fornecedor.

15. DISPOSIGCOES FINAIS

15.1 O Municipio poderd a qualquer momento revogar a presente Licitagdo, por razdes de interesse
publico, decorrentes de fato supervenientes devidamente comprovados, pertinentes e suficientes a justificar tal
conduta, ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou por terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.

15.2 E facultada ao(a) Pregoeiro(a), ou autoridade superior, em qualquer fase desta Licitagdo, a promog&o
de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacé&o que deveria constar originalmente, conforme disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

15.3 O Municipio se reserva o direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer empresa caso:

15.3.1 Tenha havido qualquer tentativa de influenciar, por meios ilicitos ou desonrosos, ao(a)
Pregoeiro(a) no processo de julgamento.

15.3.2 Tenha havido comprovada falsidade ideol6gica, m& conduta ou apresentacdo de
documentos fora das normas exigidas.

15.4 Antes do aviso oficial do resultado desta Licitagdo, ndo serdo fornecidas a ninguém, quaisquer
informacdes referentes a analise, avaliacdo ou comparacgéo entre a documentacao apresentada.

15.5 A(s) empresa(s) licitante(s) responde(m) pela fidelidade e legitimidade dos documentos apresentados
nas diversas fases deste processo licitatorio.

15.6 Os autos da Licitacao sdo publicos, sendo também publicos todos os atos relativos ao procedimento,
salvo quanto ao contelido das propostas até a respectiva abertura.

15.7 Eventual pedido para extracdo de cOpias somente sera analisado quando a solicitacdo for efetuada
via Sistema 1DOC, devendo a mesma ser encaminhada ao Departamento de Compras.

15.8 As copias fisicas requeridas somente serdo retiradas mediante o recolhimento de emolumentos em
favor do Municipio, junto a instituicdo Bancaria, para reembolso dos servigos reprograficos.

15.9 A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitacao.
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15.10 Fica eleito o foro da Comarca de Taubaté/SP, com renincia dos demais por mais privilegiados que
sejam, para dirimir as questdes suscitadas da interpretacdo desta Licitacdo, seu Contrato e demais atos deles
decorrentes.

15.11 A simples participacdo neste certame licitatdrio importa na aceitacdo, sem ressalvas e objecdes, por
parte de todas as empresas licitantes, das disposi¢cdes contidas neste Edital e seus anexos, dos quais 0s mesmos
atestam, pela participacdo, terem pleno conhecimento.

15.12 Fica constituido como obrigagédo das empresas participantes, o0 acompanhamento das publicacdes
contidas no Diario Oficial do Municipio de Taubaté em https://taubate.sp.gov.br/novo/publicacoes-2/, e no site
oficial do Municipio em https://taubate.sp.gov.br/.

15.13 Os casos omissos neste edital serdo analisados e resolvidos pela aplica¢cdo de normas pertinentes
as Licitacbes e Contratos, Lei Federal n® 14.133/2021 e ulteriores alteracbes, através do(a) Pregoeiro(a),
eventualmente ouvidos os 6rgéos técnicos e especializados, as decisées do(a) Pregoeiro(a) serao ratificadas pela
autoridade superior.

15.14 Fica assegurado a possibilidade de retengcdo no momento do pagamento de Imposto de Renda

Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em especial seu Anexo I,
salvo excecdes previstas em lei.

Prefeitura Municipal de Taubaté, 23 de setembro de 2024.

ALEXANDRE RAVAGNANI VARGAS
SECRETARIO DE SAUDE
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO —|
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:

Endereco:

Cidade: Estado: CEP:
Fone () Fone () E—mail:
CNPJ: Insc. Estadual:

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de prédios pra reforma do CRAS Bagé do CRAS S&o Gongalo, conforme

condicdes estabelecidas nesse instrumento convocatorio.

VALOR TOTAL DO LOTE 1 Reforma no CRAS BAGE, por um periodo de até 150 (cento e cinquenta) dias: Valor total: R$ ( ). Valor Total por

extenso: , sendo: R$ de material e R$ de mé&o de obra, precgos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da

data limite para apresentacéo do envelope contendo a presente proposta.

VALOR TOTAL DO LOTE 2 Reforma no CRAS SAO GONCALO, por um periodo de até 120 (cento e vinte) dias: Valor total: R$ ( ). Valor Total por

extenso: , sendo: R$ de material e R$ de méo de obra, precos validos por 90 (noventa) dias corridos, contados da

data limite para apresentacdo do envelope contendo a presente proposta.

1) O prazo para inicio dos servigos sera de 05 (cinco) dias corridos apds a emisséo da ordem de servico para cada lote.
2) Cronograma de pagamento, observado a ordem cronolégica, considerada a partir do recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para
liquidacdo e pagamento, cumpridas as obrigagces contratuais e nos termos da proposta apresentada. O pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto 0s

pagamentos decorrentes de cumprimento de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consignacdes em pagamento, recolhimento de encargos e
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tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Pablico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.

Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no Ultimo dia util do més*.

Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.

*ApOs o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e devidamente atestado
por esta Administracao.

2.1 Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana ou feriados em que n&o haja expediente bancario, ficam os pagamentos adiados
para o dia Util seguinte.

3) Indicar nome completo, RG, CPF/MF, funcdo na empresa, e endere¢o de pessoa que assinard eventual termo contratual decorrente deste certame, bem como mesmos
dados de testemunha por parte do contratado:

3.1) Contratado:

3.2) Testemunha:

4) Para efetivacdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco (preferencialmente oficial)

Agéncia n° e conta corrente n°®

5) A adjudicatéaria se obriga a apresentar a Administragdo copia de documentos que serdo mantidos pela Municipalidade, capazes de comprovar o cumprimento integral das
obrigag6es decorrentes da relagdo de emprego mantida entre a adjudicatéria e seus contratados, bem como o pagamento de horas extras, de adicionais, de férias, entre
outras verbas trabalhistas, conforme entendimento consagrado pelo Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho. O n&o cumprimento desta obrigacdo pela
adjudicataria implicar4 a retencdo, por parte da Administracdo, da importancia a ser paga, até a plena satisfacdo desta obrigacdo, inexistindo nesta Ultima hipétese,
qualquer tipo de reajuste ou corre¢do pela retencao.
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datar carimbar e assinar

Obs: Esta declaracdo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es)
devidamente habilitado(s).
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO — ]|
DECLARAGAO UNIFICADA

A empresa sediada na Rua (Av., Al, etc.)

, Cidade ,estado
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sécio gerente,
proprietério) , portador(a) da Carteira
de Identidade n° , € inscrito(a) no CPF/MF com o n° ,

DECLARA, sob as penas da Lei:

1) Que até a presente data inexiste fato impeditivo (ou seja, de que ndo h& declaracdo de
inidoneidade nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua redacdo atual), para sua
habilitacdo no Pregdo Eletrénico n°___ / |, ora sendo realizado pela Prefeitura
Municipal de Taubaté, comprometendo-se a comunicar a eventual ocorréncia desses
fatos durante o processamento deste certame e vigéncia da avenca dele decorrente. Da
mesma forma, DECLARA que nao se enquadra em nenhuma das hipéteses previstas no
item 3.2 do respectivo instrumento convocatorio.

2) Para fins de participacdo no Pregéo Eletrénico n® ___ /  , ora sendo realizado pela
Prefeitura Municipal de Taubaté, que preenche os requisitos de habilitacdo previstos no
item proprio do respectivo edital, ou seja, todas as exigéncias habilitatorias deste
instrumento convocatorio, exceto no que diz respeito aos requisitos de regularidade fiscal,
caso seja ME/EPP/MEI, os quais deverdo ser comprovados no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo - a critério Unico dessa
Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e apresentacdo de eventuais certidfes negativas, ou positivas com efeito de
negativas.

3) Caso ME/EPP/MEI, em atendimento ao artigo 13, § 2° do Decreto Federal 8.538/15,
alterado pelo Decreto Federal 10.273/20, que cumpre 0s requisitos legais para a
qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte, vez que sua receita
bruta anual ndo excedeu no exercicio anterior, o limite fixado no art. 3° da Lei 123/06,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar, ndo se enquadrando em qualquer das hipGteses de exclusdo
relacionadas na legislacéo citada.

4) Caso ME/EPP/MEI, ainda nao ter celebrado contratos com a Administracao Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00 — quatro milhdes e
oitocentos mil reais), em sintonia com o Art. 4° da Lei Federal 14.133/21.

5) Para fins do disposto no Art. 63 § 1° da Lei Federal n® 14.133/21, de que sua proposta
econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, na convencéo coletiva de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

6) Para fins do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal, que nao
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de dezesseis anos.

7) Para os devidos fins que cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social e para Aprendiz, previstas em lei e em
outras normas especificas. Declaro ainda que em licitagbes que tenham como objeto a
contratagéo elou presta(;éo de servigos terceirizados envolvendo méo de obra cujas

em en
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contratados(as), sera priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em
situagdo de vulnerabilidade ou de risco social, nos termos do art. 53, caput, incisos | a lll,
8§ 1° e §2° do Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redacéo conferida pelo Decreto
n°. 11.479/2023.
*Esta declaragdo somente produzira efeitos para as empresas que possuam no minimo
100 (cem) empregados, nos termos do artigo 93 da Lei n. 8.213/1991.

8) Na&o possui em seu quadro societario Servidor Piblico municipal da ativa.

9) Sr(a) , cargo portador(a)
da Carteira de Identidade n° edo C.P.F.n° representante legal da
empresa , assinara a ata / contrato, ou o

recebimento da autorizacdo de fornecimento.
E-MAIL PESSOAL:
E-MAIL PROFISSIONAL:
10) Declaramos ainda, para fins de pagamento, que os dados bancarlos s&o os seguintes:
Banco:_ Numero da Conta:__ Agéncia:

Nome e Assinatura do representante da empresa

Obs: esta declaracéo devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e
assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente
habilitado(s).

PREGAO ELETRONICO N° 320/24
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ANEXOQ - II]
MINUTA DO CONTRATO N° /2024

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE E A
EMPRESA

ESPECIALIZADA  NA
PRESTACAO DE MANUTENCAO DE PREDIOS
PRA REFORMA DO CRAS BAGE DO CRAS SAO
GONCALO, CONFORME CONDICOES
ESTABELECIDAS NESSE  INSTRUMENTO
CONVOCATORIO.

Aos dias do més de do ano de dois mil e vinte e quatro na Sede
da Prefeitura, situada na Avenida Tiradentes, n°. 520, Centro, Taubaté/SP, presentes, de um lado,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 45.176.005/0001-08,

neste ato representada , ora em diante designado
CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa , inscrita no CNPJ/MF
sob n° , com sede na , n° , bairro , municipio de

/ISP, e-malil representada por ,
portador do RG | inscrito no CPF/MF sob n° , ha forma de seu estatuto social,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, na qualidade de adjudicataria no pregéo
eletrébnico n° , processo administrativo n° , Cujo inteiro teor a

CONTRATADA declara expressamente, nesta avenca, conhecer e aceitar, e ao qual se vinculam
as partes, firmam o presente contrato, de acordo com as normas emanadas da Lei Federal
14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°. 15.447/22
(https://ftaubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FEDERA
L%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto Municipal n°.
15.058/21 alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/21, do Decreto Municipal n°. 15.523/23, e
demais normas pertinentes, da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas Leis
Complementares 147/14, 155/16, em suas redagfes atuais, e, subsidiariamente pelo Codigo Civil
Brasileiro, com as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratagdo de empresa especializada na prestacdo de
servigos de manutencdo de prédios pra reforma do CRAS Bagé do CRAS Sao Gongalo, conforme
condigdes estabelecidas nesse instrumento convocatorio.

1.2 - Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, 0s
documentos a seguir relacionados, os quais, neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: 0
instrumento convocatério do certame licitatério acima indicado e seus anexos, a respectiva
proposta, elaborada e apresentada pela CONTRATADA, datada de __ / /24; e 0s novos
precos definidos por lances e eventuais negociacdes conforme consignados na ata que registrou
agueles lances e negociacoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO, PRAZO DE ENTREGA, VIGENCIA E
GARANTIA.
2.1 - Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencéo de prédios
pra reforma do CRAS Bagé do CRAS Sao Gongalo, conforme condi¢cdes estabelecidas nesse
instrumento convocatorio.
2.2 - Prazo para execuc¢do do servico, conforme Termo de Referéncia, sendo que eventuais
pedidos de prorrogacdo deverdo ser protocolados, antes do vencimento do prazo de entrega,
devidamente justificados pela CONTRATADA, para serem submetidos a apreciacdo da unidade
gestora, a qual serda a responsavel e competente para analisar, avaliar e decidir
fundamentadamente sobre o acolhimento ou ndo dos argumentos apresentados pela
CONTRATADA.

2.2.1 - Os pedidos de prorrogacoes deverao estar acompanhados de documentos que
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comprovem que a impossibilidade de cumprimento do prazo estabelecido se deu por:

2.2.2 - Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

2.2.3 - Impedimento de execuc¢éo do contrato por fato ou ato de terceiro contemporaneo a
sua ocorréncia.

2.2.4 - Na analise da documentacédo apresentada, podera a unidade gestora do contrato
ou documento equivalente solicitar novos documentos, se necessario, e/ou diligenciar junto a
sites ou outros meios.

2.2.5 - Pedidos de prorrogacao de prazo apresentados apés o vencimento do prazo de
entrega ou que ndo estiverem acompanhados de documentos solicitados acima seréo indeferidos
de plano.

2.2.6 - A apresentagdo de um pedido de prorrogagdo do prazo de entrega, por si s6, nao
suspende nem interrompe a contagem do prazo contratual.

2.3 - Vigéncia: Este contrato vigorara desde sua assinatura e por todo o periodo de execucao do
objeto, até sua aceitagcdo e respectivo pagamento, nos termos da Lei Federal 14.133/21, em sua
redacgdo atual.

2.4 - Garantia: conforme do Termo de Referéncia.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDICOES DE ENTREGA.

3.1 - O objeto deste contrato somente sera recebido, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21, se
estiver plenamente de acordo com as especifica¢cdes constantes dos documentos citados em 1.2.
3.2 - A CONTRATADA devera obedecer rigorosamente as especificacdes técnicas e exigéncias
do precedente instrumento convocatorio, obrigando-se a trocar, as suas expensas € no prazo
ajustado, os equipamentos que vierem a ser recusados pela CONTRATANTE, hipotese em que
nao ocorrera pagamento enquanto ndo for satisfeito o objeto desta avenca.

3.3 - Se o0s servicos apresentarem-se com defeitos, vicios de execucdo ou elaboragdo, sera
lavrado laudo de vistoria que relacionard as falhas encontradas, dando-se ciéncia oficial dos
mesmos a CONTRATADA, para que proceda as corre¢bes apontadas, passando o prazo de
observagéo a fluir novamente, até nova comunicacao.

3.4 - A responsabilidade pela qualidade dos servigos executados € da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promogéo de readequacgfes, sempre que necessarias.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO.

4.1 - O valor total do presente contrato € de R$ ( ), por conta da
dotagéo orgamentéria para atender as despesas inerentes a este
contrato.

4.2 - Havendo divergéncia ou erro na emissao do documento fiscal, fica interrompido o prazo para
pagamento, sendo iniciada nova contagem somente ap0s a regularizacdo dessa documentacao.
4.3 - Cronograma de pagamento, observado a ordem cronoldgica, considerada a partir do
recebimento das respectivas Notas Fiscais, devidamente instruida e apta para liquidagéo e
pagamento, cumpridas as obriga¢gdes contratuais e nos termos da proposta apresentada. O
pagamento obedecera aos seguintes prazos, exceto os pagamentos decorrentes de cumprimento
de ordens judiciais, parcerias celebradas com o Terceiro Setor, consigna¢cées em pagamento,
recolhimento de encargos e tributos, bem como os recursos repassados pela Municipalidade para
cumprimento de planos de trabalho previamente estabelecidos pelo Poder Publico.

Recebimento do 1° ao 10° dia do més, pagamento dia 20*.
Recebimento do dia 11° ao 20° dia do més, pagamento no ultimo dia Gtil do més*.
Recebimento do 21° ao final de cada més, pagamento no dia 10 do més seguinte*.
*ApOs o adimplemento da obrigacéo contratada, desde que regular e devidamente

atestado por esta Administracéo.

4.3.1 - Salientamos ainda, caso uma das datas acima indicadas caia em finais de semana
ou feriados em que ndo haja expediente bancério, ficam os pagamentos adiados para o dia util
seguinte.

4.3.2 - O pagamento de parcelas com eventual atraso sera corrigido pela variagdo do
INPC — indice Nacional de Precos ao Consumidor, ‘pro rata tempore’.

4.4 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de
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Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em
especial seu Anexo |, salvo excecdes previstas em lei.

Previsdo Orcamentéaria:

Ficha: 5089 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000042
Classificacdo Econdmica: 309039

Fonte: 95

Cédigo de Aplicagdo: 5000042

Nota de Reserva n° 4639/2024

Ficha: 5089 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000042
Classificacdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cdédigo de Aplicagéo: 50000424

Nota de Reserva n° 4642/2024

Ficha: 5121 - 25.04.4002.2.122.08.244.339039.95.5000045
Classificagdo Econdmica: 339039

Fonte: 95

Cédigo de Aplicagéo: 5000045

Nota de Reserva n° 4646/2024

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATADA.

5.1- Executar o objeto deste contrato nas condicBes previstas no instrumento convocatério e na
respectiva proposta, seus anexos e valores definidos por lance e negociagéo.

5.2 - Ficar responsavel pelas operacdes e despesas de transporte e seguro de transporte, bem
como pelas despesas de locomocéo, hospedagem e alimentacéo de seus prepostos, se e quando
necessarias.

5.3 - Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo procedimento
licitatério.

5.4 - Responsabilizar —se por todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, da
infortunistica do trabalho, fiscais, comerciais, médicos e dos decorrentes de controle médico de
salide ocupacional de seus funcionarios e empregados utilizados para a consecucédo do objeto
desta avencga e outros resultantes da execucgédo deste contrato, obrigando-se a salda-los na época
propria. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia a estes encargos, ndo transfere a
CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato;
da mesma forma que a CONTRATANTE esta isenta de qualquer vinculo empregaticio com
funcionarios, ou prepostos, da CONTRATADA.

5.5 - Responder pelos danos de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados,
terceiros, ou a CONTRATANTE, em razdo de acidentes ou de acdo, ou omissao, dolosa ou
culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo e acompanhamento efetuados pela
CONTRATANTE.

5.6 - Fazer prova da regularidade para com a Fazenda Federal (certiddo conjunta negativa de
débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a divida ativa da Unido), Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), bem como perante o FGTS - Fundo de Garantia por
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Tempo de Servico. As certiddes deverdo estar, em vigor na data da emissdo da Nota Fiscal e
deverdo ser juntadas a cada Nota Fiscal emitido e apresentado 8 CONTRATANTE.

5.7 - Na hipétese de qualquer reclamacéo trabalhista, intentada contra a CONTRATANTE por
empregados da CONTRATADA, estes deverdo comparecer espontaneamente em Juizo,
reconhecendo sua verdadeira condicdo de empregador e substituir a CONTRATANTE no
processo, até o final do julgamento, respondendo pelos 6nus diretos e indiretos de eventual
condenagéo.

5.8 - Pagar o piso salarial, fixado pela convencdo coletiva das categorias profissionais
empregados na execucdo do objeto do presente contrato respeitando o principio da isonomia
salarial, conforme artigo 1° da Lei Municipal n°® 4.779/2013.

5.9 - Para eventuais contratagBes de trabalhadores necessarios a execucdo do objeto do
presente contrato, fica a CONTRATADA obrigada a cumprir com o que disp8e a Lei Municipal n°
5.544 de 31 de marco de 2020, no sentido de fazer consulta prévia ao banco de dados do Balcéo
de Empregos de Taubaté.

5.10 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

5.11 - A CONTRATADA deve cumprir com as exigéncias de reserva de cargos previstas em lei e
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz.

5.12 - A CONTRATADA deve executar os servicos conforme Termo de Referéncia.

5.12.1 - A contratacdo e/ou a prestacdo de servicos terceirizados envolvendo méao de
obra cujas atividades demandem formagé&o profissional, que dentre os(as) aprendizes a serem
contratados(as) devera ser priorizado(a) adolescente entre 14 e 18 anos que estejam em situacao
de vulnerabilidade ou de risco social, nhos termos do art. 53, caput, incisos | a lll, 88 1° e §2°, do
Decreto Presidencial n. 9.579/2018, com redag&o conferida pelo Decreto n°. 11.479/2023.

5.12.2 - A CONTRATADA deve empregar e matricular nos cursos dos Servicos Nacionais
de Aprendizagem ou, supletivamente, em escolas técnicas ou entidades sem fins lucrativos,
numero de aprendizes equivalente a cinco por cento, no minimo, e quinze por cento, no maximo,
dos(as) trabalhadores(as) existentes em cada estabelecimento, cujas fun¢cdes demandem
formacéo profissional, conforme a Classificagéo Brasileira de Ocupacdes.

5.13 - Fica assegurado a possibilidade de retencdo no momento do pagamento de Imposto de
Renda Retido na Fonte nos termos do Art. 2°-A da IN RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, em
especial seu Anexo |, salvo excecdes previstas em lei.

5.14 - Em atendimento ao art. 6° do Decreto Municipal n® 14.333 de 30 de agosto de 2018, caso
na execucédo do objeto haja a utilizac&o de produtos e subprodutos de madeira listados no art. 2°,
incisos | e Il do referido Decreto, fica obrigada a contratada a:

5.14.1 - Utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa que
tenham procedéncia legal;

5.14.2 - A aquisicdo desses produtos e subprodutos devera ocorrer de pessoa
juridica cadastrada no CADMADEIRA,;

5.14.3 - Na(s) medicdo(des), como condicdo para recebimento das obras,
servicos de engenharia ou servicos gerais executados, apresentar ao responsavel pelo
recebimento, as notas fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira,
acompanhadas de declaracdo de emprego de produtos e subprodutos de madeira nativa
adquiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA.

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 - Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
cldusulas do respectivo contrato ou equivalente.

6.2 - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugédo do objeto da
presente contratacao, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3 - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4 - Designar responsavel(is), denominado(s) GESTOR E FISCAL DO CONTRATO, com
competéncia legal, nos termos do regulamento, para promover o acompanhamento e a
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fiscalizacdo do Contrato e dos respectivos servicos, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, e
o qual notificarda a CONTRATADA sobre todas as ocorréncias relacionadas com a sua execucao,
determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados;

6.5 - Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer servico/compra prestado,
apo6s sua assinatura pelas partes, ndo terd amparo contratual, ndo ficando a Prefeitura Municipal
de Taubaté obrigada ou sujeita aos pagamentos que porventura venham a ser posteriormente
pleiteados pela CONTRATADA.

6.6 - Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestacdo dos servicos contratados e 0 exato
cumprimento das clausulas e demais condi¢cdes contratuais, por intermédio do FISCAL DO
CONTRATO, ao qual competira fazer o acompanhamento da execucao do Contrato, dirimindo e
desembaracando eventuais pendéncias, prestando todos os esclarecimentos solicitados pela
CONTRATADA, bem como nédo permitindo a execucao de e/ou ordenando que sejam refeitas
quaisquer tarefas em desacordo com os termos acordados;

6.7 - Notificar, via sistema 1DOC, a CONTRATADA sobre qualquer falta ou irregularidade
observada no curso da execucéo do objeto do Contrato e/ou sobre quaisquer falhas ou defeitos
apresentados pelo equipamento ou instalacdes, prestando todos os esclarecimentos e
informacdes necessarios e interrompendo o uso do mesmo, se assim for recomendado, bem
como fixar prazo para a devida solugdo do problema, caso jA ndo haja previsdo contratual a
respeito;

6.8 - Rejeitar 0s servigos executados em desacordo com as obriga¢des assumidas pela empresa
CONTRATADA, exigindo sua corre¢do imediata, ressalvados os casos fortuitos ou de for¢a maior,
devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE;

6.9 - Efetuar, quando julgar necessario, inspec¢do com a finalidade de verificar a prestacdo dos
servigos/fornecimento do bem e o atendimento das exigéncias contratuais;

6.10 - Atestar as faturas correspondentes, por intermédio de servidor competente, formalmente
designado fiscal e Gestor do Contrato;

6.11 - Verificar, antes de cada pagamento, a manutencdo das condi¢cbes de habilitagdo da

contratada.
6.12 - Efetuar o recebimento do objeto conforme Art. 39 do Decreto Municipal N° 15.447 de 12 de
dezembro de

2022(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%20FED
ERAL%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf).

CLAUSULA SETIMA — DA REPACTUACAO

7.1 - Visando a adequacé@o aos novos pregos praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguird, o valor consignado no Termo de Contrato sera repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variacao dos custos, apresentando memoria de célculo e
planilhas apropriadas para andlise e posterior aprovagdo da CONTRATANTE.

7.2 - A repactuacdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessérias, em
respeito ao principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratacdo, podendo ser
realizada em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade
resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mé&o de obra e os custos
decorrentes dos insumos necessarios a execugao do servico.

7.3 - Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convencgdes coletivas das categorias envolvidas na contratacao.

7.4 - O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuacao sera contado:

7.4.1 - Para os custos relativos a médo de obra, vinculados a data-base da categoria
profissional: a partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencéo coletiva de trabalho,
vigente a época da apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida
pelo contrato;

7.4.2 - Para custos decorrentes de mercado, sujeitos a variagdo de precos do mercado
(insumos ndo decorrentes da médo de obra): a partir da data limite para apresentacdo das
propostas constante do Edital.

7.5 - Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da
Gltima repactuagao correspondente a mesma parcela objeto de nova sohcnagao Entende-se
21
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daquela em que celebrada ou apostilada.

7.6 - O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacdo encerra-se na data da prorrogacao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convencgéao coletiva que fixar os novos custos
de mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso nao haja prorrogacdo, sendo que a solicitagdo devera estar
acompanhada de demonstracdo analitica da variagdo dos custos, por meio de apresentacédo da
planilha de custos e formacgéo de prec¢os, ou do novo acordo, convencdo ou sentenga normativa
que fundamenta a repactuacao.

7.7 - Caso a CONTRATADA néo solicite a repactuagédo tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a precluséo do direito a repactuacéo.

7.7.1 - Nessas condicGes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova
repactuacdo s6 podera ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano,
contado:

7.7.1.1 - Da vigéncia do acordo, dissidio ou convencao coletiva anterior, em relacao
aos custos decorrentes de méo de obra;

7.7.1.2 - Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentacdo da

proposta, em relacdo aos custos sujeitos a variacdo de precos do mercado.
7.8 - Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convencéo coletiva da categoria, ou ainda nédo tenha sido possivel 8 CONTRATANTE
ou a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo
de prorrogacdo para resguardar o direito futuro & repactuacdo, a ser exercido tdo logo se
disponha dos valores reajustados, sob pena de preclus&o. 7.9 - E vedada a inclus&o, por ocasido
da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatorios por forca de instrumento legal, sentenga normativa, Acordo, Convencao e Dissidio
Coletivo de Trabalho.
7.10 - A CONTRATANTE né&o se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem do pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa CONTRATADA, de matéria ndo trabalhista, de obrigac6es e direitos que
somente se aplicam aos contratos com a Administragédo Publica, ou que estabelecam direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.
7.11 - Quando a repactuacao se referir aos custos da méo de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovacao da variagdo dos custos dos servi¢cos por meio de Planilha de Custos e Formacéo de
Precos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou convencédo coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.
7.12 - Quando a repactuacdo solicitada pela CONTRATADA se referir aos custos sujeitos a
variagdo dos pregos de mercado (insumos ndo decorrentes da méo de obra), o respectivo
aumento serd apurado mediante a aplicacdo do indice de reajustamento pela variacdo do IPC-
FIPE, com base na seguinte formula:

Onde:
R = Parcela de reajuste;
Po = Preco inicial do item no més de referéncia dos precos ou preco do item no més de aplicacéo
do ultimo reajuste;
IPC/IPCo= variagdo do IPC FIPE - indice de Pre¢co ao Consumidor, ocorrida entre 0 més de
referéncia de precos, ou 0 més do Ultimo reajuste aplicado, e 0 més de aplicacdo do reajuste.
7.12.1 - No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a
CONTRATANTE pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo referente ao reajustamento de precos
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.12.2 - Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para a repactuacdo dos insumos sera,
obrigatoriamente, o definitivo.
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7.12.3 - Caso o indice estabelecido para a repactuacdo de insumos venha a ser extinto
ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a
ser determinado pela legislagé@o entéo em vigor.

7.12.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente dos insumos e materiais,
por meio de termo aditivo.

7.12.5 - Independentemente do requerimento de repactuacdo dos custos com insumos, a
CONTRATANTE verificara, a cada anualidade, se houve deflacao do indice adotado que justifique
o recalculo dos custos em valor menor, promovendo, em caso positivo, a reducdo dos valores
correspondentes da planilha contratual.

7.13 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacdes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

7.13.1 - A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacao;

7.13.2 - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem
de periodicidade para concesséo das préximas repactuacdes futuras; ou

7.13.3 - Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a
repactuacdo envolver revisdo do custo de méo de obra em que o proprio fato gerador, na forma
de acordo, dissidio ou convengéo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido,
assim como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

7.14 - Os efeitos financeiros da repactuacéo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relacdo a diferenca porventura existente.

7.15 - A decisdo sobre o pedido de repactuacdo deve ser feita no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes de variagéo dos custos, conforme
item 8.1.

7.15.1 - O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA

nao cumprir os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovacao da variagéo dos custos.
7.16 - As repactuacgOes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogacao contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.
7.17 - O CONTRATADO deverd complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de
modo que se mantenha a propor¢éo de 5% (cinco por cento) em relagéo ao valor contratado.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO E DAS SANCOES.
8.1 - O contrato sera rescindido, de pleno direito, independentemente de procedimento judicial e
do pagamento de indenizacdo, nos casos de faléncia, insolvéncia civil, concordata, liquidagéo
judicial ou extrajudicial, dissolucdo, alteracdo ou modificacdo da finalidade ou estrutura da
CONTRATADA, de forma que prejudique a execucao do objeto, de qualquer outro fato impeditivo
da continuidade da sua execuc¢do, ou, ainda, na hipétese de sua cessédo ou transferéncia, total ou
parcial, a terceiros. A inexecucéo total ou parcial do contrato ou o descumprimento de quaisquer
obrigagfes ensejara sua rescisdo, nos casos enumerados na Lei Federal n° 14.133/21, em sua
redacgéo atual.
8.2 - A CONTRATADA sujeita-se as sancdes previstas na Lei Federal 14.133/21, nos termos
previstos no instrumento editalicio.
8.3 - A aplicacdo de uma das sanc¢des ndo implica a exclusao de outras previstas na legislacédo
vigente.
8.4 - As sancdes dispostas poderdo ser aplicadas a CONTRATADA, conforme o caso, em
conformidade com os Arts. 155 e 156 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e ulteriores alteragdes,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
8.5 - A CONTRATADA sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

| - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - Dar causa a inexecucao total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
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quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentacado falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucado do contrato;

IX - Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucédo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.5.1 - A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro
de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, caracterizara o descumprimento total da obrigacéo assumida.

8.6 - Serao aplicadas, conforme o caso, ao responsavel pelas infracdes administrativas, as
seguintes sangoes:

| — Adverténcia;

Il = Multa;

11l - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.7 - Na aplicacdo das sanc¢fes seréo considerados:

| - A natureza e a gravidade da infragcdo cometida;

Il - As peculiaridades do caso concreto;

Il - As circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;

V - A implantagédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgédos de controle.

8.8 - A sanc¢do de Adverténcia sera aplicada exclusivamente quando a Contratada der causa a
inexecucao parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave.
8.9 - As Multas, ndo poderao ser inferiores a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratagéo direta e sera aplicada
ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no item 8.5.

8.10 - Sem prejuizo das demais infra¢cdes administrativas previstas no item 8.5, a ndo observancia
das clausulas contratuais sujeitara, cumulativamente, a CONTRATADA as seguintes multas:

8.11 - 5% (cinco por cento) do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer
clausula contratual.

8.12 - 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na
entrega ou na execucédo do objeto.

8.13 - A sancado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas
infragBes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do item 8.5, quando n&o se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a
sanc¢dao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.14 - A sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar ser4 aplicada ao
responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do item 8.5,
bem como pelas infragbes administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VIl do mesmo
item, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancéo referida no item 8.13, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta
de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

8.15 - A aplicacao das Sanc¢des somente ocorrerd depois de assegurado o contraditério e a prévia
defesa, nos termos da legislacéo vigente.

8.16 - Até a decisao final transitada em julgado, nenhum numerario apurado referente a sancao
sera retida, sendo que apds, o montante da multa poderd, ser compensado dos valores de
pagamento devido ao fornecedor.

8.17 - As multas previstas ndo tém carater compensatorio, porém moratorio, € consequentemente
0 pagamento delas ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato punivel venha a acarretar a CONTRATANTE.
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quaisquer pagamentos devidos a CONTRATADA, ou deduzidas de eventual garantia de contrato.
Poderdo, alternativamente, ser inscritas em Divida Ativa para cobranca executiva ou cobradas
judicialmente.

8.19 - As decisdes relacionadas a multas, penalidades e adverténcias, bem como as notificacdes
dessas decisdes, serdo publicadas em diario oficial do municipio e encaminhadas via sistema
1DOC para as empresas sancionadas, garantindo o direito de ampla defesa, a contar da
confirmagé&o de recebimento da deciséo.

CLAUSULA NONA - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES, E DAS
TOLERANCIAS.

9.1 - Os direitos e as responsabilidades das partes sdo os que decorrem das clausulas desta
avenca e do regime de direito publico a que a mesma esta submetida, na forma da legislacao de
regéncia.

9.2 - Se uma das partes, em beneficio da outra, ainda que por omissao, permitir a inobservéancia,
no todo ou em parte, de clausulas e condi¢cbes do presente contrato, seus anexos e termos
aditivos, tal fato ndo poderd liberar, desonerar, alterar ou prejudicar essas clausulas e condicdes,
as quais permanecerao inalteradas, como se nenhuma toleréncia houvesse ocorrido.

9.3 - Mapa de Riscos:

REFORMA DO CRAS BAGE
AV. BAGE, N° 166, PARQUE URUPES, TAUBATE — SP.

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITAGAO
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Media ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico _ _

Id Acao Preventiva* Responsavel
1. JComunicacdo do andamento da licitacdo com as partes interessadas LicitacBes

Id Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. JAbrir uma nova licitagao verificando e corrigindo evetuais atos falhos SEO e Licitacdes

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acao Preventiva* Responsavel
1. JFazer a licitacdo com maior brevidade Licitacoes
2. |Especificacao detalhada dos servicos SEO

id Acao Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
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Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( X )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

Demora na execucdo do servico

1i
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
d

Acao Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberacao dos servicos junto ao convenente SEO
2. |Providenciar sinalizacdo e comunicacdo para inicio das obras SEO
Id Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. |Solicitacao de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de prorrogacao do prazo da obra SEO
RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Media ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Demora na execucdo do servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEO
2. |Especificacdo detalhada dos servicos SEO
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de de prorrogacdo do prazo da obra. SEO
RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Interrupcéo na execucdo do servico
2. |Necessidade de dotacdo orcamentaria
d Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Especificacao detalhado dos servigcos SEO
2. |Especificacao detalhado do memorial descritivo SEO
Id Acao Contigéncia™ Responsavel
1. |Verificacdo da viabilidade do aditivo SEO
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Meédia (X) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Possivel paralisacdo da obra.
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitacdes
2. |Especificacao detalhado dos servicos SEO
d Acao Contigéncia™ Responsavel
1. |Reabertura do certame com maior brevidade Licitacbes
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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REFORMA DO CRAS SAO GONGALO
RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N° 60, SAO GONCALO, TAUBATE - SP.

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITACAO

lmpacto;( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

d | Danos

1. |Ficar sem servico _ _

Id Acdo Preventiva® Responsavel
1. |Comunicacao do andamento da licitacdo com as partes interessadas Licitacoes

Z

Id Acéo Contigéncia** Re: |
1. JAbrir uma nova licitacao verificando e corrigindo evetuais atos falhos SEO e Licitacdes
2.

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alia

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Ficar sem servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

1d | Acao Preventiva® Responsavel
1. |Fazer a licitacdo com maior brevidade Licitacdes
2. |Especificacao detalhada dos servicos ___SEO

Id Acéo Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo e/ou atualizacao da planilha SEO

RISCO 03 - ATRASOS NO INICIO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média ( )Alta ( ) Muito Alta

Id Danos

1. |Demora na execucdo do servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orgamento _

Id | Acédo Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberagao dos servigos junto ao convenente SEO

2. |Providenciar sinalizacdo e comunicacado para inicio das obras SEO

Id Acédo Contigéncia** Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO

2. |Solicitacdo de prorrogacao do prazo da obra SEO

RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos

1. |Demora na execucao do servico

2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento

Id Acdo Preventiva*

1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEO

2. |Especificacao detalhada dos servicos ___SEO

Id Acdo Contigéncia®™ Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO

2. |Solicitacdo de de prorrogacao do prazo da obra. SEO
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RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA
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Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa_( )Baixa ( )Média (X) Alta () Muito Alta
Id Danos
1. |interrupcdo na execucsdo do servico
2. |Necessidade de dotacdo orcamentaria B
Id ]| Acao Preventiva* Responsavel
1. |Especificacdo detalhado dos servicos SEO
2. |Especificac@o detalhado do memorial descritivo _ SEO
Id Acao Contigéncia** Responsavel
1. |Verificacdo da viabilidade do aditivo SEO
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta ( ) Muito Alta
id Danos
1. |Possivel paralisacio da obra.
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acdo Preventiva® Responsavel
1. |Fazer a licitacdo com maior brevidade Licitacoes
2. |Especificacao detalhado dos servicos ___SEO
Id | Acao Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame com maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo efou atualizacdo da planilha SEO

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO.
10.1 - A CONTRATANTE exerceré a fiscalizacdo geral dos servi¢cos contratados, podendo, para
esse fim, designar prepostos, aos quais a CONTRATADA ficara obrigada a permitir e facilitar, a
qualquer tempo, a fiscalizacdo dos mesmos, facultando-lhe o livre acesso aos seus depdsitos e
instalacdes, bem como a todos os registros e documentos pertinentes com o objeto ora
contratado, sem que essa fiscalizagcdo importe, a qualquer titulo, em responsabilidade por parte
da CONTRATANTE.
10.2 - A fiscalizacdo verificard o cumprimento das especificagcbes e a aplicacdo dos métodos
construtivos e ensaios pertinentes, bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos
servicos executados.
10.3 - A fiscalizacdo podera sustar qualquer trabalho que esteja em desacordo com o disposto
neste contrato.
10.4 - Fica acordado que a fiscalizacdo néo terd qualquer poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigacdo prevista neste contrato.
10.5 - E dever da Fiscalizacdo verificar, durante toda a execugdo contratual, se as cotas,
notadamente a de aprendizes, estdo sendo devidamente cumpridas pela Contratada. Atualmente,
0 cumprimento ou ndo da cota de aprendizes pode ser averiguado por intermédio do seguinte link
disponibilizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.
10.6 - Art 6° do Decreto 14.333 de 30/08/2018:

81° - A situacdo cadastral do fornecedor dos produtos e subprodutos listados no
artigo 2°, inciso | e I, deste decreto devera ser conferida eletronicamente apds as
medicdes da execucado do contrato, pelo responsavel por seu acompanhamento.

§2° - O responsavel designado para o acompanhamento devera observar as
faturas e notas fiscais, os comprovantes da legalidade da madeira de origem nativa
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utiIizada na obra, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outro
eventualmente criado para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de cadastramento do fornecedor perante 0 CADMADEIRA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO CONTRATO
11.1 - Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situacoes:

11.1.1 - Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacbes, de projetos ou de prazos;

11.1.2 - Desatendimento das determinacfes regulares emitidas pela autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar sua execuc¢éo ou por autoridade superior;

11.1.3 - Alteracéo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

11.1.4 - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolucdo da sociedade ou
falecimento do contratado;

11.1.5 - Caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da
execucao do contrato;

11.1.6 - Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

11.1.7 - Atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupacédo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

11.1.8 - Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgéo ou da
entidade contratante;

11.1.9 - Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz.

11.2 - O contratado terd direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

11.2.1 - Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras que
acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei;

11.2.2 - Suspensédo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administracdo, por
prazo superior a 3 (trés) meses;

11.2.3 - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagBes e mobilizacdes e outras previstas;

11.2.4 - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras,
servicos ou fornecimentos;

11.2.5 - N&o liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou
objeto, para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obriga¢c@es atribuidas
pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacéo de areas publicas
ou a licenciamento ambiental.

11.3 - Os emitentes das garantias previstas no art. 96 desta Lei deverdo ser notificados pelo
contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cldusulas contratuais.

11.4 - A extingdo do contrato podera ser:

11.4.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢@o, exceto no caso de
descumprimento decorrente de sua propria conduta;

11.4.2 - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por
comité de resolucéo de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

11.4.3 - Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou
compromisso arbitral, ou por decis&o judicial.
11.5 - A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual
deverdo ser precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e
reduzidas a termo no respectivo processo.
11.6 - Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administracdo, o contratado sera
ressarcido pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

11.6.1 - Devolugao da garantia;
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11.6.2 - Pagamentos devidos pela execugédo do contrato até a data de extingao;
11.6.3 - Pagamento do custo da desmobilizagéo.
11.7 - A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo
das sanc¢des previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:
11.7.1 - Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato préprio da Administracao;
11.7.2 - Ocupacdo e utilizacdo do local, das instalacdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;
11.7.3 - Execucdo da garantia contratual para:
11.7.3.1 - Ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da
Nao execucao;
11.7.3.2 - Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;
11.7.3.3 - Pagamento das multas devidas a Administracéo Publica;
11.7.3.4 - Exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do
contrato pela seguradora, quando cabivel;
11.8 - Retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo Publica e das multas aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA, NOS TERMOS DO CAPITULO Il DA LEI
FEDERAL N° 14.133/21.

12.1 - ADETENTORA fica dispensada, neste ato, da prestagéo das garantias previstas no
Capitulo Il da Lei Federal n® 14.133/21, em sua redagao atual.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA NOMEACAO

13.1 - O modelo de gestdo contratual sera exercido por gestor e fiscal indicado, conforme
disposto pelos paragrafos do artigo 117 da Lei Federal n°. 14.133/2021 e pelo Decreto n°. 15.523,
de 10 de marco de 2023.

13.1.2 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: -
E-mail: como gestor, para exercer as func¢des previstas nos incisos e paragrafos do
artigo 2°, do Decreto n°. 15.523/23.

13.1.3 - Fica designado - CPF: - Cargo: - Tel.: -
E-mail: , responséavel como fiscal, para exercer as fungdes previstas

nos incisos e paragrafos Unicos dos artigos 4° e 5°, do Decreto n°. 15.523/23.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA LEGISLACAO

14.1 — Aplicam-se a execucdo deste contrato, especialmente aos casos omissos, as normas
emanadas da Lei Federal 14.133/21 e seus atos regulamentadores, do Decreto Municipal n°.
15.447/22(https://taubate.sp.gov.br/anexos/decretos/2022/15447%20REGULAMENTA%20LEI%?2
OFEDERAL%2014133%20LICITA%C3%870ES%20E%20CONTRATOS%20.pdf), do Decreto
Municipal n°. 15.058/21 alterado pelo Decreto Municipal n°. 15.081/21, do Decreto Municipal n°.
15.523/23, e demais normas pertinentes, da Lei Complementar Federal 123/06, alterada pelas
Leis Complementares 147/14, 155/16, em suas redagfes atuais, e, subsidiariamente pelo Codigo
Civil Brasileiro.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1 — As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renulncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para toda e qualquer acdo oriunda do presente contrato e que nao
possa ser resolvida de comum acordo entre as mesmas.

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presenca
das testemunhas abaixo.

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24

ANEXO — Il - a
DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR NOTA FISCAL

Tendo em vista a andlise do edital do Pregao Eletronico n°. 320/24 para a
Contratacdo de empresa especializada na prestacédo de servicos de manutencgdo de prédios pra
reforma do CRAS Bagé do CRAS Sdo Gongalo , cabendo informar que de acordo com o
exigido pela INSTRUCAO NORMATIVA RFB n.° 2110 de 17/10/22, vigorando a partir de
19/10/22, editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e responsabilidade solidaria
constante nos arts. 30 e 31 da Lei Federal n® 8.212/91 de 24/07/1991, orientando quanto
a apresentacao de documentos e o preenchimento da Nota Fiscal para constar no anexo IlI-a ,

devera a empresa;

1) Discriminar obrigatoriamente na nota fiscal de Servigo:

. RETENCAO PARA PREVIDENCIA SOCIAL: 11% (onze por cento) do valor
do servico discriminado em contrato (Art. 116, da Instrucdo Normativa RFB
n°. 2110, de 17/10/2022)

. O valor referente a servico, material e/ou equipamento utilizado;
(Art. 118 da Instrucdo Normativa RFB n°. 2110, de 17/10/2022).

. Retencao do ISSQN: 3% (Trés por Cento) do valor do servico; (Lei
Complementar n° 116/2003),Exceto quando optante pelo SIMPLES
nacional, que devera informar a aliquota correspondente ao percentual
previsto nos Anexos III, 1V ou V da Lei Complementar n°. 123 e suas
alteracodes)

° Retencdo do IRRF: 1,2 % (Um virgula Dois por cento) do valor do
servico;, conforme disposto no artigo 64 da Lei Federal n° 9.430/1996,
regulamentado pela Instrucdo Normativa 1234/12 tabela do Anexo I
Exceto quando optante pelo SIMPLES nacional, que devera informar a
aliquota correspondente ao percentual previsto nos Anexos III, IV ou V

da Lei Complementar n°. 123 e suas alteracées)

° Cadastro Nacional de Obra — CNO (letra “"d” do inciso II do art.
15, da Instrucao Normativa RFB n° 2110, de 17/10/22) e Instrucio
Normativa RFB n® 2.061, de 20 de dezembro de 2021,

II) Apresentar os seguintes documentos na entrega da nota fiscal de servico do periodo da

prestagao de servigo:
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. Recibo de entrega ao funcionario, devidamente assinado e datado, de Equipamentos de
Protecao Individual (EPI) e Vestimenta na forma da Norma Regulamentadora NR 6 do Ministério
do Trabalho e arts. 157 e 166 da CLT - Consolidacdao das Leis do Trabalho, utilizando modelo

anexo;

2. Apresentar Declaracdo especifica para cada nota fiscal de que a empresa possui
“Escrituracdo Contabil no periodo de duracdo da obra/servigos, e que os
valores ora apresentados encontram-se devidamente contabilizados, sendo
registrada a nota fiscal n°..., emitida em..., no valor de R$..., do Processo
Administrativo n°..., sob o regime de Lucro...,” firmada pelo seu representante legal
ou mandatario da empresa e pelo contador, Exceto quando optante pelo SIMPLES
nacional, que devera apresentar a Declaracdo nos moldes do anexo 1V da
Instrucao Normativa 1.234 de 11 de Janeiro de 201

3. Certiddo conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais, regularidade social e a
divida ativa da Unido

4, Certiddo negativa de  débitos Tributdrios da  Divida Ativa  Estadual

5. Certiddo negativa de Débitos da fazenda Municipal (apenas tributos mobiliarios do

domicilio ou sede do licitante), na forma da lei

6. Certificado de Regularidade do FGTS -CRF

1. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT)

8. Para a medicdo final serd solicitada a Certidao de Débitos do Cadastro Nacional de Obras -
CNO

9. Relatdrio Fotografico em consonancia com as medigGes/servicos executados,

devendo obrigatoriamente conter imagens antes da execucdo da obra, durante
a execucao da obra e ap0s a finalizagdo dos servigos executados pela
Contratada. Em citado relatdrio

10. Guia DARF do periodo da prestagdo do servico;
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DCTFWeb completa do periodo da prestacdo do servico;

Guia de Recolhimento do FGTS Digital do periodo da prestacdo do servico;

Detalhe da Guia Emitida do FGTS Digital vinculado com o CNO da Obra como Tomadora

da Obra/Servico do periodo da prestacao do servico;

FOLHA DE PAGAMENTO E RESUMO DA FOLHA, especifica por prestacao de servigos,
assinada pelo proprietario ou representante legal da empresa e pelo contador ou
responsavel pela elaboracdo da mesma (com carimbo de identificagdo), vinculada a
Prefeitura Municipal de Taubaté, em todas as paginas da Folha de Pagamento,
mencionando a competéncia dos servigos prestados; (os itens de “a” a “e” do inciso
III do art. 47 da Instrucdo Normativa RFB n°. 971, de 17/11/2009) do periodo

da prestacao do servico;

Recibo de entrega cesta bdsica ou vale refeicdo (em convencdo coletiva da

categoria) do periodo da prestacdo do servico;

Recibo de vale fransporte ou declaracdo assinada pelo trabalhador de que ndo

necessita deste beneficio.

Recibo de Pagamentos do saldrio dos funciondrios (deposito bancdrio ou holerite

assinado) do periodo da prestagao do servico;

Apresentar o PGR - Programa de Gerenciamento de Risco (NR 9), PSMSO
Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (NR 7) —e o LTCAT - Laudo
Técnicos das Condicdes Ambientais de Trabalho (NR 15), sem prejuizo das
alteracdes da Norma Regulamentadora n® 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e

Previdéncia.

Ficha do Registro de Empregado
Ficha de entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's)

Devera apresentar ao responsavel pelo recebimento das medicdes por parte da

Municipalidade as Notas Fiscais de aquisicdo dos produtos e subprodutos de madeira,

acompanhadas de declaracdo de emprego de emprego e produtos e subprodutos de madeira
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nativa aduiridos de pessoas juridicas cadastradas no CADMADEIRA — em atendimento ao Art. 6°,
inciso III do Decreto n° 14.333, de 30 de agosto de 2018;

22. Caso, no decorrer do servico ocorra demissao de funcionarios vinculados a prestacdo do
servico, havera a necessidade de enviar anexo a GRFC — Guia de Recolhimento Rescisério do
FGTS e da Contribuicdo Social e o Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho pelo

empregado, comprovantes dos depodsitos fundiarios, multa de 40% no caso de dispensa sem justa

causa.
Paulo Gustavo Corréa Silveira Valdeci Carvalho Moreira
Divis3ao de Calculos e Terceiro Setor Servidor Municipal
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FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E
VESTIMENTA

RECIBO DE EPI E VESTIMENTA

F#%(* Prefeitura Municipal de Taubaté

Nome da empresa:

Nome do funcionario: Diata:

Cargo: Setor:

Tarma de respansabllidade pela Guarda e Uso de Equipamento de Protegdo Individual - E P.L gue firmam a Empresa e
o Empregato acima qualficado, por mobuo consentimento, mediante & enfrega do EP.L discriminads no presente
Instrumento, neste ato, estabelecends que:

1.} © Empregade declara haver sigo submetido a trelnaments espectlico de orientagio quanto A necessidage de
comela willzagdo oo E.PU., compromedendo-se a uillzalo apenas para a finalidade a que se desiing,
responsatlizands-Ee por sUa quanda e consenagao;

2.) O empregaso devera comunicar & Empresa qualguer akeracio que tome o EJP.L Imprapric para uso;

3.) @ empregado decliara estar clente de que o E.P.. a ele conflado @ de propriedade da Empresa, compromesendo-se
a devolvi-lo, em c3s0 de demissdo, fransferdncia ou promogdo para carges em que sua wilizagdo se fome
dEENECaEEaTa;

4.) & Empregada autoriza 3 Empeesa a efetuar em seus vencimentos os desconios comaspondentes ao valor do EP.L,
ora enfregue em Caso de extravio ou dant causado a0 MeEmo, nos termos do artigo 452 - paragrafo 1° da CLT;

5.) De acordo com o disposto do Arligo 156, paragrate dnka, lefra B o & declara estar clente g2 que 3
recusa injustiicada ao use do E.P.L formeckdo pela empresa conetiful ato faltoso, autorzador da despedida por
~JUSTA CALISA™

Assinatura do empregado
DESC Ftl(;ﬁl:ll DO EP1 E VESTIMENTA C.A. |QGTDE DATA ASSINATURA
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO = |V
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al etc.) , Cidade , estado

inscrita no CNPJ sob n® , por seu dlretor (sécio gerente proprletarlo)

portador(a) da Carteira de Identidade n° , e inscrito(a) no CPF/MF com o n°
, ASSUME O COMPROMISSO, formal, pelo presente documento, sob as penas da lei,

para fins de participacdo no Pregéo Eletrébnicon® /| ora sendo realizado pela Prefeitura

Municipal de Taubaté, de que, uma vez sagrando-se adjudicataria do certame, assinara,

juntamente a referida Prefeitura, e concomitante com a assinatura da avenca que decorrera do

presente certame, Termo de Ciéncia e Notificacdo, conforme Instrucdes 11/2021 do E. Tribunal

de Contas do Estado de Sdo Paulo, conforme minuta ora apresentada.

Para que produza os efeitos legais, firmamos a presente declaragao.

Local e data

Nome e identidade do declarante

OBS.: 1 — Este documento, facultativamente, podera ser inserido na plataforma de pregédo
eletrénico ComprasBR (http://www.comprasbr.com.br), e estar acompanhado de exemplar
devidamente autenticado por Cartério, ou original, de contrato social inicial e suas alteracdes, ou
contrato social consolidado atual, tudo devidamente registrado em Cartério ou publicado —
conforme o caso; ou procuragdo publica; ou outro documento que comprove ser o subscritor
representante legal da empresa, documentos estes que ficaréo retidos nos autos.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

OBJETO:

Pelo presente TERMO, noés, abaixo identificados:

1 Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucao
contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cOpias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolu¢do n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisbes que vierem a
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado,
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de
Processo Civil;

d) as informagfes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estédo
cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos
previstos no Artigo 2° das Instru¢gdes n°01/2020, conforme “Declaracao(bes) de Atualizacéo
Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2 Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
publicacéo;
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b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAC@O DO CERTAME OU RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAOQ:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:
Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (¥):

Nome:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: _
Cargo:
CPF:
Assinatura:

(*) O Termo de Ciéncia e Notifica(;éo elou Cadastro do(s) Responsével(is) deve identificar as
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da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por acbes de acompanhamento,
monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatorios; de responsaveis por
prestacdes de contas; de responsaveis com atribuicbes previstas em atos legais ou
administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipotese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles
ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagcao
especifica. (inciso acrescido pela Resolucéo n° 11/2021)
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO =V
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Reforma do CRAS Bagé, situado na Avenida Bagé, n° 166 — Parque Urupes — Taubaté/SP

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta 0s
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solugcdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracdo Publica.

OBJETO - Contratacéo de empresa especializada para Reforma do Cras Bagé.

1. JUSTIFICATIVA

Justificamos a contratacdo acima citada, para que sejam feitas melhorias na estrutura do
prédio e manutenc¢do, devido a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em
perfeito estado de uso e conservacdo. Esta obra trara um grande beneficio aos funcionarios e
municipes que utilizam o prédio.

2. PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo possui plano de contratac6es anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAQO

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacao de aptido técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certidfes de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por
meio de CertidBes de Acervo Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a funcao
de responsaveis técnicos, comprovando a execu¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado.

No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servi¢os
decorrerem de licitacé@o publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de registro da
empresa no CREA, conforme Resolugéo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se
for o caso, com validade na data limite para apresenta¢éo dos envelopes.

A adjudicatéria, que n&o for sediada no Estado de S&o Paulo, deverd apresentar, por
ocasiao da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro do CREA
com visto do CREA/SP, em vigor.

O profissional responsavel pela execugdo dos servicos devera fazer parte do quadro da
empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e propostas, na
condicao de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de coépia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas cépias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

e Diretor ou socio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor, ou
Contrato Social (Gltima alteracédo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestagéo de Servico.
Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para a
celebracdo do contrato.
A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera
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vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relag@o entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados 0s servigos,
as suas préprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as visitas deverao
agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone

(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

Para as empresas que optarem pela realizagdo da visita, sera emitido uma declaragdo de
visita técnica, o qual devera compor a Documentacéo de Habilitagdo.

As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar declara¢éo de que
tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servicos, e de que ndo poderdo alegar
desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para a execucdo dos servicos,
conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentacéo de Habilitacao.

A vistoria aos locais onde serdo executados os servicos poderd ser realizada durante o
periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a abertura
dos envelopes de documentagéo.

4, ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram obtidas por meio de levantamentos no local e projeto,
conforme memoria de célculo anexo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de manutencéo do prédio, conforme descrito no item referente
a justificativa, optou-se pela realizacéo destes servicos com base nos boletins oficiais (tabelas)
especializados de obras, que possuem itens que contemplam material, equipamentos, mao de
obra e encargos necesséarios para execugdo dos servicos de obras publicas. Cabendo a
administragdo publica através do corpo técnico da Secretaria de Obras, elaborar planilhas
orcamentérias para cada tipo de servico necessério, para contratagdo de empresas com
capacidade técnica comprovada para a execu¢do dos mesmos.

Considerando que a méo de obra propria da Prefeitura Municipal de Taubaté, possui uma
alta demanda de manutenc¢éo de todas as edificacdes do Municipio. Para viabilizar os servi¢os
de manutengdo maiores e mais complexos, se faz necessério realizar a contratacdo de
empresas terceirizadas, por meio de processo licitatério.

Esta medida possibilita que a prefeitura mantenha suas equipes disponiveis para os reparos
e atendimentos emergenciais, enquanto se utiliza a mao de obra terceirizada de maneira
eficiente, ganhando celeridade e qualidade na execucdo destas manutengoes.

Os valores unitarios dos servigos acima relacionados foram obtidos por meio das
tabelas de referéncia FDE (Julho/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sao tabelas de referéncia
disponibilizadas em sitios eletrdnicos especializados. Conforme artigo 23, § 2°, da Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado da contratagdo é de R$ 120.106,85 (Cento e vinte mil, cento e seis reais e
oitenta e cinco centavos), conforme planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro,
memoaria de célculo e demais documentos anexos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente objeto refere-se a reforma do Cras Bagé. A reforma
contempla servigos:

e Estrutura — Refor¢co estrutural e escoramento, caso necessario na demolicdo de
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alvenaria na sala de atendimento e cozinha, demolicBes, verga, divisorias,
conforme descrito na meméria de calculo.

e Piso, revestimento e forro — Troca do piso ceramico e rodapé, nivelamento do piso
de concreto frente do prédio com aterro compactacao e concretagem, manutencao
do forro acartonado nos locais danificados, chapisco, reboco e troca e instalacdo
de azulejo.

e Esquadrias - Retirada e recolocacdes de grades, troca e instalacdo de esquadrias,
troca de vidros, recolocacéo de guarda corpo e instalacéo de grade.

e Instalacdo hidraulica — Manutencao hidraulica, troca do abrigo de gas e tubulacdes
e acessorios para o gas, barras de acessibilidade, grelha, conducéo da tubulagao
de &gua pluvial até a sarjeta e buzinotes.

e Instalacdes elétricas — Manutencdo elétrica e adaptacdo elétrica nos locais de
intervencao.

e Pintura externa completa de acordo com projeto e memoria de calculo, locais
onde tiveram intervenc¢des e manutengdo, conforme memdria de célculo.

e Remocao de entulho, limpeza da obra e calha, rufo, condutores em manutencéo
telhado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
N&o havera parcelamento, o servi¢o sera realizado em uma Unica etapa com prazo maximo
de execucédo de 120 dias.

9. DEMOSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado € a realizacdo dos servicos de reforma visando o produto final
melhorando a estrutura do prédio para populagéo.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AQO CONTRATO
A Secretaria de Obras ira encaminhar as documentagdes referentes a licitagdo para o setor
de compras e contratos, para analise e liberacdo da Ordem de Inicio dos servicos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para viabilizar a contratacdo desta demanda ndo foi identificado contratagcbes com
interdependéncia.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A licitagdo em questé@o néo terd impactos ambientais, devido ndo haver supresséo de
vegetacdo nativa e ndo utilizacdo de materiais prejudiciais ao meio ambiente.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAQ
Diante do exposto, verificamos ser viavel a licitacdo, pois a mesma ir4 proporcionar uma
execucao dos servicos de melhorias na estrutura do prédio.

COORDENADAS DO LOCAL:
Endereco:
Av. Bagé, n° 166, Parque Urupés, Taubaté — SP. Coordenadas do
local:
Latitude 23°00'16.8"S; Longitude
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O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no
mercado a melhor solucéo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios
que regem a Administracdo Publica.

OBJETO - Contratacdo de empresa especializada para Reforma do CRAS Séo Gongalo.

1. JUSTIFICATIVA

Justificamos a contratacdo acima citada, para que sejam feitas melhorias na estrutura do
prédio e manutenc¢do, devido a depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em
perfeito estado de uso e conservacdo. Esta obra trara um grande beneficio aos funcionarios e
municipes que utilizam o prédio.

2. PLANO ANUAL DE CONTRATACAO
A Prefeitura Municipal de Taubaté ndo possui plano de contrata¢des anual.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacao de aptiddo técnica, consistente na
apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas pelo CREA / CAU, por
meio de Certiddes de Acervo Técnico - CAT, em nome dos profissionais que exercerdo a fungao
de responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas similares ao objeto a ser contratado. O profissional da empresa deve emitir ART/
RRT de execucao da obra.

No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos servi¢os
decorrerem de licitacéo publica, a licitante devera juntar o contrato de empreitada.

Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo de registro da
empresa no CREA, conforme Resolugéo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal 12.378/10 - se
for o caso, com validade na data limite para apresentacéo dos envelopes.

A adjudicatéria, que néo for sediada no Estado de S&o Paulo, deverd apresentar, por
ocasiao da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro do CREA
com visto do CREA/SP, em vigor.

O profissional responsavel pela execuc¢do dos servicos devera fazer parte do quadro da
empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitagcdo e propostas, na
condicéo de:

e Empregado, comprovado com a apresentagdo de coOpia autenticada das folhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de registro do
empregado;

e Diretor ou sécio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em vigor, ou
Contrato Social (Gltima alteracdo) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de Servico.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do servico como requisito para a
celebracdo do contrato.

A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia ndo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracdo, vedando-se
qualquer relagéo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados 0s servigos,
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as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as visitas deverao
agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone

(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

Para as empresas que optarem pela realizacao da visita, sera emitido uma declaracéo de
visita técnica, o qual devera compor a Documentacéo de Habilitagéo.

As empresas que optarem por néo realizar a visita, deverdo apresentar declaragéo de que
tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servi¢cos, e de que ndo poderdo alegar
desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para a execucao dos servigos,
conforme modelo anexo, o qual devera compor a Documentagdo de Habilitagao.

A vistoria aos locais onde serdo executados 0s servicos podera ser realizada durante o
periodo compreendido entre a data de publicacdo do edital e aquela prevista para a abertura
dos envelopes de documentacéo.

4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
As quantidades estimadas foram obtidas por meio de levantamentos no local e projeto,
conforme memoria de célculo anexo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Considerando a necessidade de manutencédo do prédio, conforme descrito no item referente
a justificativa, optou-se pela realizacéo destes servicos com base nos boletins oficiais (tabelas)
especializados de obras, que possuem itens que contemplam material, equipamentos, mao de
obra e encargos necessarios para execugdo dos servicos de obras publicas. Cabendo a
administragdo publica através do corpo técnico da Secretaria de Obras, elaborar planilhas
orcamentérias para cada tipo de servico necessério, para contratacdo de empresas com
capacidade técnica comprovada para a execu¢do dos mesmos.

Considerando que a méo de obra propria da Prefeitura Municipal de Taubaté, possui uma
alta demanda de manutencao de todas as edificagdes do Municipio. Para viabilizar os servigos
de manutencdo maiores e mais complexos, se faz necessario realizar a contratacdo de
empresas terceirizadas, por meio de processo licitatério.

Esta medida possibilita que a prefeitura mantenha suas equipes disponiveis para os reparos
e atendimentos emergenciais, enquanto se utiliza a mao de obra terceirizada de maneira
eficiente, ganhando celeridade e qualidade na execucdo destas manutengdes.

Os valores unitarios dos servigos acima relacionados foram obtidos por meio das
tabelas de referéncia FDE (07/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sdo tabelas de referéncia
disponibilizadas em sitios eletrdnicos especializados. Conforme artigo 23, § 2°, da Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
O custo estimado da contratagdo é de R$ 236.257,43 (Duzentos e trinta e seis mil, duzentos
e cinquenta e sete reais e quarenta e trés centavos), conforme planilha or¢camentéria,
cronograma fisico-financeiro, meméria de calculo e demais documentos anexos.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
O presente objeto refere-se a reforma do Cras Sdo  Gongalo. A
reforma contempla servicos:

e Estrutura — Reforgco estrutural e escoramento, caso necessario na demolicdo de
alvenaria na sala de atendimento e cozinha, demoli¢cdes, verga, divisorias, conforme
descrito na memoaria de célculo.

e Piso, revestimento e forro — Troca do piso cerdmico e rodapé por porcelanato,
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impermeabilizacdo espago horta, soleiras, chapisco, reboco e troca e instalacdo de
revestimento cerdmico, gesso liso nas paredes internas.

e Esquadrias - Retirada e recolocacdo de esquadria, troca e instalagdo de esquadrias,
instalacao de fechaduras e dobradicas, troca de vidros.

e Instalagcdo hidraulica — Manutengédo hidraulica, troca do abrigo de gas e tubulagbes e
acessorios para o gas, bancadas e acessoérios na sala de panificacdo, barras de
acessibilidade, Dreno de ar, dreno da horta.

InstalacBes elétricas — Manutencéo elétrica, adaptacdo elétrica nos locais de
intervencao e instalagéo para pontos de ar condicionado.

Pintura — Pintura interna e externa completa de acordo com projeto e meméria
de célculo, locais onde tiveram intervengdes e manutencao.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
N&o haveré parcelamento, o servico sera realizado em uma Unica etapa com prazo maximo
de execucédo de 150 dias.

9. DEMOSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
O resultado esperado € a realizagéo dos servicos de reforma visando o produto final
melhorando a estrutura do prédio para populacao.

10. PROVIDENCIAS PREVIAS AQO CONTRATO
A Secretaria de Obras ira encaminhar as documentaces referentes a licitagdo para o setor
de compras e contratos, para analise e liberacdo da Ordem de Inicio dos servicos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Para viabilizar a contratacdo desta demanda ndo foi identificado contratacbes com
interdependéncia.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS
A licitacdo em questdo nado tera impactos ambientais, devido ndo haver supressdo de
vegetacdo nativa e ndo utilizacdo de materiais prejudiciais ao meio ambiente.

13. VIABILIDADE DA CONTRATACAQO
Diante do exposto, verificamos ser viavel a licitacdo, pois a mesma ird proporcionar uma
execucao dos servigos de melhorias na estrutura do prédio.

COORDENADAS DO LOCAL:

Endereco:

Rua Camilo Gomes Quintanilha, n° 60, Sdo Gongalo, Taubaté— SP.
Latitude 23°03'21.6"S;
Longitude 45°35'02.4"W.

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO = V]|
MAPA DE RISCOS

REFORMA DO CRAS BAGE
AV. BAGE, N° 166, PARQUE URUPES, TAUBATE — SP.

RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITAGAO

7'> Prefeitura Municipal de Taubaté

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Media ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Ficar sem servico _ _
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. JComunicacdo do andamento da licitacdo com as partes interessadas LicitacBes
2.
Id Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. JAbrir uma nova licitagao verificando e corrigindo evetuais atos falhos SEO e Licitacdes
2

RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Media ( )Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Ficar sem servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. JFazer a licitacdo com maior brevidade Licitacoes
2. |Especificacao detalhada dos servicos SEO
id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO

RISCO 03 - ATRASOS NO INIiCIO DE OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( X )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Demora na execucdo do servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Providenciar a liberacdo dos servigos junto ao convenente SEO
2. |Providenciar sinalizacdo e comunicacdo para inicio das obras SEO
Id Acao Contigéncia*™ Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de prorrogacdo do prazo da obra SEO

RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Demora na execugdo do servico
2. Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acdo Preventiva* Responsavel
1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEO
2. |Especificacdo detalhada dos servicos SEO
Id Acdo Contigéncia*™ Responsavel
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de de prorrogacao do prazo da obra. SEO
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RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA

'.'> Prefeitura Municipal de Taubaté

Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Interrupcdo na execucdo do servico
2. |Necessidade de dotacdo orcamentaria
Id Agao Preventiva* Responsavel
1. |Especificacao detalhado dos servicos SEO
2. |Especificacao detalhado do memorial descritivo SEO
Id Acao Contigéncia™ Responsavel
1. |Verificacdo da viabilidade do aditivo SEO
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Meédia (X) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Possivel paralisacdo da obra.
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acao Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitagdo com maior brevidade Licitacoes
2. |Especificacao detalhado dos servicos SEO
Id Acao Contigéncia™ Responsavel
1. |Reabertura do certame com maior brevidade Licitacbes
2. JRevisdo el/ou atualizacdo da planilha SEO
ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
REFORMA DO CRAS SAO GONCALO
RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N° 60, SAO GONCALO, TAUBATE - SP.
RISCO 01 - DEMORA NA CONCLUSAO DA LICITACAO
P il :J( Muito Baixa Baixa (X)Media ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
1d [ Danos
1. |Ficar sem servico _ _
Id Acdo Preventiva® Responsavel
1. |Comunicacdo do andamento da licitacdo com as partes interessadas Licitacoes
2.
Id Acéo Contigéncia** Responsavel
1. |Abrir uma nova licitago verificando e corrigindo evetuais atos falhos SEO e Licitagoes
2.
RISCO 02 - LICITACAO DESERTA OU FRACASSADA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Meédia ( ) Alta ( ) Muito Alia
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Meédia ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Ficar sem servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento _
Id Agao Preventiva* Responsavel
1. |Fazer a licitagao com maior brevidade Licitacoes
2. |Especificacao detalhada dos servicos ___SEO
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame o maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo elou atualizacao da planilha SEO
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RISC 03 - ATRASOS NO INICIO DE OBRA

Probabilidade:

( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Média () Alta ( ) Muito Alta

Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X )Media ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Demora na execucio do servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
id Acao Preventiva® Responsavel
1. |Providenciar a liberacao dos servicos junto ao convenente SEO
2. |Providenciar sinalizacdo e comunicacdo para inicio das obras SEO
Id Acdo Contigéncia**
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de prorrogacao do prazo da obra SEO
RISCO 04 - PRORROGACAO DE PRAZO DE OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alia
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Id ]| Danos
1. |Demora na execucao do servico
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acédo Preventiva* Responsavel
1. |Estabelecer um cronograma fisico-financeiro com confiabilidade SEO
2. |Especificacdo detalhada dos servicos SEO
id Acéo Contigéncia™ Res;
1. |Solicitacdo de um novo cronograma fisico-financeiro SEO
2. |Solicitacdo de de prorrogacdo do prazo da obra. SEO
RISCO 05 - ADITIVO DE ITENS NA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa ( )Baixa (X)Média ( )Alta ( ) Muito Alta
Impacto:{( )Muito Baixa_( )Baixa ( )Média_(X) Alta () Muito Alta
Id Danos
1. |interrupcdo na execucsdo do servico
2. |Necessidade de dotacdo orcamentaria B
Id Acao Preventiva® Responsavel
1. Espec:ﬁca(;ao detalhado dos servicos SEO
2. |Especificac@o detalhado do memorial descritivo _ SEO
Id Acdo Contigéncia** Responsavel
1. |Verificacdo da viabilidade do aditivo SEO
2. |Revisdo e/ou atualizacdo da planilha SEO
RISCO 06 - REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DA OBRA
Probabilidade:|( )Muito Baixa (X)Baixa ( )Média ( ) Alta ( ) Muito Alta
Impacto:|( )Muito Baixa ( )Baixa ( )Média (X) Alta ( ) Muito Alta
Id Danos
1. |Possivel paralisacio da obra.
2. |Defasagem dos valores da planilha de orcamento
Id Acédo Preventiva* Responsavel |
1. |Fazer a licitacdo com maior brevidade Licitacdes
2. |Especificacao detalhado dos servicos ___SEO
Id | Acao Contigéncia** Responsavel
1. |Reabertura do certame com maior brevidade Licitacoes
2. |Revisdo efou atualizacio da planilha SEO
ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24

ANEXO = VI|
TERMO DE REFERENCIA

Reforma do CRAS Bagé,situado na Av. Bagé, n°166, Parque Urupés, Taubaté - SP

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Objeto
Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Cras Bagé. Endereco: Av.
Bagé, n° 166, Parque Urupés, Taubaté — SP. Coordenadas do local: Latitude
23°00'16.8"S; Longitude 45°32'14.9"W.

1.2. CondicGes de execucéo

A contratacdo se dara pelo regime de execucdo indireta, através de empreitada por
preco unitario, com prazo méaximo de 120 dias, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servico. Sendo admitida a prorrogacdo nos termos dalei, mediante termo aditivo.

2. FUNDAMENTACAQ DA CONTRATACAOQO

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar desta contratacdo, justificamos
contratacdo para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencéo, devido
depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso
conservagdo. Esta obra trard um grande beneficio aos funcionarios e municipes que utilizam
prédio.

(@ RN RSN )

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
O presente objeto refere-se a reforma do Cras Bagé. A descri¢cdo detalhada da solugdo
esta prevista no Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de Referéncia e demais
documentos que compde o procedimento licitatério.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovacdo, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a empresa prestou
ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a prestacdo de servigos
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica,
consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas
pelo CREA / CAU, por meio de Certiddes de Acervo Técnico - CAT, em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responséveis técnicos, comprovando a
execucao de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado.

4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos
servicos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o contrato de
empreitada.

4.4, Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo deregistro
da empresa no CREA, conforme Resolugdo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal
12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para apresentacdo dos
envelopes.

4.5. A adjudicataria, que nao for sediada no Estado de Sao Paulo, devera apresentar, por
ocasiao da assinatura da avenca que decorrera desta licitacao, Certificado de Registro
do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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4.6. O profissional responsavel pela execucéo dos servicos devera fazer parte do quadro
da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e
propostas, na condicao de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de cOpia autenticada dasfolhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de
registro do empregado;

e Diretor ou soécio, comprovado com a apresentacdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracao) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

4.7. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condigfes necessarias para a prestagdo do servico como
requisito para a celebracdo do contrato.

4.8. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia néo
gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados os
servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as
visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone
(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma
declaragéo de visita técnica, o qual devera compor a Documentac¢do de Habilitagéo.

4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracdo de que tem conhecimento dos locais de prestacédo dos servicos, e de que
ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para
a execucdo dos servicos, conforme modelo anexo, o qual dever4d compor a
Documentacgédo de Habilitag&o.

4.12. A vistoria aos locais onde serdo executados os servicos podera ser realizada
durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo doedital e aquela prevista
para a abertura dos envelopes de documentagéo.

5. GARANTIA

5.1. A municipalidade exigira da futura contratada a prestacédo de garantia que assegura o
fiel cumprimento das obrigagfes assumidas, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacbes decorrentes de inadimplemento, no total de 5% (cinco por cento) do
valor contratual, em uma das seguintes modalidades: cau¢do em dinheiro, titulos da
divida publica, seguro-garantia, ou fianga bancéria, a ser comprovada por ocasido da
assinatura do termo contratual.

5.1.1. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacéo,
incluindo indenizagdo a terceiros, a adjudicataria obrigar-se-4 a efetuar a
respectiva reposicao, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
data em que for notificado pela contratante;

5.1.2. A devolugédo da garantia ocorrera apés o recebimento definitivo doobjeto desta
licitac&o, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
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5.1.3. Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivacédo da garantia através da
Carta de Fianca Bancaria, devera constar da mesma, expressamente, condi¢cao
de atualizacdo do valor garantido, através da variagdo do indice da TR (taxa
referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal.

5.1.4. Caso o contrato decorrente da presente licitacéo seja estendido ouprorrogado,
a validade da garantia devera ser renovada, de modo a abranger o periodo total
de execucdo, da mesma forma que alteracdes de valor do contrato implicam em
complementacdo da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia
inicialmente oferecida.

5.1.5. Modificacdes no contrato, inclusive prorrogacdes em sua vigéncia, que
impliguem em complementacéo da garantia inicialmente oferecida,somente serdo
formalizadas ap0s a efetivacdo da nova garantia;

5.2. Além da garantia legal exigida, a contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco)
anos de responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
servicos executados, bem como pela funcionalidade da construgcdo, reforma,
recuperacao ou ampliagdo do bem imodvel executado. Sendo que, em caso de vicio,
defeito ou incorre¢cdo identificado, o contratado ficar4 responsavel pela
reparacao, correcao, reconstru¢@o ou pela substituicdo necessaria.

5.3. Sendo assim, a contratada devera realizar as manutenc¢des corretivas dos bens
e servicos que sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas sejam
identificados e notificados pela municipalidade.

5.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens e servigos, compreendendo a substituicdo, arealizacdo de
ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

5.5. Uma vez notificada, apés a conclusdo dos servigos, a Contratada realizard a
reparacdo ou substituicdo dos bens e servicos que apresentarem vicio ou
incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data de recebimento da notifica¢&o.

5.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar material
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagdo em carater provisdrio pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos durante a execugéo dos reparos.

5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio edesvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

6. MODELO DE EXECUCAO
6.1. CondicGes de execucéo

6.1.1. O inicio da prestacdo de servico ocorrerd apés a assinatura do contrato e
emissdo da Ordem de Servico.

6.1.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, médo de obra e
materiais de boa qualidade, necessarios ao cumprimento integral do objeto da
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licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de referéncia e nos demais
documentos pertinentes.

6.1.3. Os quantitativos da planilha em anexo sé&o indicativos, devendo a contratada
orcar a obra, levando em conta todos os servicos e materiais necessarios a
perfeita execucdo dos servicos definidos em projeto, termo de referéncia e
especificacdes técnicas.

6.1.4. Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo
com as normas vigentes e deverdo ser analisados previamente pelofiscal da obra.

6.1.5. A contratada deverd se responsabilizar pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, observando o cumprimento das Normas Técnicas da
ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranca no transito e
no trabalho, especificacdes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao
objeto do presente termo de referéncia.

6.1.6. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentacéo necessaria
da empresa e colaboradores, atendendo a todos 0s encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicbes e seguros de
responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar
pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e
federais, diretos e indiretos inerentes a prestacdo dos servigos citados.

6.1.7. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados
as obras e ou servigos a terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s
seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o cumprimento do
cronograma e programacéo do trabalho.

6.1.8. Os funcionérios deverdo estar uniformizados, para identificacéo de todos os
colaboradores da obra. Além disso, deveréo realizar os servicos com ferramentas
adequadas e utilizando todos os EPIls, EPCs e sinalizagbes necessérias a
atividade a ser desenvolvida, sendo que o ndo uso acarretarana paralisagdo dos
servicos e demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.1.9. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela
execucao dos servi¢cos, que ir4 fornecer a Anotacdo de Resposabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos servicos a
serem realizados.

6.1.10. O fornecimento de A&gua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de
lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para os equipamentos serdo por
conta da contratada.

6.1.11. E obrigatéria a adogdo do livro de ordem de obras e servicos de engenharia,
conforme prescrito na resolucdo n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

6.1.12. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou
omissao, deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, as orientacdes da
fiscalizacdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.

6.2. Etapas de execugdo
6.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de identificacao de obra incluso
suporte estrutura de madeira.

A Placa de Identificacdo da Obra sera de responsabilidade da contratada, que
providenciard a confecgdo por profissional especializado, devendo a sua instalagdo se dar em
local definido pela fiscalizacao, incluso placa e estrutura de madeira.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucaoda obra
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e seréo indicados pela FISCALIZACAO.

Recebimento - A placa da obra sera recebida quando estiver de acordo com os padrbes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, tanto em sua dimens&o, quanto em suas informagdes.

6.2.2. Estrutura

Reforco estrutural e escoramento, caso necessario na demolicdo de alvenariana sala
de atendimento e cozinha, demoli¢cdes, verga, divisdrias, bem como execucdo da rampa de
acessibilidade e a escada de acesso ao posto, conforme descrito na meméria de calculo.

OBS: Os corrimdos e guarda-corpos previstos em projeto serdo fornecidos pela
Prefeitura Municipal de Taubaté, por meio de reforma das pecas ja existentes no local.

FUNDACOES
Séo previstas fundacgdes tipo brocas de concreto armado com didmetro de 25 cm. Os
servigos podem ser iniciados somente apds aprovacao pela Fiscalizacéo e a locagéo da obra.

ALVENARIA

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes padronizadas, faces planas,
arestas vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros
defeitos visiveis.
Os blocos deverdo contar com resisténcia adequada, para uso aparente, sendo assentados com
juntas desencontradas (em amarrac¢do) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo
a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para pe¢as que deverdo ser armadas.
Os blocos de concreto deverdo apresentar, dimensfes padronizadas, faces planas, arestas
vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outrosdefeitos visiveis.
A CONTRATATADA devera observar as dimensfes e alinhamentos determinados em projeto,
devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas
nao excedera a 1,0 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher. Para o recebimento do
servigo é importante que estejam em prumo, niveladas e no esquadro.
Deverao ser deixados o0s vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necessaria para os
batentes, deixando-se os tacos para fixacdo durante o levantamento das paredes. Ndo seréo
aceitas aberturas posicionadas em locais diferente do previsto no projeto.
O amassamento devera ser mecanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s a
contar do momento em que todos 0s componentes, inclusive a agua, tiverem sido misturados. O
amassamento manual s6 podera ocorrer com autorizagéo expressa da FISCALIZACAO, quando
as condicdes assim justificarem.
Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servicos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverao
ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da adi¢cdo do cimento.
Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e
revestimentos em execuc¢ao ndo podera ser novamente empregada.
No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura. Esses
servicos de encunhamento s6 poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3 dias da
conclusédo do levantamento das alvenarias.

VERGA E CONTRAVERGA
Havera verga na cozinha e sala de atendimento, no nivelamento do piso na frente do
prédio e onde precisar de reforgo.

As vergas e contravergas dever&o ser executadas com canaletas, tipo “U”, de concreto
pré-moldado com armadura e enchimento, até arrasamento. Devendo obedecer a féormula: 0,4m
+ vao + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintasde amarracao deverdo seguir as
definicdes do projeto estrutural apresentado.
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DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30
MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU

1) Sera medido por area de fechamento e/ou divisoria instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de paredes de fechamento e/ou divisérias
drywall para vedagdes internas ndo estruturais com 100 mm de espessura e resisténcia ao fogo
de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo resistente a umidade
e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento acustico de 39 a 41 dB; estrutura
em perfis leves de ago galvanizado por processo continuo de zincagem por imersdo a quente,
compreendendo perfis de aco com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70 mm,
denominados guias e montantes espacados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme altura
entre as fixacdes; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para acabamento e
protecdo das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metdlicas e rodapés
metalicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre chapas;
fita de papel, com reforco metdlico, para acabamento e prote¢cdo das chapas nos cantos
salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em po, para o
preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem das
chapas. Remunera também a execuc¢éo de recortes para portas, janelas, luminéarias, pilares ou
vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Ndo remunera batentes de véo de
portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.3. Piso, Revestimento e Forro

Troca do piso cerdmico e rodapé, nivelamento do piso de concreto frente do prédio com
aterro compactagdo e concretagem, manutencdo do forro acartonado nos locais danificados,
chapisco, reboco e troca e instalacdo de azulejo.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverdo ser previamente
umedecidos. Os servicos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderdo sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.

Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocdo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocédo deverdo ser
executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

REGULARIZACAQO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM

Ser& medido pela area de piso regularizada (m?2).
O item remunera o fornecimento cimento, areia e a mao de obra necesséria para a
execucao da regularizacdo do piso.

PISO CERAMICO E RODAPE

Pisos ceradmicos com dimensdes conforme projeto, marca de primeira linha, PEI 4/5,
absorcdo de agua média: 3 a 8%, assentados com argamassa industrial adequada para o
assentamento de ceramica e espagadores plasticos de dimensdo indicada pelo modelo
referéncia. Deve-se executar ainda rodapés com 7 cm de altura, do mesmo modelo do piso.
A execucao do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo as
recomendacfes da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a
edificagbes, espaco, mobiliario e equipamentos urbanos.
Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcado as canaletas ou pontos de saida de
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agua nos locais de area molhada.

O servico devera ser recebido se atendidas todas as condicGes de projeto, fornecimento e
execucao. Se ndo forem observados desvios significativos entre pecas contiguas, bem como se
nao apresentar pontos de empocamento de agua.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20
CM,ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucao do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm elargura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamento polido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumbd, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Nao remunera o
preparo prévio da superficie.

CHAPISCO

Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véaos de até2,00 m2
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mdo-de-obra necessaria para aexecugao
do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO

Sera medido pela area revestida com emboco, ndo se descontando véos de até2,00 m?
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deveréo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a maéao-de-obra
necesséria para a execucao do embog¢o desempenado.

REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustagBes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenga acentuada de tonalidade e
dimenséo, dentro do mesmo lote.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execu¢do das juntas de
dessolidarizacao e, quando necessario, das juntas de movimentagéo.
As juntas de dessolidarizacdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da area em
questdo, de modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes, permitindo
a sua movimentagéo.
As juntas de movimentacdo devem ser executadas sempre que a area do piso/revestimento for
maior que 32m2, ou sempre que uma das dimensfes for maior que 8m (NBR 13753). O
posicionamento destas juntas deve considerar a paginacdo, pois as mesmas devem coincidir
com as juntas de assentamento.
O assentamento dos pisos ceramicos sé deve ocorrer apds o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizagao.

O assentamento dos pisos/revestimentos cerdmicos deve obedecer a paginac@o prevista em
projeto, caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado
pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda- se que o controle de
alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas
longitudinal e transversalmente.

ApOs limpar o verso da ceramica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagdo dentro
do “tempo em aberto”.

Aplicar a argamassa em dupla camada (na ceramica e na placa), utilizando desempenadeira de
aco com dentes de 8 mm. Sendo que as reentrancias existentes noverso da placa devem ser
totalmente preenchldas com a argamassa

AQ n i A 3 ara_apli pa
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rejuntamento, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para
garantir melhor aderéncia do rejunte.

APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO

1) Sera medido por area real de piso, parede ou teto apicoado, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mé&o-de-obra necessaria e ferramentas adequadas
para a execucao dos servicos de: apicoamento, fragmentacéo de revestimentos em massa, em
geral, de piso, ou parede, ou teto, manualmente; a selecao e a acomodacao manual do entulho
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

FORRO EM PLACA DE GESSO ACARTONADO INCLUSIVE ESTRUTURA

Sera medido por area de placas instaladas (m2).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de placas de gesso acartonado fixo para a
execucdo de forros, e estrutura; remunera também: recortes de interferéncia, rejunte entre as
placas com acabamento liso, execucdo de juntas de dilatacdo quandonecessério e arremates
junto as paredes ou anteparos com moldura.

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM

Sera medido por (m?2) executado. Ser4 aterrado, compactado, passado tubulacdes e
colocado tela antes. No local aprovado pelo fiscal da obra na frente doprédio.

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes de projeto,
fornecimento de materiais e execucéo.

A tolerancia maxima, para desvio nas medidas, deve ser de 2%.

O caimento foi executado no sentido correto. Nado deve apresentar
empogamento de agua.

O piso ndo deve apresentar baixa resisténcia a abraséo (esfarelamento superficial).
Deve estar alinhado e nivelado das juntas.

Deve estar acabado nas bordas do piso, deve ser boleado ou chanfrado, ndo sendo
admitidos cantos vivos.

Recebimento - O servico serd recebido se as condigBes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.4. Esquadrias

Retirada e recolocacdes de grades, troca e instalacdo de esquadrias, troca de
vidros.

ESQUADRIA DE ALUMINIO

As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descricdes e
dimensbes dos itens presentes na planilha orcamentaria e no projeto arquitetdnico. Os
parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furosescareados para
acabamento sem folgas ou saliéncias.
Nao sera admitido o contato direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento devera ser
feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto similar.
A instalacdo das esquadrias deve atender as normas especificas e manuais dos fabricantes.
Sendo que as esquadrias deverdo ser fixadas com contramarcos chumbados previamente nas
paredes, com vedacdo perfeita de forma a evitar qualquer infiltracdo. As janelas deverdo ter
soleiras e as pegas moveis verticais ehorizontais serdo protegidas com pingadeiras.
N&o serdo aceltos ca|X|Ihos com rebalxo aberto. Os V|dros serao protegldos com baguetes do

one
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Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressao em perfil rigido de elastbmero de uma fatia
de borracha expandida.

Deverdo atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,
resisténcias da carga de vento e a resisténcia as operacdes de manuseio.

O funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a completa secagem da pintura,
instalacdo dos vidros e subsequente lubrificacéo.

PORTAS DE MADEIRA
A instalacéo das esquadrias de madeira deve atender as normas especificas e
manuais dos fabricantes, e conforme catalogo técnico da FDE ou critério CDHU.

VIDROS

O vidro deve ser transparente/ ofuscado, incolor, de faces paralelas e planas.
Isento de distor¢des Gticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
As placas de vidro devem ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas duas
bordas, danificando as placas.

A colocacdo deve ser executada de forma a ndo sujeitar o vidro a esforcos ocasionados por
contracdes ou dilatagfes, resultantes da movimentagéo dos caixilhos ou de deformacdes devido
a flechas dos elementos da estrutura. As chapas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva
em relacdo ao requadro do encaixe. A chapa deve ser assentada com massa apropriada.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.5. Instala¢6es Hidréaulicas

Manutencdo hidraulica, troca do abrigo de gas e tubulacdes e acessoérios para o gés,
barras de acessibilidade, grelha, conducdo da tubulacdo de &gua pluvial até a sarjeta e
buzinotes.

AGUA FRIA

Toda a tubulacdo deverd ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagbes sejam executadas com conexdes adequadas.
Quando necessério sera executada instalagdo de tubulacdo enterrada que deverda ser
envelopada com areia e concreto magro em uma camada de 5 cm.

Os registros e torneiras deveréo ser devidamente instalados e vedados.

Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posicdo horizontal, e as

conexdes e caixas em locais sombreados, livres da agdo direta ou exposi¢cao continuaao sol,

livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou préoximos a esgotos. Ao final da

execucado da agua fria, serdo feitos teste de carga, funcionamento ealinhamento na tubulacéo.

Esta ndo devera apresentar nenhum tipo de vazamento e deformacdes nos tubos, emendas

inadequadas ou estar fora do alinhamento dasconexdes.

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cdes do projeto e fiscal daobra,
fornecimento dos materiais e execucao.

ESGOTO
Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagbes sejam executadas com conexdes adequadas.

O ho erao_assentado om_bholsa voltada_em sentido oposto ao escoamento, na
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permitida a execucao de bolsas em tubos recortados, utilizando nestes casos uma luva.

As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificacd@o geral dos niveis até a rede geral.

As extremidades das tubulagfes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios, com
capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.

A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos de inspegdo necessarios a futura
manutencao.

LOUCAS E METAIS

A instalagdo das lougas e metais devera seguir as recomendagfes dos fabricantes. Os
materiais e as pecas utilizadas deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacdo visando
atender a descricdo dos itens constantes na planilha orcamentéaria e no projeto.
Locar as pecas de acordo com o0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo as
orientac¢des do fiscal.
Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocéo, evitar a possibilidade de contaminagéo de agua
potavel.

ABRIGO DE GAS

Servigos inclusos: Preparacdo do terreno/fundagéo; Base de concreto simples;
Alvenaria; Estrutura em concreto; Tampo de cobertura; Revestimento das paredes e do piso;
Portéo, dobradicas e cadeados; Acessorios (exceto extintores que serdo pagos em separado);
Tubos, pecas e acessorios da instalacdo de gas, inclusive botjdes com carga; Pintura da
tubulagéo, do portéo e das paredes; Lubrifi cagdo das partes méveis.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.6. Instalacbes Elétricas

Manutencéo elétrica e adaptacao elétrica nos locais de intervencgéo.

FIOS, CABOS E ELETRODUTOS

Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica devera ser alimentada pelo poste de
entrada. Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas ou
perfilados.
Na instalacdo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a especificacado
indicada no projeto executivo de elétrica:

e ParainstalacBes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigidoou
flexivel corrugado.

e Para instalagbes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado,
envelopados em concreto.

e Para instalagcbes aparentes: eletroduto aco galvanizado ou perfilado
galvanizados ou PVC.

Nas instalagfes enterradas, o eventual cruzamento com instalacbes de gas, agua, ar
comprimido ou vapor, deve se dar a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tenséo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos
projetos executivos.

Nas instalacdes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando forem
necessarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores
apropriados.
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As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, com tampa de
concreto removivel e com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem. Apos a
execucao, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo aNBR-5410 -
InstalacGes Elétricas da Baixa Tenséao - para evitar riscos de choqueselétricos, curtos-circuitos,
etc.

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS

As tomadas, interruptores e luminarias deverdo atender as necessidades dos
ambientes, conforme normas , projetos executivos ou indicacdo do fiscal.

Recebimento - O servico serd recebido se as condi¢cdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.7. Pintura

Pintura externa completa de acordo com projeto e memdria de calculo, locais ondetiveram
intervencdes e manutengao.

PINTURA

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e
diluicBes fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendagdes
dos fabricantes, desde o emparelhamento das superficies. As cores utilizadas devem ser
idénticas aquelas apresentadas no projeto arquitetdnico. As superficies devem estar firmes,
coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. As pinturas
serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que
caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.
Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos
servigos de pintura.
Mais de duas demdaos poderdo ser solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade
plausivel. Os materiais empregados nos servicos deverdo ser de primeira qualidade.

PAREDES INTERNAS

Nas paredes internas utilizar tinta latex, com aplicagcdo de fundo preparador e massa
niveladora onde indicada. A aplicacdo da seladora e deve ser realizada sobre a superficie livre
de poeira, totalmente sem umidade e graxa ou outros materiais que prejudiquem sua aderéncia.
Realizar lixamento para regularizar e conferir um melhor acabamento da superficie, realizar a
limpeza. Apés a secagem da seladora, aplicar duas dem@os de tinta latex, observando o tempo
de secagem para aplicar a segunda demao.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimento da pintura em
tinta latex.

PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverdo receber lixamento para corrigir imperfeicdes, com
aplicacdo de fundo preparador e massa niveladora onde indicada. Limpeza e pintura com tinta
latex standard, de grande durabilidade e resisténcia ao desgaste.
Aplicacdo devera ser com trincha ou rolo e devera se evitar pintura em areas externas em dias
chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para pintura poeira ou
particulas suspensas no ar.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimentos da pintura em
tinta latex.

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS
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Devera ser executada a pintura nas esquadrias e similares metalicos/madeira com tinta
esmalte a base de solvente, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante, lavavel,
seguindo as orientacdes ja citadas anteriormente.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem
pontos de descoloragéo.

ANDAIME

Locagdo de pecas de andaime tantas quantas necessarias para perfeita execugéo da
obra, atendendo a todos os padrées de seguranca e boas condutas dosfuncionarios, para que
possam executar os servicos de maneira adequada.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.8. Servigos Complementares

Remocédo de entulho, limpeza da obra e calha, rufo, condutores emmanutencéo
telhado.

LIMPEZA FINAL DA OBRA E CACAMBA
Durante todo o periodo de execucdo a obra deve ser mantida limpa eorganizada,
evitando acidentes e a presenca de animais.

Usar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabao neutro; o uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos devem ser restritos e de modo a ndo causar danosnas superficies ou
pecas.

Atendidas as condi¢des de execucao, a obra devera apresentar-se completamentelimpa, pronta
para utilizagdo, com utilizacdo de cacamba quando necessério.

CONDUTOR, CALHAS E RUFOS

O sistema de drenagem € composto da coleta e afastamento das &aguas pluviais
provenientes das coberturas que desdguam sobre calhas e rufos, sendo que das calhas as
aguas serao conduzidas por tubulacdes verticais e horizontais até o solo ou as caixase redes de
captacdo de aguas pluviais existentes, ou, conforme indicacdo do fiscal da obra.

Todas as chapas das calhas e rufos deverao ter espessura minima n° 26. Além disso.

Recebimento - O servico sera recebido se as condi¢des de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato sera regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos
regulamentadores, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares
147/14 e 155/16, em suas redacOes atuais e subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n°
15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas pertinente, bem como
pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicaveis a espécie e suas alteracdes, pela legislacdo complementar e em
conformidade com os termos e condi¢des do presente Termo de Referéncia.
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7.1. Obrigacdes da Contratada

7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990);

7.1.3. A contratada deverd promover a organizacdo técnica e administrativa dos
servigos, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los de acordo coma melhor
técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo, diligéncia e economia,
bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as especificagcbes, aos
prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas
técnicas, em estrita observancia a legislagdo federal, estadual e municipal,
aplicavel, procurando nao prejudicar o bem estar da populagéo;

7.1.5. Proceder a execugao dos servigos, com funcionarios devidamente identificados
com cracha e uniformizados, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), caso
necessario;

7.1.6. Os servigos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as condi¢des
estabelecidas na Proposta, no Termo de Referéncia, no Edital e nas normas
legais aplicadas a comercializagcao do objeto do contrato;

7.1.7. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus
empregados ou prepostos causem a contratante ou a servidores desta ou a
terceiros, durante a permanéncia no local de execucdo dos servi¢os, decorrentes
de agcdo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos
e/ou indenizagdes cabiveis, assumindo o 6nus decorrente;

7.1.8. Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais,
impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por
guaisquer acidentes que possam vir a serem vitimas seus empregados ou
prepostos;

7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos
materiais objeto do servico a ser prestado, quando estes tenham sido
ocasionados por seus funcionarios durante a execu¢ao dos servigos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de
caso fortuito e/ou forca maior durante a execucdo do objeto, para adocdo de
medidas cabiveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo
tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas dependéncias da
contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execucdo dos
servigos, quando solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizagdo e
Gestéo, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacgoes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servigos que forem executados em desconformidade
com o objeto contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
notificacdo formal da contratante;
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7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o0 demonstrativo de utilizagdo dos
produtos na instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupcdes na execucdo do objeto
contratado, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com asobrigacdes a
serem assumidas, as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, apresentando documentacédo revalidada se algum documento perder a
validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condigfes contratuais acréscimos ou supressdes no
objeto, nos termos da legislagéo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e residuos
para os iméveis pertencentes as vias onde os servigos forem executados.

7.1.19. Recompor nos padrées de qualidade e acabamento anteriores, as areas
adjacentes que eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local ap6s a execugao dos servigos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de
aproveitamento ou reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereca
tratamento especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, éleos lubrificantes,
etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer
material, ferramenta e equipamentos necessarios a execucao dos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer
material fornecido pela CONTRATANTE, bem como as ferramentas e
equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucéo dos trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar copia(s) da Anotacédo(Ges) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referente ao presente contrato, em
conformidade com a Lei Federal n® 6496 de 07/12/77, expedida peloCREA/CAU,
bem como de eventuais alteragbes quando ocorrerem.

7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicdes, faturas
e demais documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se
da identificacdo do destinatario, de forma a evitar extravios que possam implicar
morosidade ou até suspensao na liquidacdo de compromissos e obrigacdes por
parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.

7.2. Obrigac6es da Contratante

7.2.1. Receber o servico no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
com as especificacbes constantes, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

7.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;
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7.2.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do servico, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.6. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissosassumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados aexecucéo do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/21, a execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes
da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagfes pertinentes a essa
atribuicéo.

7.2.8. A fiscalizacdo de que trata este item n&o exclui, nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfei¢8es técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com oart. 120 da Lei n® 14.133/21.

7.2.9. O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
qgue for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

8. MEDICAO
8.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de
fevereiro de 2022, apos o adimplemento da obrigacéo contratada, desde que regular e
devidamente atestado por esta Administracéo, nos termos do item 5.2.2 deste Termo
de Referéncia.

8.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito embanco,
agéncia e conta corrente indicado pelo contratado.

8.1.2. A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem
como da comprovacdo da regularidade fiscal, a qual poderd ser constatada
mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais.

8.1.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, 0 prazo para pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
regularize o erro.

8.2. Ap6s a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da
documentacdo exigida, a Fiscalizacdo atestara a medicdo, comunicando a
CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do recebimento do relatério, o
valor aprovado, e autorizarda a emisséo da correspondente fatura, a serapresentada no
primeiro dia subsequente a comunicacéo dos valores aprovados.

8.3. O recebimento provisoério ou definitivo dos servicos ndo exime a CONTRATADAde sua
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico, nem a
responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. O prazo para recebimento provisério sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados
da comunicacdo escrita pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.
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8.5. O recebimento definitivo dar—se—-a por servidor ou Comissdo designada pela
Administracdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa) dias corridos, que comprove a
adequacao do objeto as condi¢cdes contratuais, na forma expressa na alinea‘’b’, da
legislagéo supra.

8.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

O critério de selecdo do fornecedor sera através do menor preco global ofertado, sendo
a proposta mais vantajosa para a Municipalidade, desde que atendidasas condigBes exigidas nos
requisitos da contratagéo.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
O custo estimado da contratagdo é de R$ R$ 120.106,85 (Cento e vinte mil, centoe seis
reais e oitenta e cinco centavos), sendo este o valor obtido apos elaboracdo de planilha
or¢camentéria com o0s custos unitarios de referéncia coletados nas tabelas de referéncia FDE
(Julho/2024) e CDHU 194 (Maio/2024), que sao tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios
eletrdnicos especializados.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio a conta das
dotacdes orcamentérias a seguir indicadas:

Ficha n° 5089 - Considerar o valor de R$ R$ 255.234,40 (duzentos e cinquenta e cinco mil e
duzentos e frinta e quatro reais e quarenta centavos) - dotacdo orcamentéria:
25.04.00.33.90.39.08.244.4002.2122, codigo de aplicacao 5000042, fonte 95; c/c:

81.793-7.

Ficha n® 5121 - Considerar o valor de R$ 101.129,88 (cento e um mil, cento e vinte e nove
reais e oitenta e oito centavos)
dotacdo orcamentaria: 25.04.00.33.90.39.08.244.4002.2122, cédigo de aplicacdo 5000045,

fonte 95; c/c: 88.269-0.

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Execucdo dos servicos de Reforma do Cras Bagé, nas quantidades especificadas em
planilha orgamentaria. Considerando as particularidades descritas no Estudo Técnico Preliminar,
bem como neste Termo de Referéncia, informamos que ndo existe catalogo eletrénico de
padronizacao criado pela municipalidade ou disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para
este caso, até o presente momento.

ENG. SAULO HENRIQUE
JACOTSECRETARIA DE
OBRAS
CREA: 5069952249
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Reforma do CRAS Sé&o Goncgalo, situado na Rua Camilo Gomes Quintanilha, 60, Taubaté -
SP

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Objeto
Contratacdo de empresa especializada para Reforma do Cras S&o Gongalo.

Endereco: Rua Camilo Gomes Quintanilha, n® 60, Sdo Gongalo, Taubaté— SP.
Coordenadas do local: Latitude 23°03'21.6"S; Longitude 45°35'02.4"W.

1.2. CondicGes de execucéo

A contratacdo se dara pelo regime de execucdo indireta, através de empreitada por
preco unitéario, com prazo méaximo de 150 dias, contados a partir do recebimento da Ordem
de Servico. Sendo admitida a prorrogacdo nos termos dalei, mediante termo aditivo.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Conforme descrito no Estudo Técnico Preliminar desta contratacdo, justificamos a
contratacdo para que sejam feitas melhorias na estrutura do prédio e manutencdo, devido a
depreciacdo natural da edificacdo, buscando manté-los em perfeito estado de uso e
conservagdo. Esta obra trar4d um grande beneficio aos funcionarios e municipes que utilizam o
prédio.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
O presente objeto refere-se a reforma do Cras S&o Gongalo. A descricdo detalhada da
solucao esta prevista no Estudo Técnico Preliminar anexo a este Termo de Referéncia e demais
documentos que comp@e o procedimento licitatorio.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. QUALIFICACAO TECNICO-OPERACIONAL: Comprovagdo, através de atestado
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de que a empresa prestou
ou esta prestando satisfatoriamente, mediante contrato, a prestacdo de servigos
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto licitado.

4.2. CAPACIDADE TECNICA-PROFISSIONAL: Comprovacdo de aptiddo técnica,
consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo técnico, expedidas
pelo CREA / CAU, por meio de Certidées de Acervo Técnico - CAT,em nome dos
profissionais que exercerdo a funcdo de responsaveis técnicos, comprovando a
execucao de pelo menos uma obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto
a ser contratado.

4.3. No caso de atestado(s) emitido(s) por pessoas juridicas de direito privado, cujos
servicos decorrerem de licitacdo publica, a licitante deverd juntar o contrato de
empreitada.

4.4, Registro ou inscricdo na entidade profissional competente, ou seja, certiddo deregistro
da empresa no CREA, conforme Resolugdo 266/79, ou CAU, conforme Lei Federal
12.378/10 - se for o caso, com validade na data limite para apresentacdo dos
envelopes.

4.5. A adjudicataria, que nao for sediada no Estado de Sao Paulo, devera apresentar, por
ocasiao da assinatura da avenca que decorrera desta licitacdo, Certificado de Registro
do CREA com visto do CREA/SP, em vigor.
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4.6. O profissional responsavel pela execucdo dos servicos devera fazer parte do quadro
da empresa licitante na data de apresentacdo dos documentos de habilitacdo e
propostas, na condicao de:

e Empregado, comprovado com a apresentacdo de cOpia autenticada dasfolhas
pertinentes da carteira profissional, ou mesmas copias do livro, ou ficha, de
registro do empregado;

e Diretor ou soécio, comprovado com a apresentagdo do Estatuto Social em
vigor, ou Contrato Social (Gltima alteracao) devidamente registrado;

e Autbnomo comprovado com a apresentacdo do Contrato de Prestacdo de
Servigo.

4.7. Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condigfes necessarias para a prestagdo do servico como
requisito para a celebracdo do contrato.

4.8. A contratacdo para a prestacdo dos servicos objeto deste termo de referéncia néo
gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Administracéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacéo direta.

4.9. Faculta-se as empresas interessadas, vistoriar os locais onde serdo executados os
servigos, as suas proprias expensas. As empresas que se interessarem em realizar as
visitas deverdo agendar previamente, junto a Secretaria de Obras, através do telefone
(12) 3621-6047 ou (12) 3621-3675.

4.10. Para as empresas que optarem pela realizacdo da visita, sera emitido uma
declaragéo de visita técnica, o qual devera compor a Documentacéo de Habilitag&o.

4.11. As empresas que optarem por ndo realizar a visita, deverdo apresentar
declaracdo de que tem conhecimento dos locais de prestacdo dos servigcos, e de que
ndo poderdo alegar desconhecimento futuro das dificuldades e peculiaridades para
a execucdo dos servicos, conforme modelo anexo, o qual dever4d compor a
Documentacgédo de Habilitag&o.

4.12. A vistoria aos locais onde serdo executados os servicos poderd ser realizada
durante o periodo compreendido entre a data de publicacdo doedital e aquela prevista
para a abertura dos envelopes de documentagéo.

5. GARANTIA

5.1. A municipalidade exigird da futura contratada a prestacédo de garantia que assegura o
fiel cumprimento das obrigagfes assumidas, inclusive as multas, os prejuizos e as
indenizacdes decorrentes de inadimplemento, no total de 5% (cinco por cento) do
valor contratual, em uma das seguintes modalidades: cau¢do em dinheiro, titulos da
divida publica, seguro-garantia, ou fianga bancéria, a ser comprovada por ocasido da
assinatura do termo contratual.

5.1.1. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacéo,
incluindo indenizacdo a terceiros, a adjudicataria obrigar-se-a a efetuar a
respectiva reposi¢édo, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da
data em que for notificado pela contratante;

5.1.2. A devolugdo da garantia ocorrera apés o recebimento definitivo doobjeto desta
licitacéo, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente;
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5.1.3. Caso a licitante vencedora tenha optado pela efetivacédo da garantia através da
Carta de Fianca Bancaria, devera constar da mesma, expressamente, condi¢cao
de atualizacdo do valor garantido, através da variacdo do indice da TR (taxa
referencial de juros) ou outro indice oficial adotado pelo Governo Federal.

5.1.4. Caso o contrato decorrente da presente licitacdo seja estendido ouprorrogado,
a validade da garantia devera ser renovada, de modo a abranger o periodo total
de execucdo, da mesma forma que alteracdes de valor do contrato implicam em
complementacdo da garantia de contrato, nos mesmos moldes da garantia
inicialmente oferecida.

5.1.5. Modificagdes no contrato, inclusive prorrogacdes em sua vigéncia, que
impliquem em complementacéo da garantia inicialmente oferecida,somente seréo
formalizadas ap0s a efetivacéo da nova garantia;

5.2. Além da garantia legal exigida, a contratada devera se atentar ao prazo de 5 (cinco)
anos de responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e
servicos executados, bem como pela funcionalidade da construcdo, reforma,
recuperacao ou ampliacdo do bem imdvel executado. Sendo que, em caso de vicio,
defeito ou incorre¢do identificado, o0 contratado ficar4 responséavel pela
reparacao, correcao, reconstru¢éo ou pela substituicdo necessaria.

5.3. Sendo assim, a contratada devera realizar as manutencgfes corretivas dos bens
e servicos que sejam de sua responsabilidade, assim que tais problemas sejam
identificados e notificados pela municipalidade.

5.4. Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens e servigos, compreendendo a substituicdo, arealizacdo de

ajustes, reparos e correcdes necessarias.

5.5. Uma vez notificada, apés a conclusdo dos servicos, a Contratada realizara a
reparacdo ou substituicdo dos bens e servicos que apresentarem vicio ou
incompatibilidade com as clausulas contratuais no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da data de recebimento da notificacéo.

5.5.1. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser
prorrogado uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e
justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

5.5.2. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar material
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utiizagdo em carater provisdrio pelo Contratante, de modo a garantir a
continuidade dos trabalhos durante a execucéo dos reparos.

5.6. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio edesvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢fes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

6. MODELO DE EXECUCAQ
6.1. CondicGes de execucéo

6.1.1. O inicio da prestacdo de servico ocorrerd apés a assinatura do contrato e
emissdo da Ordem de Servico.

6.1.2. A empresa contratada devera fornecer todos os equipamentos, médo de obra e
materiais de boa qualidade, necesséarios ao cumprimento integral do objeto da
licitacdo, baseando-se nos projetos fornecidos, termo de referéncia e nos demais
documentos pertinentes.
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6.1.3. Os quantitativos da planilha em anexo sé&o indicativos, devendo a contratada
orcar a obra, levando em conta todos os servicos e materiais necessarios a
perfeita execucdo dos servicos definidos em projeto, termo de referéncia e
especificacdes técnicas.

6.1.4. Todos os servicos e materiais empregados na obra deverdo estar em acordo
com as normas vigentes e deverdo ser analisados previamente pelofiscal da obra.

6.1.5. A contratada devera se responsabilizar pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, observando o cumprimento das Normas Técnicas da
ABNT, Normas Regulamentadoras - NR, as normas de seguranca no transito e
no trabalho, especificacdes do INMETRO e demais pertinentes, relacionadas ao
objeto do presente termo de referéncia.

6.1.6. A Contratada devera se responsabilizar por toda a documentacédo necessaria
da empresa e colaboradores, atendendo a todos 0s encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios, fornecendo alojamento, refeicbes e seguros de
responsabilidade civil e danos materiais. Assim como devera se responsabilizar
pelo recolhimento de todos os tributos, impostos ou taxas municipais, estaduais e
federais, diretos e indiretos inerentes a prestacdo dos servicos citados.

6.1.7. A contratada também devera se responsabilizar por todos os danos causados
as obras e ou servigos a terceiros, reparando, consertando, ressarcindo, etc., 0s
seus respectivos proprietarios, levando-se em conta o cumprimento do
cronograma e programacéo do trabalho.

6.1.8. Os funcionarios deverdo estar uniformizados, para identificacdo de todos os
colaboradores da obra. Além disso, deveréo realizar os servicos com ferramentas
adequadas e utilizando todos os EPIs, EPCs e sinalizagbes necessérias a
atividade a ser desenvolvida, sendo que o ndo uso acarretarana paralisagdo dos
servicos e demais medidas previstas nas normas regulamentadoras.

6.1.9. A empresa devera contar com um engenheiro ou arquiteto responsavel pela
execucao dos servi¢cos, que ir4 fornecer a Anotacdo de Resposabilidade Técnica
(ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente aos servicos a
serem realizados.

6.1.10. O fornecimento de A&gua, energia elétrica, 6leo diesel e todo tipo de
lubrificantes, combustiveis e/ou ar comprimido para os equipamentos serdo por
conta da contratada.

6.1.11. E obrigatéria a adogdo do livro de ordem de obras e servicos de engenharia,
conforme prescrito na resolucdo n°® 1.024, de 21 de agosto de 2009 (CONFEA).

6.1.12. No caso deste termo de referéncia apresentar alguma discrepancia ou
omissao, deverdo ser observadas as normas técnicas vigentes, as orientacdes da
fiscalizacdo, bem como todos os conceitos de boa técnica.

6.2. Etapas de execugdo
6.2.1. Fornecimento e instalacao de placa de identificacao de obra incluso
suporte estrutura de madeira.

A Placa de lIdentificacdo da Obra sera de responsabilidade da contratada, que
providenciara a confec¢éo por profissional especializado, devendo a sua instalacdo se dar em
local definido pela fiscalizacao, incluso placa e estrutura de madeira.

Os modelos e detalhes da placa deverdo ser aqueles em vigéncia na época da execucaoda obra
e serdo indicados pela FISCALIZACAO.
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Recebimento - A placa da obra sera recebida quando estiver de acordo com os padrdes
estabelecidos pela FISCALIZACAO, tanto em sua dimens&o, quanto em suas informagdes.

6.2.2. Estrutura

Reforgo estrutural e escoramento, caso necessario na demolicdo de alvenariana sala
de atendimento e cozinha, demoli¢cdes, verga, divisérias, conforme descrito na memdria de
célculo.

FUNDACOES
Séo previstas fundagdes tipo brocas de concreto armado com didmetro de 25 cm. Os
servicos podem ser iniciados somente apds aprovacéo pela Fiscalizacédo e a locacéo da obra.

ALVENARIA

Os blocos de concreto deverdo apresentar dimensdes padronizadas, faces planas,
arestas vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outros
defeitos visiveis.
Os blocos deverao contar com resisténcia adequada, para uso aparente, sendo assentados com
juntas desencontradas (em amarracéo) ou a prumo, conforme especificado em projeto, de modo
a garantir a continuidade vertical dos furos, especialmente para pecas que deverdo ser
armadas.
Os blocos de concreto deverdo apresentar, dimensdes padronizadas, faces planas, arestas
vivas, textura homogénea, duros e sonoros, isentos de trincas, lascas ou outrosdefeitos visiveis.
A CONTRATATADA devera observar as dimensdes e alinhamentos determinados em projeto,
devendo sempre se obter prumo e alinhamento perfeitos a cada fiada. A espessura das juntas
ndo excedera a 1,0 cm, devendo ser rebaixadas com ponta de colher. Para o recebimento do
servigo € importante que estejam em prumo, niveladase no esquadro.

Deverao ser deixados o0s vaos para portas e janelas em aberto, com a folga necesséaria para o0s
batentes, deixando-se os tacos para fixacdo durante o levantamento das paredes. Nao serdo
aceitas aberturas posicionadas em locais diferente do previsto no projeto.

O amassamento devera ser mecéanico, devendo ser de forma continua e durar pelo menos 90s a
contar do momento em que todos 0os componentes, inclusive a agua, tiverem sido misturados. O
amassamento manual s6 podera ocorrer com autorizacéo expressa da FISCALIZACAO, quando
as condic¢des assim justificarem.

Serdo preparadas quantidades de argamassa na medida da necessidade dos servigos, de
maneira a ser evitado o inicio do endurecimento antes do seu emprego. As argamassas deverao
ser usadas dentro de 2,5 horas (duas horas e meia) a contar do momento da adi¢cdo do cimento.
Sera rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestigios de endurecimento, sendo
expressamente vedado tornar a amassa-la. A argamassa retirada ou caida das alvenarias e
revestimentos em execu¢do ndo podera ser novamente empregada.

No fechamento de vdos em estruturas de concreto armado, as alvenarias deverdo ser
executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura. Esses
servicos de encunhamento s6 poderdo ser executados decorridos, no minimo, 3 dias da
concluséo do levantamento das alvenarias.

VERGA E CONTRAVERGA

Havera verga na cozinha, sala de atendimento, horta e onde precisar de reforgo.

As vergas e contravergas deverdo ser executadas com canaletas, tipo “U”, de concreto
pré-moldado com armadura e enchimento, até arrasamento. Devendo obedecer a formula: 0,4m
+ vao + 0,4m para os vao destinados as esquadrias. As cintasde amarracdo deverdo seguir as
definicdes do projeto estrutural apresentado.

ESTRUTURA METALICA
A viga e pilar metalico deverdo estar aprumadas, niveladas e escoradas
apropriadamente, e a laje, sem a presenca de desvios dimensionais, fendas, arqueamento,
encurvamento, corrosao.
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A viga metalica devera seguir as definicbes do projeto estrutural apresentado, ou,
recomendagdes do fiscal de obra ou engenheiro.

DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30
MINUTOS,ESPESSURA 100/70MM - 1RU / 1RU

1) Sera medido por area de fechamento e/ou divisoria instalada (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de paredes de fechamento e/ou divisérias
drywall para vedacgdes internas ndo estruturais com 100 mm de espessura e resisténcia ao fogo
de 30 minutos, composta por: uma chapa em cada face da estrutura, tipo resistente a umidade
e com espessura de 15 mm (1 RU 15 + 1 RU 15); isolamento acustico de 39 a 41 dB;
estrutura em perfis leves de aco galvanizado por processo continuo de zincagem por imersao
a quente, compreendendo perfis de agco com espessura de 0,50 mm, largura nominal de 70
mm, denominados guias e montantes espacados de eixo a eixo em 400 ou 600 mm, conforme
altura entre as fixacBes; perfil cantoneira perfurada com espessura de 0,43 mm para
acabamento e protecdo das chapas nos cantos salientes, cantoneiras, tabicas metdlicas e
rodapés metalicos, quando houver; fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre
chapas; fita de papel, com reforco metalico, para acabamento e protecdo das chapas nos
cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em po,
para o preparo da superficie a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e colagem
das chapas. Remunera também a execucdo de recortes para portas, janelas, luminérias,
pilares ou vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Nao remunera batentes
de vao de portas, sancas ou molduras. Normas técnicas: NBR 14715-1, NBR 15758

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.3. Piso, Revestimento e Forro

Troca do piso cerdmico e rodapé por porcelanato, impermeabilizacdo espaco horta, soleiras,
chapisco, reboco e troca e instalacéo de revestimento ceramico, gesso liso nasparedes internas.

DEMOLICOES E REMOCOES

Com a finalidade de reduzir a poeira, 0s materiais deverao ser previamente
umedecidos. Os servigos deverdo ser executados utilizando-se ferramentas adequadase
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados. Os materiais passiveis de
reaproveitamento ndo poderao sofrer danos durante sua retirada de forma a manter sua
integridade.
Esta incluso a retirada da argamassa de assentamento.
A remocéo do entulho e demais detritos provenientes da demolicdo / remocéaodeverdo ser
executados pela CONTRATADA, seguindo as exigéncias legais.

CONTRAPISO
Sera medido pela area de piso regularizada (m?2).

ApOs a remocéao do piso existente, o contrapiso podera ser iniciado. Realizada acura do
concreto, devera ser iniciado o servico de argamassa de regularizacdo, no traco de cimento e
areia 1:3, com espessura de até 2,5 cm, atendendo aos niveis especificados no projeto
arquitetdnico. Deve ser mantida declividade minima de 0,5% em direcdo as canaletas ou pontos
de saida de agua.

O contrapiso nao deve apresentar empo¢camento de dgua ou baixa resisténcia aabraséo
(esfarelamento superficial). O contrapiso sera impermeabilizado inclusive nos rodapés.

REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
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1) Sera medido pela area de revestimento com placa em porcelanato esmaltado acetinado,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areasdesenvolvidas por
espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em porcelanato
esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes comacesso ao exterior,
com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcéo de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcéo,

resisténcia mecénica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivelcom

produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos

domésticos e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a méo de obra necesséria para aexecucgao dos
servigos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo eaplicagdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das normas
e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Nao
remunera os servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463

N&o sera aceito porcelanto de base vermelha.

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO.
1) Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m). 2) O item remunera o
fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de porcelanato esmaltado tipo
acetinado, indicado para areas internas e ambientes com acesso ao exterior, com as seguintes
caracteristicas: a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente; b)
Absorc¢do de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcéo,
resisténcia mecanica alta); c) Resisténciaao manchamento: classe de limpabilidade minima 3
(mancha removivel com produto de limpeza forte); d) Resisténcia quimica minima: classe B
(média resisténcia quimica aprodutos domésticos e de piscinas); e) Carga de ruptura > 1.500 N;
f) Resistente a gretagem; g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I); Remunera também
o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-Il, rejunte flexivel para porcelanato
em diversas cores e a mao de obra necesséria para a execugéo dos servicos de limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo daargamassa colante
industrializada, assentamento das pec¢as conforme exigéncias dasnormas e recomendacdes
dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até 5 mm. Ndo remunera os
servicos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR 15463.

PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20
CM,ACABAMENTO POLIDO

Sera medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestidos com granito
(m).
O item remunera o fornecimento de materiais e a mao de obra necessaria para execucao do
revestimento de peitoril e/ou soleira com granito na espessura de 2 cm elargura até 20 cm;
assentamento com argamassa colante industrializada; acabamentopolido, nas cores: cinza
Andorinha, cinza Corumba, Santa Cecilia, verde Ubatuba ou branco Dallas. Nao remunera o
preparo prévio da superficie.

CHAPISCO
Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando véos de até2,00 m?
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deveréo ser deduzidos na
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totalidade e as espaletas desenvolvidas (m2).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para aexecugao
do chapisco.

EMBOCO DESEMPENADO

Sera medido pela area revestida com emboco, nédo se descontando véos de até2,00 m?
e ndo se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m2 deveréo ser deduzidos na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra
necessaria para a execugdo do emboco desempenado.

REVESTIMENTO CERAMICO

As pecas ndo devem apresentar rachaduras, base descoberta por falha no vidrado,
depressdes, crateras, bolhas, furos, pintas, manchas, cantos despontados, lados lascados,
incrustagBes de corpos estranhos, riscados, ranhurados e diferenga acentuada de tonalidade e
dimenséo, dentro do mesmo lote.
Antes do assentamento das placas ceramicas, atentar para a execu¢do das juntas de
dessolidarizagéo e, quando necessario, das juntas de movimentacao.
As juntas de dessolidarizagdo devem ser executadas ao longo de todo o perimetro da &rea em
questao, de modo a garantir que o piso ceramico ndo tenha contato com as paredes, permitindo
a sua movimentagéo.
As juntas de movimentac@o devem ser executadas sempre que a area do piso/revestimento for
maior que 32m2, ou sempre que uma das dimensfes for maior que 8m (NBR 13753). O
posicionamento destas juntas deve considerar a paginacdo, pois as mesmas devem coincidir
com as juntas de assentamento.

O assentamento dos pisos cerdmicos s6 deve ocorrer apés o periodo minimo de cura do
concreto ou da argamassa de regularizagao.

O assentamento dos pisos/revestimentos ceramicos deve obedecer a paginac@o prevista em
projeto, caso a paginacdo ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado
pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda- se que o controle de
alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas esticadas
longitudinal e transversalmente.

Apos limpar o verso da cerdmica, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupgdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizagdo dentro
do “tempo em aberto”.

Aplicar a argamassa em dupla camada (nha ceramica e na placa), utilizando desempenadeira de
aco com dentes de 8 mm. Sendo que as reentrancias existentes noverso da placa devem ser
totalmente preenchidas com a argamassa.

Aguardar no minimo 3 dias apés o assentamento das placas para aplicar a pasta de
rejuntamento, sendo que as juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para
garantir melhor aderéncia do rejunte.

APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO

1) Sera medido por area real de piso, parede ou teto apicoado, medida no projeto, ou conforme
levantamento cadastral, ou aferida antes da demolicdo(m?2).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necesséaria e ferramentas adequadas
para a execucdo dos servigcos de: apicoamento, fragmentacdo de revestimentos em massa, em
geral, de piso, ou parede, ou teto, manualmente; a selecdo e a acomodacdo manual do entulho
em lotes. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

REVESTIMENTO COM GESSO
® Serd medido pela &rea real em m2, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia.

® Fornecimento dos materiais e execucdo dos servicos, incluindo preparos, aplicacdo e
arremates de gesso, lixamento, remocao do p6 e limpeza final.

* O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢des de projeto,fornecimento dos
materiais e execugao.

¢ Deve ter nivel e o prumo. Colocada a régua de 2m em qualquer posi¢do, ndo poderahaver
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afastamentos maiores que 3mm nos pontos intermediarios € 5mm nas pontas.

e Deve ter aderéncia, a uniformidade e a resisténcia do revestimento, que deveapresentar-se
firme e liso, isento de fissuras, bolhas, rebarbas e ondulacdes.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

6.2.4. Esquadrias

Retirada e recolocacdo de esquadria, troca e instalacao de esquadrias, instalacéo de fechaduras
e dobradicas, troca de vidros.

ESQUADRIA DE ALUMINIO
As esquadrias deverdo ser de boa qualidade, estanques e atender as descricbese

dimens@es dos itens presentes ha planilha orcamentaria e no projeto arquiteténico. Os
parafusos e rebites para emenda das pecas serdo de aco zincado e os furosescareados para
acabamento sem folgas ou saliéncias.
N&o sera admitido o contato direto de metais pesados com o aluminio. O isolamento devera ser
feito com pintura de cromato de zinco, borracha clorada ou outro produto similar.
A instalacdo das esquadrias deve atender as normas especificas e manuais dos fabricantes.
Sendo que as esquadrias deverdo ser fixadas com contramarcos chumbados previamente nas
paredes, com vedacédo perfeita de forma a evitar qualquer infiltragcdo. As janelas deveréo ter
soleiras e as pegas moveis verticais ehorizontais seréo protegidas com pingadeiras.
N&o serdo aceitos caixilhos com rebaixo aberto. Os vidros serdo protegidos com baguetes do
mesmo material, associados com material de calafetacdo a base de elastdmero de silicone.
Também poderdo ser utilizadas gaxetas de pressdo em perfil rigido de elastbmero de uma fatia
de borracha expandida.
Deverao atender a NBR 10821 quanto a permeabilidade ao ar, estanqueidade a agua,
resisténcias da carga de vento e a resisténcia as operac¢des de manuseio.
O funcionamento do conjunto deve ser verificado apds a completa secagem da pintura,
instalacdo dos vidros e subsequente lubrificacéo.

CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA
1) Sera medido por area, na projecéo vertical, de caixilho instalado (m?).
2) O item remunera o fornecimento do caixilho completo, tipo basculante, sob medida, perfis em
T, cimento, areia, acessorios e a mao de obra necessaria para a instalagdo completa do
caixilho. Nao remunera arremates de acabamento

PORTAS DE MADEIRA
A instalacdo das esquadrias de madeira deve atender as normas especificas e
manuais dos fabricantes, e conforme catalogo técnico da FDE ou critério CDHU.

VIDROS

O vidro deve ser transparente/ ofuscado, incolor, de faces paralelas e planas.
Isento de distorcBes 6Gticas, com espessura uniforme e massa homogénea.
As placas de vidro devem ser estocadas de modo a serem evitados danos as bordas,
preferencialmente sobre cavaletes tradicionais e nunca serem apoiadas e inclinadas nas duas
bordas, danificando as placas.
A colocacdo deve ser executada de forma a n&o sujeitar o vidro a esforcos ocasionados por
contracdes ou dilatacfes, resultantes da movimentag&o dos caixilhos ou de deformag6es devido
a flechas dos elementos da estrutura. As chapas de vidro ndo devem apresentar folga
excessiva em relagdo ao requadro do encaixe. A chapa deve ser assentada com massa
apropriada.
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Recebimento - O servico sera recebido se as condi¢cdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.5. Instalacdes Hidraulicas

Manutencgdo hidraulica, troca do abrigo de gas, tubulacGes e acessorios para 0 gas,
bancadas e acessérios na sala de panificacdo, barras de acessibilidade, Dreno de ar, dreno da
horta.

AGUA FRIA

Toda a tubulacdo devera ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagfes sejam executadas com conexdes adequadas.
Quando necessario serd executada instalagdo de tubulacdo enterrada que devera ser
envelopada com areia e concreto magro em uma camada de 5 cm.

Os registros e torneiras deveréo ser devidamente instalados e vedados.

Na armazenagem os tubos devem ser guardados sempre em posi¢éo horizontal, e as
conexdes e caixas em locais sombreados, livres da acéo direta ou exposi¢do continuaao sol,
livres do contato direto com o solo, produtos quimicos ou proximos a esgotos. Ao final da
execucado da agua fria, seréo feitos teste de carga, funcionamento ealinhamento na tubulacéo.
Esta ndo deverd apresentar nenhum tipo de vazamento edeformagdes nos tubos, emendas
inadequadas ou estar fora do alinhamento dasconexdes.

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condicbes do projeto e fiscal daobra,
fornecimento dos materiais e execucao.

ESGOTO

Toda a tubulacdo deverd ser de PVC, observando-se que todas as emendas ou
derivagbes sejam executadas com conexdes adequadas.
Os tubos serdo assentados com bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento, ndo sendo
permitida a execucgédo de bolsas em tubos recortados, utilizando nestes casos uma luva.
As declividades do projeto serdo consideradas como minimas, devendo ser procedida uma
verificacdo geral dos niveis até a rede geral.
As extremidades das tubulagdes serdo vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitarios, com
capas ou plugues, sendo vetado o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim.
A instalacdo devera ser dotada de todos os elementos de inspec@o necessarios a futura
manutencao.

LOUCAS E METAIS

A instalacdo das loucas e metais deverd seguir as recomendacgfes dosfabricantes.
Os materiais e as pecas utilizadas deverdo ser aprovados previamente pela fiscalizacdo visando
atender a descricdo dos itens constantes na planilha orcamentéaria e no projeto.
Locar as pecas de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo as
orientacdes do fiscal.
Os aparelhos sanitarios serdo cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito
funcionamento, permitir facil limpeza e remocéo, evitar a possibilidade de contaminagéo de agua
potavel.

ABRIGO DE GAS

Servigos inclusos: Preparacdo do terreno/fundacdo; Base de concreto simples;
Alvenaria; Estrutura em concreto; Tampo de cobertura; Revestimento das paredes e do piso;
Portdo, dobradicas e cadeados; Acessorios (exceto extintores que serdo pagos em separado);
Tubos, pecas e acessorios da instalacdo de gas, inclusive botjbes com carga; Pintura da
tubulacéo, do portéo e das paredes; Lubrifi cagdo das partes méveis.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.
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6.2.6. Instalacdes Elétricas

Manutengdo elétrica, adaptagdo elétrica nos locais de intervengdo e instalagdo para
pontos de ar condicionado.

FIOS, CABOS E ELETRODUTOS

Toda a rede de distribuicdo de energia elétrica devera ser alimentada pelo poste de
entrada. Os fios e cabos deverdo passar obrigatoriamente por eletrodutos, eletrocalhas ou
perfilados.
Na instalacéo dos eletrodutos deve ser utilizado o critério abaixo, prevalecendo a especificagao
indicada no projeto executivo de elétrica:

e ParainstalacBes embutidas em lajes, pisos e paredes: eletrodutos de PVC rigidoou
flexivel corrugado.

e Para instalagbes enterradas: eletrodutos de PVC rigido ou flexivel corrugado,
envelopados em concreto.

e Para instalagcbes aparentes: eletroduto aco galvanizado ou perfilado
galvanizados ou PVC.

Nas instalagBes enterradas, o eventual cruzamento com instalacbes de gas, agua, ar
comprimido ou vapor, deve se dar a uma distancia minima de 0,20m.

Os fios e cabos de baixa tensdo serdo executados conforme bitolas e tipos indicados nos
projetos executivos.

Nas instalacdes dos fios e cabos alimentadores devem ser evitadas emendas. Quando forem
necessarias, somente podem ser executadas nas caixas de passagem e com conectores
apropriados.

As caixas de passagem no piso devem ser de alvenaria, revestida internamente, comtampa de
concreto removivel e com dreno de brita.

Todos os circuitos alimentadores devem ser identificados nas caixas de passagem. Apds a
execucao, toda a rede de distribuicdo deve ser testada e ensaiada segundo aNBR-5410 -
InstalacBes Elétricas da Baixa Tenséao - para evitar riscos de choqueselétricos, curtos-circuitos,
etc.

TOMADAS, INTERRUPTORES E LUMINARIAS
As tomadas, interruptores e Iluminarias deverdo atender as necessidades dos
ambientes, conforme normas , projetos executivos ou indicagdo do fiscal.

Recebimento - O servi¢co sera recebido se as condi¢cdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.7. Pintura

Pintura interna e externa completa de acordo com projeto e memdria de célculo,locais onde
tiveram intervengbes e manutencéo.

PINTURA

Aplicar o fundo especifico para cada material a ser pintado, obedecendo as instrucdes e
dilui¢cdes fornecidas pelo fabricante. Em todos os casos devem ser seguidas as recomendacdes
dos fabricantes, desde o emparelhamento das superficies. As cores utilizadas devem ser
idénticas aquelas apresentadas no projeto arquitetdnico. As superficies devem estar firmes,
coesas, limpas, secas e sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou mofo e ferrugem. As pinturas
serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que
caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca,
empregando-se o removedor adequado.
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Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos,
rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do inicio dos
servicos de pintura.

Mais de duas demaos poderdo ser solicitadas pelo Eng. Fiscal para atender uma qualidade
plausivel. Os materiais empregados nos servigos deverdo ser de primeira qualidade.

PAREDES INTERNAS

Nas paredes internas utilizar tinta latex, com aplicacdo de fundo preparador e massa
niveladora onde indicada. A aplicacdo da seladora e deve ser realizada sobre a superficie livre
de poeira, totalmente sem umidade e graxa ou outros materiais que prejudiquem sua aderéncia.
Realizar lixamento para regularizar e conferir um melhor acabamento da superficie, realizar a
limpeza. Apds a secagem da seladora, aplicar duas demaos de tinta latex, observando o tempo
de secagem para aplicar a segunda demao.

Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimento da pintura em
tinta latex.

PAREDES EXTERNAS

As paredes externas deverdo receber lixamento para corrigir imperfeicdes, com
aplicacdo de fundo preparador e massa niveladora onde indicada. Limpeza e pintura com tinta
latex standard, de grande durabilidade e resisténcia ao desgaste.
Aplicacdo devera ser com trincha ou rolo e devera se evitar pintura em areas externas em dias
chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que podem transportar para pintura poeira ou
particulas suspensas no ar.
Com barrado de esmalte a 1,40m de altura, seguindo os mesmos procedimentos da pintura em
tinta latex.

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS

Devera ser executada a pintura nas esquadrias e similares metalicos/madeira com tinta
esmalte a base de solvente, linha standard, acabamento acetinado ou brilhante, lavével,
seguindo as orientacdes ja citadas anteriormente.
A superficie pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem
pontos de descoloracéo.

ANDAIME

Locagédo de pecas de andaime tantas quantas necessarias para perfeita execugéo da
obra, atendendo a todos os padrdes de segurancga e boas condutas dosfuncionérios, para que
possam executar os servicos de maneira adequada.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicbes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucéo, forem devidamente atendidas.

6.2.8. Servigcos Complementares

Remocé&o de entulho, limpeza da obra, calha, rufo e manta aluminizada para
manutencéo da cobertura.

LIMPEZA FINAL DA OBRA E CACAMBA

Durante todo o periodo de execucdo a obra deve ser mantida limpa eorganizada,
evitando acidentes e a presenca de animais.
Usar para a limpeza, de modo geral, 4gua e sabao neutro; o uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos devem ser restritos e de modo a ndo causar danosnas superficies ou
pegas.
Atendidas as condi¢Bes de execucdo, a obra devera apresentar-se completamentelimpa, pronta
para utilizagdo, com utilizacdo de cagamba quando necessario.
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CONDUTOR, CALHAS E RUFOS

O sistema de drenagem é composto da coleta e afastamento das aguas pluviais
provenientes das coberturas que desadguam sobre calhas e rufos, sendo que das calhas as
aguas serao conduzidas por tubulacdes verticais e horizontais até o solo ou as caixase redes de
captacdo de aguas pluviais existentes, ou, conforme indicacdo do fiscal da obra.

Todas as chapas das calhas e rufos deverao ter espessura minima n° 26. Além disso.

Recebimento - O servico sera recebido se as condicdes de projeto e fiscal da obra,
fornecimento e execucdo, forem devidamente atendidas.

7. GESTAO DO CONTRATO

O presente contrato serd regido pela Lei n° 14.133 de 01/04/2021, e seus atos
regulamentadores, pela Lei Complementar Federal 123/06; alterada pelas Leis Complementares
147/14 e 155/16, em suas redacdes atuais e subsidiaramente, pelo Decreto Municipal n°
15.058/21, alterado pelo Decreto Municipal 15.081/21 e demais normas pertinente, bem como
pelo Decreto Municipal 15.447/22, pelo Decreto Municipal 15.523/23, e demais normas
regulamentares aplicveis a espécie e suas alteragfes, pela legislagdo complementar e em
conformidade com os termos e condi¢Bes do presente Termo de Referéncia.

7.1. Obrigac6es da Contratada

7.1.1. A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto;

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990);

7.1.3. A contratada devera promover a organizagdo técnica e administrativa dos
servigos, objeto deste contrato, de modo a conduzi-los de acordo coma melhor
técnica aplicavel a trabalhos desta natureza, com zelo, diligéncia e economia,
bem como com rigorosa observancia as normas da ABNT, as especificagcbes, aos
prazos e outros documentos pertinentes;

7.1.4. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os trabalhos de acordo com as normas
técnicas, em estrita observancia a legislacdo federal, estadual e municipal,
aplicavel, procurando ndo prejudicar o bem estar da populacao;

7.1.5. Proceder a execucdo dos servicos, com funcionarios devidamente identificados
com cracha e uniformizados, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo Coletiva (EPC), caso
necessario;

7.1.6. Os servicos e materiais utilizados deverdo estar de acordo com as condigbes
estabelecidas na Proposta, no Termo de Referéncia, no Edital e nas normas
legais aplicadas a comercializagéo do objeto do contrato;

7.1.7. Responder por qualquer prejuizo ou danos pessoais e/ou materiais que seus
empregados ou prepostos causem a contratante ou a servidores desta ou a
terceiros, durante a permanéncia no local de execucdo dos servicos, decorrentes
de acéo ou omissdo culposa ou dolosa, procedendo imediatamente os reparos
e/ou indenizagdes cabiveis, assumindo o énus decorrente;

7.1.8. Responder por todos os 6nus, tais como salarios, encargos sociais e legais,
impostos, seguro, vale-transporte e outros, relativos aos seus empregados, e por
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quaisquer acidentes que possam vir a serem vitimas seus empregados ou
prepostos;

7.1.9. Responder por quaisquer danos causados direta e/ou indiretamente aos
materiais objeto do servico a ser prestado, quando estes tenham sido
ocasionados por seus funcionarios durante a execugao dos Servicos;

7.1.10. Levar imediatamente ao conhecimento do Gestor de Contrato, ocorréncias de
caso fortuito e/ou forca maior durante a execucdo do objeto, para adocédo de
medidas cabiveis, bem como comunicar, por escrito, e de forma detalhada, todo
tipo de ocorréncia que eventualmente venha a ocorrer nas dependéncias da
contratante;

7.1.11. Comprovar que possui profissional(s) qualificado(s) para a execucdo dos
servi¢os, quando solicitado;

7.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Fiscalizagdo e
Gestéo, atendendo em até 24 (vinte e quatro) horas as reclamacgoes;

7.1.13. Realizar os reparos dos servicos que forem executados em desconformidade
com o objeto contratado num prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
notificacéo formal da contratante;

7.1.14. Fornecer, quando solicitado pelo contratante, o demonstrativo de utilizacéo dos
produtos na instalacdo do objeto contratado;

7.1.15. Informar da necessidade de eventuais interrupcées na execucdo do objeto
contratado, com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)horas;

7.1.16. Manter, durante o periodo do contrato em compatibilidade com asobrigacdes a
serem assumidas, as condi¢cbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitacdo, apresentando documentacdo revalidada se algum documento perder a
validade;

7.1.17. Aceitar nas mesmas condicfes contratuais acréscimos ou supressdes no
objeto, nos termos da legislacdo vigente;

7.1.18. Utilizar os recursos necessarios para evitar passagem de poeira e residuos
para os iméveis pertencentes as vias onde os servigos forem executados.

7.1.19. Recompor nos padrées de qualidade e acabamento anteriores, as areas
adjacentes que eventualmente forem danificadas no transcorrer dos trabalhos.

7.1.20. Realizar limpeza do local apds a execucdo dos servicos.

7.1.21. Informar a Gestdo Contratual sobre material retirado passivel de
aproveitamento ou reaproveitamento.

7.1.22. Responsabilizar-se pelo descarte adequado do lixo ou entulho que mereca
tratamento especial como pilhas, baterias, tintas, solventes, dleos lubrificantes,
etc.

7.1.23. Transportar, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, todo e qualquer
material, ferramenta e equipamentos necessarios a execucaodos trabalhos.

7.1.24. Responsabilizar-se pela guarda e/ou armazenamento de todo e qualquer
material fornecido pela CONTRATANTE, bem como as ferramentas e
equipamentos da CONTRATADA utilizados na execucéo dos trabalhos.

7.1.25. A CONTRATADA obriga-se a apresentar copia(s) da Anotacdo(bes) de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referente ao presente contrato, em
conformidade com a Lei Federal n® 6496 de 07/12/77, expedida peloCREA/CAU,
bem como de eventuais alteragfes quando ocorrerem.
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7.1.26. A CONTRATADA obriga-se ao correto encaminhamento das medicoes, faturas
e demais documentos decorrentes do presente contrato, inclusive certificando-se
da identificacdo do destinatario, de forma a evitar extravios que possam implicar
morosidade ou até suspensao na liquidagdo de compromissos e obrigagbes por
parte da PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE.

7.2. Obrigacdes da Contratante

7.2.1. Receber o servico no prazo e condicdes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

7.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
com as especificagbes constantes, para fins de aceitagdo e recebimento
definitivo;

7.2.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

7.2.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;

7.2.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
servi¢o, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

7.2.6. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissosassumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados aexecucéo do presente Termo
de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7.2.7. Nos termos do art. 117 Lei n® 14.133/21, a execugdo do contrato devera ser
acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes
da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos
no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacao de
terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagfes pertinentes a essa
atribuicéo.

7.2.8. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui, nem reduz a responsabilidade
da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigBes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em co-responsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com oart. 120 da Lei n® 14.133/21.

7.2.9. O representante da Administragcdo anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionérios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessario a regularizagcdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando o0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

8. MEDICAO
8.1. O pagamento sera realizado conforme estabelecido na portaria SEFI n° 42, de 02 de
fevereiro de 2022, ap6s o adimplemento da obrigacdo contratada, desde que regular e
devidamente atestado por esta Administracéo, nos termos do item 5.2.2 deste Termo
de Referéncia.
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8.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito embanco, agéncia e conta
corrente indicado pelo contratado.

8.1.2. A Nota Fiscal devera ser entregue mensalmente conforme cronograma, bem como da
comprovacao da regularidade fiscal, a qual podera ser constatada mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais.

8.1.3. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacéo, o
prazo para pagamento ficara sobrestado até que a Contratada regularize o erro.

8.2. Apds a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados, bem como da documentacéo exigida, a
Fiscalizagcdo atestara a medicao, comunicando a CONTRATADA, no prazo de 3 (trés) dias contados do
recebimento do relatério, o valor aprovado, e autorizara a emissao da correspondente fatura, a ser
apresentada no primeiro dia subsequente a comunicac¢éo dos valores aprovados.

8.3. O recebimento provisério ou definitivo dos servicos ndo exime a CONTRATADA de sua
responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

8.4. O prazo para recebimento provisdrio sera de até 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacéo
escrita pela CONTRATADA, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

8.5. O recebimento definitivo dar—se—a por servidor ou Comisséo designada pela Administragdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso de prazo de vistoria de até 90 (noventa)
dias corridos, que comprove aadequacédo do objeto as condigBes contratuais, na forma expressa na
alinea‘’b’, da legislacdo supra.

8.6. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

9. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
O critério de selecdo do fornecedor serd através do menor preco global ofertado, sendo a proposta mais
vantajosa para a Municipalidade, desde que atendidasas condi¢cfes exigidas nos requisitos da contratacéo.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS
O custo estimado da contratagédo é de R$ 236.257,43 (Duzentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e
sete reais e quarenta e trés centavos), sendo este o valor obtido apés elaboracado de planilha orcamentéria com
os custos unitarios de referéncia coletados nas tabelas de referéncia FDE (07/2024) e CDHU 194 (Maio/2024),
que sao tabelas de referéncia disponibilizadas em sitios eletrénicos especializados.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
As despesas decorrentes deste certame correrdo no presente exercicio a conta das dotagcbes orgcamentarias
a seguir indicadas:

Ficha n° 5089 - Considerar o valor de R$ 255.234,40 (duzentos e cinquenta e cinco mile duzentos e trinta e
guatro reais e quarenta centavos) - dotacdo orcamentaria: 25.04.00.33.90.39.08.244.4002.2122, codigo de
aplicacdo 5000042, fonte 95; clc:

81.793-7.

Ficha n°® 5121 - Considerar o valor de R$ 101.129,88 (cento e um mil, cento e vinte e nove reais e
oitenta e oito centavos)
dotacao or¢camentaria: 25.04.00.33.90.39.08.244.4002.2122, cédigo de aplicacdo 5000045,

fonte 95; c/c: 88.269-0.

12. ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Execucdo dos servicos de Reforma do CRAS S&o Goncgalo, nas quantidades especificadas em planilha
or¢camentéria. Considerando as particularidades descritas no Estudo Técnico Preliminar, bem como neste Termo
de Referéncia, informamos que nao existe catalogo eletrénico de padronizacdo criado pela municipalidade ou
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disponibilizado pelo Poder Executivo Federal para este caso, até o presente momento.

ENG. SAULO HENRIQUE JACOTSECRETARIA
DE OBRAS

CREA: 5069952249
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24

ANEXO = VI||
PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N® 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - 5p
PRAZO: 120 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
.06 2 ¥ 425, A
FDE 16.06.078 | 1.1 SUPORTE ESTRUTURA DE MABEIRA M2 2,00 RS 344,29 [ RS 25,34 | RS 850,68
1 ITEM 1 - SUB TOTAL RS 850,68
2 |ESTRUTURA
CDHU 12.01.041 | 2.1 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 65,50 RS 82,00 RS 101,30 | RS 6.635,15
FDE 02.50.001 | 2.2 |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 3,75 RS 176,90 | RS 218,54 [ RS 818,78
FDE 04.50.001 | 2.3 |DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 347 RS 74,46 | RS 91,99 | RS 319,21
FDE 04.01.033 | 24 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 11,15 RS 84,22 | RS 104,05 | RS 1.159,64
FDE 04.01.058 | 25 |VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 89,66 RS 38,80 | RS 47,93 | RS 4.297,40
CDHU 14.30.410 | 2.6 |DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AQ FOGO 30 MINUTOS, M2 19,83 RS 214,05 | RS 264,44 | RS 5.243,85
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS 18.474,03
3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU 03.04020| 3.1 |DEMOLICAQ MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 10,65 RS 12,86 | RS 15,89 | RS 169,23
FDE 11.02.066 | 3.2 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 £=2,5CM M2 24,75 RS 27,21 | RS 33,62 | RS 832,10
FDE 1302100| 33 ::x::cl)cg :SMALTANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO 2 975 RS 80,36 | RS 99,28 | RS 967,08
FDE 13.05.100 | 3.4 |RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) M 26,90 RS 11,21 | RS 13,85 [ RS 372,57
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
CDHU 19.01.062 | 35 ' . 451 X 96| R 910,
SENTD FOUDD M RS 163,48 [ RS 201,96 | RS 84
SINAPI 6081 3.6 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 25,50 RS 52,30 RS 64,61 RS 164756
FDE 01.07.002 | 3.7 |[LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5(M M2 85,00 RS 10,53 | RS 13,01 | RS 1.105,85
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO
CDHU 07.12010| 38 DE SOLO EM AREAS FECHADAS M3 25,50 RS 18,55 | RS 2292 | RS 584,46
FDE 16.02.067 | 3.9 |TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 12580 | RS 9,21 | RS 11,38 | RS 1.431,60
FDE 16.80.013 | 3.10 |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 85,00 RS 52,13 | RS 64,40 | RS 5.474,00
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OBJETO:  REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N® 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
FONTE cODIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI TOTAL
DEMOLICAD MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE
COHU | 03.08040 | 311 |0z o GAMENTO M2 2000 | RS 6,43 | RS 7,94 | RS 158,80
FDE 10.01.049 | 312 [FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 20,00 | RS 101,92 [ RS 125,91 | RS 2.518,20
coHu | 17.02.020] 313 [cHAPisco M2 2573 | RS 7,29 | RS 9,01 | RS 231,83
coHu | 17.02140] 3.14 [EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 2573 | RS 28,78 | RS 35,55 [ RS 914,70
FDE 1202.036 | 315 [REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 26,40 | RS 102,33 [ RS 126,42 [ RS 3.337,49
CoHU | 03.03.020 | 316 [APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE QU TETO M2 2420 | RS 3,21 RS 3,97 [ RS 96,07
FDE 13.02.102 | 317 [FAIXA [ FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=5S0MM COR PRETA M 1800 | RS 23,62 | RS 29,18 | RS 525,24
FDE 16.02.061 | 318 [LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 200 |RS 136,86 | RS 169,08 | RS 338,16
FDE 13.02.053 | 3.19 [BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 056 | RS 210,62 | RS 260,20 | RS 145,71
coHU | 03.01.020] 320 [DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 036 |RS 235,73 | RS 291,22 | RS 104,84
3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS 21.867,23
4 [ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 | 4.1 [RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 200 | RS 9,78 | RS 12,08 RS 24,16
FDE 05.60.060 | 4.2 [RETIRADA DE DOBRADICAS UN 600 | RS 3,91 | RS 4,83 [ RS 28,98
coiu | 0e0s060| a3 |RETRADADE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, © iooe. |'ee PP e e
CHUMBADOS
CDHU | 04.09.020 | 4.4 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 195 [ RS 33,26 | RS 41,09 | RS 80,13
FDE 05.01.004 [ 4.5 [PM-D4 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 200 | RS  1.106,76| RS 1.367,29 | RS 2.734,58
COHU | 25.02.211| 46 |PORTAVENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA M2 378 | RS 708,39 | RS 875,15 | RS 3.308,07
COHU | 26.01.230| 4.7 [VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM M2 095 | RS 199,11 [ RS 245,98 | RS 233,68
CDHU | 2401030 4.8 [CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 060 |RS 124819] RS 1.542,01 | RS 92521
CoHU | 04.09.100 [ 4.9 [RETRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 40,17 | RS 33,26 | RS 41,09 RS 1.650,59
coHU [ 24.20.020 | 4.10 [RECOLOCACAQ DE ESQUADRIAS METALICAS M2 40,17 | RS 47,52 | RS 58,71 | RS 2.358,38
CoHU | 04.09.060 | 4.11 [RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAQ QU PECAS LINEARES METALICAS, CHUMBADOS M 2500 | RS 11,40 | RS 14,08 [ RS 352,00
FDE 06.70.001 | 4.12 [RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 264 | RS 35,66 | RS 44,05 | RS 116,29
a ITEM 4 - SUB TOTAL RS 11.988,27
| 5 [INSTALACOES HIDRAULICAS |
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OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N® 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - 5P
PRAZO: 120 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE. VL. UNIT. ¢/ BDI
CDHU 04.11.020| 5.1 |RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS UN 2,00 RS 46,86 | RS 57,89 | RS 115,78
COHU 04.11.030 | 5.2 |RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 4,49 RS 66,53 | RS 82,19 | RS 369,03

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE

.01 2 N a R A 07| R >
CDHU 30.01.020 53 ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM u 00 S 130,38 | RS 1610 S 644,28
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
CDHU 30.01.030 54 UN 2,00 R 166,79 | R 206,05 | R 412,10
i ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM z > > >
FDE 08.02.001 5.5 |AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 RS 8.237,20 | RS 10.176,24 | RS 10.176,24
CDHU 46.10.020 5.6 |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 12,00 RS 132,22 | RS 163,34 | RS 1.960,08
TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO
4.03. i A . -
CDHU 44.03.645 57 CROMADO, DN= 1/2'0U 3/4" UN 1,00 RS 166,03 | RS 205,11 | RS 20511
COHU 30.01.030 58 BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE UN 2,00 RS 166,79 | RS 206,05 | RS 412,10

ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM
CDHU 49.06.170 5.9 |GRELHA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL M2 0,60 RS 1.338,95| RS 1.654,14 | RS 992,48
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

46.02. . , R 79,73| R S0 (R 477,
com! 6.02070 | 310 eororo senie NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES " 300 3 o R 50| R L2
FDE 16.05074 | 5.11 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 036 RS 172,25 | RS 212,80 | RS 76,61
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS 16.841,31
6 |INSTALACOES ELETRICAS
Al I ACAO,P P PA|
e 0054005 | g1 |REMOCAD APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS . 2,00 RS 5,35 | rs s61 | ns 1322
FLUORESC
RECOLOCACAQ DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FDE 09.74.006 | 6.2 2,00 RS 9,66
FLUORESCENTES UN RS 3,91 | RS 4,83
She 0008046 | &3 |TOMADA 2P+T PADRAC NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ 25MM uN 400 RS 12079 | RS 149,22 | S 596,88
FLEXIVEL NBR 15465
CDHU | 41.02551 | 6.4 |LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A20 W UN 6,00 RS 26,71 | RS 33,00 [ RS 198,00
FDE 09.08029 | 6.5 [INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 RS 107,20 | RS 132,43 [ RS 132,43
FDE 09.05.013| 6.6 [ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOQES M 12,00 | RS 24,54 | RS 30,32 RS 363,84
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OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N® 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS ; VL. UNIT. VL. UNIT. ¢/ BDI
6 ITEM 6 - SUB TOTAL RS 1.314,03
7 |PINTURA
FDE 15.80.018 [ 7.1 |TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 916,43 | RS 14,12 | RS 17,44 [ RS 15.982 54
FDE 16.11.020 [ 7.2 |LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 244,40 | RS 7,21 | RS 891 RS 217758
COHU 03.10140 | 7.3 |[REMOCAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO M2 25398 | RS 6.60 | RS 8,15| RS 2.069.94
CDHU | 33.10050 | 7.4 |TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 253,98 | RS 33,58 | RS 41,48 | RS 10.535,09
FDE 15.03.009 [ 7.5 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 101,00 | RS 11,08 | RS 13,69 | RS 1.382,69
FDE wsaonds| 76 ;}s\r&;& EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE o 495 | Rs 2532| ns 3128 RS 155024
FDE 15.03.011 ([ 7.7 |ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1525 | RS 54,49 | RS 67,32 | RS 1.026,36
FDE 15.01.004 [ 7.8 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 2000 [ RS 15,50 | RS 19,15 | RS 383,00
FDE 1580036 [ 7.9 |ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 1000 | RS 19,22 | RS 23,74 | RS 237,40
FDE 15.02.080 [ 7.10 |TINTA LATEX PARA PISO M2 94,52 | RS 22,80 | RS 28,28 | RS 2.673,03
FDE 15.02.003 [ 7.11 |MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 98,77 | RS 22,82 | RS 28,19 | RS 2.78433
CDHU 33.01.280 | 7.12 [REPARO DE TRINCAS RASAS ATE S MM DE LARGURA, NA MASSA M 9,00 RS 53,28 | RS 65,82 | RS 592,38
CoHU | 02.05202 | 7.13 |ANDAIME TORRE METALICO {1,5 X 1,5 M) COM PISQ METALICO MXMES 3000 | RS 29,00 | RS 35,83 | RS 1.074,90
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS 42.469,48
8  |SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 [ 8.1 |CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 2,00 RS 630,16 [ RS 778,50 | RS 1.557,00
COHU 55.01.020 | 8.2 |[LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2165 | RS 15,00 [ RS 18,53 [ RS 401,17
FDE 08.12.016 | 83 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 10,00 | RS 132,69 | RS 163,93 [ RS 1.639,30
FDE 08.12.034 | 8.4 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 10,00 | RS 93,24 [ RS 115,19 | RS 1.151,90
FDE 08.12008 [ 85 |LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 8,00 RS 68,47 | RS 84,59 | RS 676,72
FDE 08.09.018 | 86 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,50 | RS 56,64 | RS 69,97 | RS 734,69

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV.BAGE, N® 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP

PRAZO: 120 DIAS

PLANILHA ORCAMENTARIA

FONTE  CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VL. UNIT, ¢/ 8D

o 1100041 | a7 [SELANTE DE POLIURETANO P/IUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAD G i s sisi | w8 s | s P
QUADRO

s ITEM 8 - SUB TOTAL RS 6.301,82

TOTAL C/ BDI 23,54% TOTAL |RS 120.106,85

REFERENCIA: CDHU BOLETIM 194 MAIO/2024; FDE 04/2024 - SEM DESON.

NOTAS:

- O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitag3o. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta
- A planilha orgamentaria apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem

seus orgamentos levando em consideragao todos os servigos, materiais e quantitativos necessarios para a perfeita
execugao da manutengao.

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de Sao Paulo

OBJETO:  REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N°60, SAD GONCALO, TAUBATE - 5P
PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
9 oD U . 0 DO J » QT B0
1 [SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
FDE I0R078 | B | e e M2 2,00 RS 344,29 RS 425,34 RS 850,68
1 ITEM 1-SUBTOTAL RS 850,68
2 |ESTRUTURA
CDHU 12.01.041 21 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 16,00 RS 82,00| RS 101,30| RS 1.620,80
CDHU 06.01.020 22 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 0,16 RS 53,58 | RS 66,19 | RS 10,59
CDHU 10.01.040 2.3 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A QU B) FYK = 500 MPA KG 28,33 RS 10,58 | RS 13,07 | RS 370,31
FDE 0205019 | 24 [CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 0,36 RS 567,36 | RS 700,92 [ RS 252,33
DEMOLICAD DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
.50. \ 4 4
FDE 04.50.001 25 R TIMENTOS M3 20,02 RS 74,46 | RS 91,99 | RS 184127
FDE 04.01.033 26 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSEC M2 17,80 RS 84,22 | RS 104,05 | RS 1.852,30
FDE 04.01.058 2.7 |VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 61,45 RS 38,80 | RS 47,93 | RS 2.945,30
DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AD FOGO 30 MINUTOS,
CDHU 1430410 | 28 | oeccnaion /7OMM - 1RU /1RU M2 20,70 | RS 214,05 | RS 264,44 | RS 5.473,91
e 0303110 | 29 |FSCORAMENTO METALICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPACAMENTO MENOR " 6:90 - ou| RS oaa7| we -
OU IGUAL 60CM
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO PATINAVEL
FDE 03.04.010 2.10 120,75 1 k R 3.882,11
(ASTM ASE/AST0) KG RS 26,02 | RS 32,15 | RS
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS 18.896,62
3 |PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU | 0304020| 3.1 [DEMOLICAD MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 29296 | RS 12,86 | RS 15,89 | RS 4.655,13
FDE 13.01.018 3.2 |ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 204,59 RS 28,74 | RS 35,51 | RS 7.264,99
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
CDHU 18.08.090 3.3 |AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSOR(;AO BIA, RESISTENCIA M2 204,59 RS 143,44 | RS 177,21 | RS 36.255,39
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
FDE 13.60.011 34 RETIRADA DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE M 151,11 RS 3,21 | RS 3,97 | RS 599,91

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBJETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N960, SAO GONCALO, TAUBATE - SP

PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
cODIGO ITEM D€SCRI(;AO DOS SERVICOS QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
CDHU 12.08.100 35 |AMBIENTE COM ACESSO AQ EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA M 143,82 RS 29,86 | RS 36,89 | RS 5.305,52
quiMica 8, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REIUNTADO
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM,
CDHU 19.01.062 36 ACABAMENTO POLIDO M 7,00 RS 163,48 | RS 201,96 | RS 141372
CDHU 17.02.020 3.7 |CHAPISCO M2 68,74 RS 7.29| RS 9,01 |RS 619,35
CDHU 17.02.140 38 EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 68,74 RS 28,78 | RS 35,55 | RS 2.443,71
FDE 16.15.030 39 |IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CiM AREIA 1:3 M2 16,00 RS 76,10 | RS 94,01 | RS 1.504,16
FDE 12.02.036 3.10 |REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 133,02 RS 102,33 | RS 126,42 | RS 16.816,39
CDHU 03.03.020 3.11 |APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE QU TETO M2 133,02 RS 3,21 | RS 3,97 | RS 528,09
FDE 13.80.022 3.12 |COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO M2 133,02 RS 17,27 | RS 21,34 | RS 2.838,65
FDE 12.02.009 3.13 |REVESTIMENTO COM GESSO M2 700,63 RS 18,65| RS 23,04 | RS 16.142,52
FDE 13.02.102 3.14  |FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 43,50 RS 23,62 | RS 29,18 | RS 1.269,33
3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS 97.656,86
4 [ESsQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00 RS 9,78 | RS 12,08 | RS 108,72
FDE 05.60.060 4.2 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 24,00 RS 3,91 | RS 4,33 | RS 11592
CDHU 04.08.060 43 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, M 7.00 RS 14,26 | RS 17,62 | RS 12334
CHUMBADOS
CDHU 04.09.020 4.4 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 6,00 RS 33,26 | RS 41,09 [ RS 246,54
FDE 05.01.004 4.5 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 5,00 RS 1.106,76| RS 1.367,29 | RS 6.836,45
CDHU 25.02.211 4.6 PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA M2 1389 RS 708,39 | RS 875,15 | RS 1.654,03
CDHU 24.01.030 4.7  |CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 8,40 RS 1.248,19| RS 1.542,01 | RS 1295288
CDHU 26.01.230 4.8 |VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM M2 8,40 RS 199,11| RS 245,98 | RS 2.066,23
CDHU 04.09.100 49 RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 2,10 RS 33,26 | RS 41,09 | RS 86,29
CDHU 24.20.020 4.10 |RECOLOCACAD DE ESQUADRIAS METALICAS M2 2,10 RS 47,52 | RS 58,71 | RS 123,29

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBIETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N960, SAO GONCALO, TAUBATE - SP

PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO  ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS Y : X VL. UNIT. ¢/ BDI
05.80.001 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA 170,28 706,81
FDE 05.80.070 [ 4.12 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR G 3,00 RS 355,98 [ RS 439,78 | RS 1.319.34
FDE 05.80.081 | 4.13 |DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 6,00 RS 20,24 | RS 25,00 [ RS 150,00
4 ITEM 4 - SUB TOTAL RS 26.489,84
5 |INSTALACOES HIDRAULICAS [ . . .
CDHU [ 04.11.020| 5.1 [RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS UN 1500 |RS 46,36 | RS 57,89 | RS 868,35
CDHU 44.20060 [ 5.2 [RECOLOCACAO DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUINDO ACESSORIOS UN 14,00 [ RS 75,12 [ RS 92,80 | RS 1.299,20
CDHU 4420300 [ 5.3 [BOLSA PARA BACIA SANITARIA UN 3,00 RS 17,07| RS 21,09 RS 63,27
ARRA AP RETA, PARA P MOBILIDADE R M
CDHU 30010%0| sa [® DE APOIORELY 3 AN COMMOSRIDADE BEDUCIEW EM TUBD DE UN 1,00 RS 166,79 | RS 206,05 | RS 206,05
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM
BARRA AP RETA, PARA PE M MOBILIDADER Z1 M DE
CDHU 3001120 55 DEAPOIO RETN ,RA PROAS COM MODILIDADE RECUZDA. EMTUED UN 2,00 RS 150,44 [ RS 185,85 | RS 371,70
ACO INOXIDAVEL DE 1 1/4° X 400 MM
FDE 08.02.001 5.6 |AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 RS 8.237,20| RS 10.176,24 | RS 10.176,24
CDHU 46.10.020 5.7 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 15,00 RS 132,22 | RS 163,34 | RS 2.450,10
CDHU 46.01.020 5.8 |TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 10,00 RS 32,26 | RS 39,85 | RS 398,50
FDE 08.16.046 5.9 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00 RS 1.322,72| RS 1.634,09 | RS 1.634,09
CDHU 44.02.062 5.10 [TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO) M2 2,88 RS 926,98| RS 1.145,19 | RS 3.298,15
CDHU 44.06.370 5.11 |CUBAEM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE S00X400X250MM UN 1,00 RS 451,02 | RS 557,19 | RS 557,19
= -
CDHU 44.03.590 512 cggNEIRgDE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO UN 2,00 RS 185,95 | RS 22972 | RS 459,44
CDHU 44.20.240 5.13 |SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE 1" X1 1/2° UN 1,00 RS 31,61| RS 39,05 | RS 39,05
CDHU 44.20620 [ 5.14 |VALVULA AMERICANA UN 1,00 RS 57,12 | RS 70,57 | RS 70,57
CDHU 47.01.020 | 5.15 [REGISTRO DE GAVETA EM LATAQ FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4° UN 2,00 RS 86,61| RS 107,00 | RS 214,00
TUBO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN=4’,
46.13. 3 ' 8
CDHU 613020 [ 536 | CONEXDES M 21,00 |R$ 12,29 RS 15,18 | RS 318,78
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
H 46.02. ¥ A 3 » 46,
- 6.02070 | 517 o010 serie NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES . [t RS | 98,50 | R PR
CDHU | 08.05.100 | 5.18 |DRENO COM PEDRA BRITADA M3 1,26 RS 167,04 | RS 206,36 | RS 260,01

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBJETO: REFORMA CRAS SAQ GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N960, SAO GONCALO, TAUBATE - 5P

PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS v 2 VL. UNIT. VL. UNIT. ¢/ BDI
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRA ONGITUDINAL DE 10KN/M E
CDHU | 08.05.180 | 5.19 S Q DTN CAC LONGITU Y M2 6,30 RS 19,20 | RS 23,72 | RS 149,44
TRANSVERSAL DE 9KN/M
FDE 16.03.002 | 5.20 |GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 1630 | RS 16,34 | RS 20,19 [ RS 329,10
CDHU 44.03.700 | 5.21 [TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2° OU 3/4°, 15CM UN 1,00 RS 22,70 RS 28,04 | RS 28,04
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS 23.437,52
6 |INSTALACOES ELETRICAS
REM PAR ILUMINA [3 NTES P/LAMPA
FDE 0954006 | 6.1 Ffu oﬁg AEARELHO BOMIANOSUNEONS £ FENDENTES PILAMPRONS UN 2400 |RS 535| RS 6,61 | RS 158,64
RECOL APAR ILUMINACAO,PLAFON PENDE P P
FDE 09.74.006 | 6.2 COLOCACAQ DE EODERN EAQRLATONS ) PENDENTES P/ 1AM UN 1500 | RS 3,91 | RS 4,83 | RS 72,45
FLUORESCENTES
FDE 09.74.015| 63 [RECOLOCACAD DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 4,00 RS 35,66 | RS 44,05 | RS 176,20
FDE 16.06.101 | 6.4 [INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 5,00 RS 891 | RS 11,01 | RS 55,05
TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ 25MM
FDE 09.08.046 | 65 . o o oR 15465 UN 8,00 RS 120,79 | RS 149,22 | RS 1.193,76
FDE 09.84.009 [ 66 [TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 20,00 [rs 17,71| RS 21,88 | RS 437,60
FDE 09.05.013 | 67 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 20,00 |RS 24,54 | RS 30,32 | RS 606,40
FDE 09.08.029 [ 6.8 [INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00 RS 107,20| RS 132,43 | RS 132,43
FDE 09.84.001 | 69 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 10,00 |RS 15,05 | RS 18,59 | RS 185,90
CDHU 41.02.551 [ 6.10 [LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM- 183 A20 W UN 10,00 [ RS 26,71| RS 33,00[RS 330,00
FDE 09.09.057 [ 6.11 [LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 40009K UN 4,00 RS 179,28 | RS 221,48 RS 885,92
FDE 09.07.004 [ 6.12 |FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 150,00 | RS 3,66 | RS 4,52 [ RS 678,00
CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE
CDHU A3 A80: | B | e AR ICAL 290 K XS O UN 5,00 RS 43,86 | RS 54,18 | RS 270,90
FDE 09.07.005 [ 6.14 [FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAD NAO HALOGENADO) M 300,00 | RS 4,92 | RS 6,08 | RS 1.824,00
FDE 09.02.086 | 6.15 |DISIUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 5,00 RS 89,08 | RS 110,05 RS 550,25
FDE 09.04.080 [ 6.16 [DISIUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 3,00 RS 18,81 | RS 23,24 RS 69,72
FDE 09.02.043 [ 6.17 [DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 RS 21594 RS 266,77 | RS 266,77
FDE 09.02.088 | 6.18 [DISIUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 RS 98,54 | RS 121,74 RS 121,74

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBIJETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N°60, SAO GONCALO, TAUBATE - SP

PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
coDIGo DESCRICAO DOS SERVICOS ; % VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
FDE 09.05.045 | 6.19 [QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00 | RS 404,54 | RS 499,77 [ RS 499,77
FDE 09.07.011 | 6.20 |CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 800 | RS 11,25| RS 13,90 RS 111,20
FDE 09.82.025 | 6.21 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 400 | RS 18,39 | RS 2334 |R$ 93,36
6 ITEM 5 - SUB TOTAL RS 8.720,06
7 [PINTURA
FDE 1580018 | 7.1 [TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 48418 | RS 14,12 | RS 17,44 | RS 8.444,10
FDE 1611020 | 7.2 [UMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 289,73 | RS 7,21 RS 8,91 RS 2.581,53
CDHU | 33.10.050 | 7.3 [TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 22650 | RS 3358 RS 41,48 [ RS 9.395,22
FDE 1502061 | 7.4 |TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO M2 700,63 | RS 2290( ®s 28,29 RS 19.820,82
FDE 15.03.009 [ 7.5 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 4822 | RS 11,08 RS 13,69 | RS 660,13
) I |

e e | Te 2:/13.;5 EM ESQUADRIAS DE FERRQ INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE = o |6 il TR e
FDE 15.03.011 [ 7.7 [ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 2520 [RS 54,49 | RS 67,32| RS 1.696,46
FDE 1580.036 | 7.8 |ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 3024 | RS 19,22 | RS 23,74 | RS 717,90
FDE 1503073 | 7.9 [PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULACAO @1 1/2" M 1200 | RS 9,03 | RS 11,16 | RS 133,92
FDE 1501004 | 7.10 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 39,78 | RS 15,50 | R$ 19,15 | RS 761,79
FDE 1502.080 | 7.11 [TINTA LATEX PARA PISO M2 167,00 | RS 22,89 | RS 28,28 | RS 472276
CDHU [ 0205202 | 7.12 |ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO MXMES 30,00 |RS 29,00 | RS 35,83 | RS 1.074,90
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS 51.553,82

8 [SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 | 81 [CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 600 |RS 630,16 | RS 778,50 | RS 4.671,00
CDHU | 5501020 | 82 [LIMPEZAFINAL DA OBRA M2 42,94 | RS 15,00 RS 18,53 [ RS 795,68
FDE 0812022 | 83 [CALHA OUAGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 500 |RS 112,95 RS 139,54 RS 697,70
FDE 0812034 | 84 |RUFOEM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 1500 | RS 93,24 | RS 115,19 [ RS 1.727,85

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 / 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

OBJETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N960, SAQO GONGCALO, TAUBATE - SP

PRAZOY: 150 NIAS
PLANILHA ORCAMENTARIA
coDIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS . ~ VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
FDE 11.02.035 85 |IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4AMM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA M2 3,00 RS 157,44 | RS 194,50 | RS 583,50
{ T, P I IDARI
£DE 11.04.041 86 SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO M 5,00 RS 2854 RS 35,26 | RS 176,30
QUADRO
8 ITEM 8 - SUB TOTAL RS 8.652,03
TOTAL C/ BDI 23,54% [RS 236.257,43 |

REFERENCIA: CDHU BOLETIM 194 MAIO/2024; FDE 07/2024 - SEM DESON.

NOTAS:

- 0 BD! de 23,54% indicado pela Prefeitura, é um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta

- A planilha orgamentéria apresentada pela Prefeitura € apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus orgamentos levando em consideracao todos 0s servigos, materiais e quantitativos
necessarios para a perfeita execugdo da manutencao.

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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TABELA DE COMPOSICAO DO BDI

& L CALCULO DO BDI - CONSTRUGAO EDIFICIOS

BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

DESPESAS INDIRETAS

Desp Administrativ:

111 Administragao Central AC 4.00

112 Garantias e Seguros GS 0,80
113 Riscos R 1.27
114 Despesas Financeiras DF 123
1.15

2 DESPESAS LEGAIS

2 Despesas Legals
21 PIS - Programa de Integragad Social 0.65
22 ISS - Imposto Sobre Servigos 3,00
23 COFINS 3.00
24
25

3 LUCRO BRUTO
; Lucro Bruto % 7.40
3.1 Lucro bruto L 7,40

FORMULA PARA CALCULO DO BDI - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO 2622/2013 - TCU

| BDI = | (((((1+{AC+R+GS)/100)*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-DLI100))-1)*100) BDI % 23,54

| 0oBS | PERCENTUAIS MEDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACORDAO 2622/2013 - TCU

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXOQ = |X

MODELO DE PLANILHA ORCAMENTARIA

OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDEREGO: AV. BAGE, N2 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
O OD O D R AO DO R O D QTD
1 |SERVICOS PRELIMINARES
FDE 16.06.078 | 1.1 |FORNECIMENTOE INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO V2 2,00 850,68
SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA.
1 ITEM 1 - SUB TOTAL 850,68
2 [ESTRUTURA
CDHU 12.01.041 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA M 65,50
FDE 02.50.001| 2.2 |[DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) M3 3,75
FDE 04.50.001 | 2.3 |[DEMOLICAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL M3 3,47
FDE 04.01.033| 2.4 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 11,15
FDE 04.01.058 | 2.5 [VERGA/CINTAEM BLOCO DE CONCRETO CANALETA-14CM M 89,66
CDHU 14.30.410 2.6 DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, M2 19,83
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
3 [PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU 03.04.020 3.1 DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE M2 10,65
FDE 11.02.066 3.2 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 24,75
CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO
FDE 13.02.100 | 3.3 M2 9,75
MINIMO 0,4
FDE 13.05.100 | 3.4 [RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) 26,90
CDHU 1901062 | 35 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, 451
s > |ACABAMENTO POLIDO ’
SINAPI 6081 3.6 |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 25,50
FDE 01.07.002 | 3.7 [LASTRO DE PEDRA BRITADA-5CM M2 85,00

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011
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COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO

CDHU 07.12.010 3.8 DE SOLO EM AREAS FECHADAS M3 25,50
FDE 16.02.067 3.9 |TELAARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 125,80
FDE 16.80.013 [ 3.10 |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM M2 85,00

CcODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

DEMOLICAO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE

VL. UNIT.

VL. UNIT. C/ BDI

CDHU 03.08.040 | 311 |0 x0T ARUGAMENTO M2 20,00
FDE 10.01.049 | 3.12 |FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 20,00
CDHU 17.02.020 | 3.13 |CHAPISCO M2 25,73
CDHU 17.02.140 | 3.14 |EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER M2 25,73
FDE 12.02.036 | 3.15 |REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 26,40
CDHU 03.03.020| 3.16 |APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO M2 24,20
FDE 13.02.102 | 3.17 |FAIXA(FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 18,00
FDE 16.02.061 | 3.18 |LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 2,00
FDE 13.02.053 | 3.19 |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA M2 0,56
CDHU 03.01.020 | 3.20 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 0,36
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4 |ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 | 4.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 2,00
FDE 05.60.060| 4.2 |RETIRADA DE DOBRADICAS UN 6,00
COHU 04.08.060 | 43 |RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, N 10.00
CHUMBADOS ’
CDHU 04.09.020| 4.4 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL M2 1,95
FDE 05.01.004 | 4.5 |PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 2,00
CDHU 25.02.211| 4.6 |PORTAVENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA M2 3,78
CDHU 26.01.230| 4.7 |VIDROFANTASIA DE 3/4 MM M2 0,95
CDHU 24.01.030| 4.8 |CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA M2 0,60
CDHU 04.09.100 | 4.9 |RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL M2 40,17
CDHU 24.20020| 4.10 |RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 40,17
CDHU 04.09.060| 4.11 |RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PECAS LINEARES METALICAS, CHUMBADOS M 25,00
FDE 06.70.001 | 4.12 |RECOLOCACAO DE ESQUADRIAS METALICAS M2 2.64
a ITEM 4 - SUB TOTAL
5  [INSTALAGOES HIDRAULICAS

cODIGO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

VL. UNIT.
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CDHU 04.11.020 5.1 |RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS UN 2,00
CDHU 04.11.030 5.2 |RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES M2 4,49
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE

CDHU 30.01.020 >3 ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM UN 4,00
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
CDHU 30.01.030 >4 AGO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM UN 2,00
FDE 08.02.001 5.5 |AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00
CDHU 46.10.020 5.6 |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=22MM (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES M 12,00
TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO
CDHU 44.03.645 5.7 CROMADO, DN=1/2°0U 3/4° UN 1,00
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE
CDHU 30.01.030 5.8 UN 2,00

AGO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM
CDHU 49.06.170 5.9 |GRELHA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL M2 0,60
TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

COHU | 46.02.070 | 5.10 |¢010 SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES M 15,00
FDE 16.05.074 | 5.11 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 0,36
5 ITEM 5 - SUB TOTAL
6 |INSTALACOES ELETRICAS
REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FDE 09.54.006 | 6.1 ’ / UN 2,00
FLUORESC
RECOLOCACAO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP
FDE 09.74.006 | 6.2 ¢ ’ / UN 2,00

FLUORESCENTES

TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ 25MM
FDE 09.08.046 | 6.3 " @ UN 4,00
FLEXIVEL NBR 15465

CDHU 41.02.551 6.4 |LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A20 W UN 6,00
FDE 09.08.029 6.5 |INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00
FDE 09.05.013 6.6 [(ELETRODUTO DE PVCRIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 12,00
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS VL. UNIT. ‘ VL. UNIT. C/ BDI

6 ITEM 6 - SUB TOTAL
7 PINTURA

FDE 15.80.018 7.1 |TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 916,43

FDE 16.11.020 7.2 |LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 244,40

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

CDHU 03.10.140 7.3 |REMOGAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO M2 253,98
CDHU 33.10.050 7.4 [TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 253,98
FDE 15.03.009 7.5 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 101,00
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
FDE 15.80.045 7.6 M2 49,56
ZARCAO
FDE 15.03.011 7.7 |ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 15,25
FDE 15.01.004 7.8 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 20,00
FDE 15.80.036 7.9 |ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 10,00
FDE 15.02.080 | 7.10 (TINTALATEXPARAPISO M2 94,52
FDE 15.02.003 | 7.11 |MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 98,77
CDHU 33.01.280 | 7.12 |REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA M 9,00
CDHU 02.05.202 | 7.13 |ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO MXMES 30,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 8.1 |CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 2,00
CDHU 55.01.020 8.2 |LIMPEZAFINAL DA OBRA M2 21,65
FDE 08.12.016 8.3 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M M 10,00
FDE 08.12.034 8.4 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 10,00
FDE 08.12.008 8.5 |LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" UN 8,00
FDE 08.09.018 8.6 |TUBOPVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES M 10,50
cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS o VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
ELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACA
FDE 11.04.041 8.7 S oLy OP/U sMo CAO/DESSO CAO M 4,00
QUADRO
8 ITEM 8 - SUB TOTAL
TOTAL C/ BDI TOTAL
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OBJETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N260, SAO GONGALO, TAUBATE - SP
PRAZO: 150 DIAS
PLANILHA ORGAMENTARIA
O OD O D R AO DO R O D QTD BD
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
FDE 16.06.078 11 SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. M2 2,00
1 ITEM 1 - SUB TOTAL
2 ESTRUTURA
CDHU 12.01.041 2.1 Broca em concreto armado didametro de 25 cm - completa M 2,00
CDHU 06.01.020 2.2 Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto M3 0,16
CDHU 10.01.040 2.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 28,33
FDE 02.05.019 2.4 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 0,16
DEMOLIGAO DE ALVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL
FDE 04.50.001 2.5 REVESTIMENTOS M3 20,02
CDHU 01.23.070 2.6 Demarcagdo de drea com disco de corte diamantado M 38,60
FDE 04.01.033 2.7 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 17,80
FDE 04.01.058 2.8 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 56,00
CDHU 14.30.410 29 Divisdria em placas de gesso acartonado, resisténcia ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1RU / 1RU M2 20,70
ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPACAMENTO MENOR
FDE 03.03.110 2.10 OU IGUAL 60CM M 6,90
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM AGCO NAO PATINAVEL
DE .04.01 2.11 12
F 03.04.010 (ASTM A36/A570) KG 0,75
FDE 11.03.010 2.12 COM TINTA BETUMINOSA (APLICACAO EXTERNA) M2 16,00
2 ITEM 2 - SUB TOTAL
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3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU 03.04.020 3.1 Demoli¢gdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base M2 303,96
FDE 13.01.018 3.2 ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 265,11
R N P I
FDE 13.60.011 34 RETIRADA DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE M 143,51
oy 08100 | 35 | etinis auimica , sentads com argamasescoante msaiead, st M 15030
CDHU 19.01.062 3.6 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 12,70
CDHU 17.02.020 3.7 Chapisco M2 52,68
CDHU 17.02.140 3.8 Embogo desempenado com espuma de poliéster M2 52,68
FDE 16.15.030 3.9 IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 M2 16,00
FDE 12.02.036 3.10 REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE M2 114,64
CDHU 03.03.020 3.11 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 106,96
FDE 12.02.009 3.12 REVESTIMENTO COM GESSO M2 726,75
FDE 13.02.102 3.13 FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA M 43,50
3 ITEM 3 - SUB TOTAL
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS UN 9,00
FDE 05.60.060 4.2 RETIRADA DE DOBRADICAS UN 24,00
CDHU 04.08.060 4.3 Retirada de batente com guarnigdo e pegas lineares em madeira, chumbados M 7,00
CDHU 04.09.020 4.4 Retirada de esquadria metalica em geral M2 10,62
FDE 05.01.004 4.5 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM UN 5,00
CDHU 25.02.211 4.6 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 1,89
CDHU 24.01.030 4.7 Caixilho em ferro basculante, sob medida M2 8,40
CDHU 26.01.230 4.8 Vidro fantasia de 3/4 mm M2 13,02
CDHU 04.09.100 4.9 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 2,10
CDHU 24.20.020 4.10 Recolocagdo de esquadrias metalicas M2 2,10
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FDE 05.80.001 4.11 PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA M2 3,36
FDE 05.80.070 4.12 FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 3,00
FDE 05.80.081 4.13 DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" EM ACO LAMINADO UN 6,00
CDHU 24.02.010 4.14 Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida M2 4,62
4 ITEM 4 - SUB TOTAL
5 INSTALACOES HIDRAULICAS
CDHU 04.11.020 5.1 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessérios UN 15,00
CDHU 44.20.060 5.2 Recolocagdo de aparelhos sanitarios, incluindo acessorios UN 14,00
CDHU 44.20.300 5.3 Bolsa para bacia sanitaria UN 3,00
CDHU 30.01.030 5.4 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm UN 1,00
CDHU 30.01.120 5.5 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/4" x 400 mm UN 2,00
FDE 08.02.005 5.6 AG-08 ABRIGO PARA GAS COM 2 BUJOES DE 13 KG UN 1,00
CDHU 46.10.020 5.7 Tubo de cobre classe A, DN=22mm (3/4°), inclusive conexdes M 15,00
CDHU 46.01.020 5.8 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes M 10,00
FDE 08.16.046 5.9 TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA UN 1,00
CDHU 44.02.062 5.10 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 2,88
CDHU 44.06.370 5.11 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x250mm UN 1,00
CDHU 44.03.590 5.12 Torneira de mesa para pia com bica mével e arejador em latdo fundido cromado UN 2,00
CDHU 44.20.240 5.13 Sifdo plastico com copo, rigido, de 1" x 1 1/2° UN 1,00
CDHU 44.20.620 5.14 Valvula americana UN 1,00
CDHU 47.01.020 5.15 Registro de gaveta em latdo fundido sem acabamento, DN= 3/4" UN 2,00
CDHU 46.13.020 5.16 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4, inclusive conexdes M 21,00
CDHU 46.02.070 517 Tubo fie PVC rl'g~ido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, M 2,50
inclusive conexdes
CDHU 08.05.100 5.18 Dreno com pedra britada M3 1,26
CDHU 08.05.180 5.19 Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m M2 6,30
FDE 16.03.002 5.20 GRAMA ESMERALDA EM PLACAS M2 16,30
CDHU 44.03.700 5.21 Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4°, 15cm UN 1,00

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

5 ITEM 5 - SUB TOTAL

6 INSTALACOES ELETRICAS
FDE 09.54.006 61 REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS UN 24,00

FLUORESC
FDE 09.74.006 6.2 EESS;?SC({:\;\?%SE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP UN 15,00
FDE 09.74.015 6.3 RECOLOCAGAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO UN 4,00
FDE 16.06.101 6.4 INSTALAGCAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 UN 5,00
+ B R
FDE 09.08.046 6.5 I?E'\Q:/Efngleigng NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ 25MM UN 8,00
FDE 09.84.009 6.6 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V UN 20,00
FDE 09.05.013 6.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 20,00
FDE 09.08.029 6.8 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 UN 1,00
FDE 09.84.001 6.9 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 10,00
CDHU 41.02.551 6.10 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W UN 10,00
FDE 09.09.057 6.11 LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 40002K UN 4,00
FDE 09.07.004 6.12 FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) M 150,00
CDHU 43.20.130 6.13 Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saida de dreno Unico na vertical -39 x 22 x 6 cm UN 5,00

FDE 09.07.005 6.14 FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 300,00
FDE 09.02.086 6.15 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 5,00
FDE 09.04.090 6.16 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 3,00
FDE 09.02.043 6.17 DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00
FDE 09.02.088 6.18 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00
FDE 09.05.045 6.19 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 1,00
FDE 09.07.011 6.20 CABO DE 10 MM2 750V (ISOLAGAO NAO HALOGENADO) M 8,00
FDE 09.82.025 6.21 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 4,00

6 ITEM 5 - SUB TOTAL

7 PINTURA
FDE 15.80.018 7.1 TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA M2 484,18
FDE 16.11.020 7.2 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO M2 289,73

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 —- TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010/ 12 3625.5011



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

CDHU 33.10.050 7.3 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 226,50
FDE 15.02.061 7.4 TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO M2 719,02
FDE 15.03.009 7.5 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS M2 48,22
FDE 15.80.045 76 ;i’\Rﬂé\:gE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE M2 29,37
FDE 15.03.011 7.7 ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 25,20
FDE 15.80.036 7.8 ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA M2 30,24
FDE 15.03.073 7.9 PINTURA DUAS DEMAQOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @1 1/2" M 12,00
FDE 15.01.004 7.10 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA M2 39,78
FDE 15.02.080 7.11 TINTA LATEX PARA PISO M2 167,00

CDHU 02.05.202 7.12 Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metélico MXMES 30,00

7 ITEM 7 - SUB TOTAL
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 8.1 CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO UN 6,00

CDHU 55.01.020 8.2 Limpeza final da obra M2 42,94
FDE 08.12.022 8.3 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M M 5,00
FDE 08.12.034 8.4 RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 15,00
FDE 11.02.035 8.5 IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA M2 3,00
FDE 11.04.041 26 (SJEUL::;I;(E)DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO M 5,00

8 ITEM 8 - SUB TOTAL
TOTAL C/ BDI TOTAL
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXOQ = X1
DECLARAGAO DE VISITA

(emitido pela Secretaria de Obras)

ATESTO que o representante legal do licitante , interessado em

participar do Pregdo n° /___, Processo n° /___, realizou nesta data visita técnica na instalacao do

, recebendo assim todas as informacdes e subsidios necessarios para a

elaboracao da sua proposta.

O licitante estéa ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no Edital, ndo podera
pleitear em nenhuma hipétese modificacbes nos precos, prazos ou condi¢cdes ajustadas, tampouco alegar
quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocacgéo de insuficiéncia de dados ou informacdes
sobre os locais em que serdo executados 0S servicos.

(Local e data)

(nome completo, assinatura e qualificacdo do (nome completo, assinatura e cargo do
proposto da licitante) servidor responsavel por acompanhar a
vistoria)
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXQ = X.2
DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS

A empresa sediada na Rua (Av., Al, etc)

, Cidade ,estado ____, inscrita no CNPJ sob n° ,

por seu diretor (sécio gerente, proprietario) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
, e inscrito(a) no CPF/MF com o n° , DECLARA que tem conhecimento dos

locais de prestacéo dos servicos.

O licitante esta ciente que ndo podera pleitear, em nenhuma hipétese, modificacbes nos precos,
prazos ou condi¢cfes ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a

invocacao de insuficiéncia de dados ou informacgBes sobre os locais em que serdo executados 0s servicos.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXQ = X|

DECLARAGAO DAS INSTALACOES, DO APARELHAMENTO E DO PESSOA TECNICO ADEQUADOS E
DISPONIVEIS PARA A REALIZAGAO DO OBJETO DA LICITACAO

A empresa , sediada na Rua (Av., Al,, etc.) , cidade , estado ,
inscrita no CNPJ sob n° , por seu diretor (sOcio gerente, proprietario) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° , € nscrito(@) no CPF/MF com o n°

, DECLARA, sob as penas da lei, para fins de participacdo no Pregéo Eletrénico n°
|, ora sendo realizada pela Prefeitura Municipal de Taubaté, que disp6em das instalagdes, do

aparelhamento e do pessoal técnico adequados para a execucdo do objeto da licitacdo, sendo no minimo:

Instalacdes:

Aparelhamento:

Pessoal Técnico:

Declara, ainda, que, para o caso de ser a vencedora deste certame, as equipes sobre a coordenacao dos técnicos
acima citados serdo em numero e competéncia suficientes para a execugdo do objeto da licitagdo e que o

Responsavel(eis) Técnico(s) pelo contrato sera(do) o(s) Sr(es)
, engenheiro civil inscrito(s) no CREA sob o(s)
no(s) , € que o(s) mesmo(s) pertence(m) ao seu quadro permanente, conforme

comprovam os documentos em anexo.

Para que produza os efeitos legais, firma a presente declaracéo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24

ANEXOQ — XI|
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

OBJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N2 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 PISO DE CONCRETO M2 85,00
2 DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO/ DRY WALL M2 19,83
3 PINTURA COM TINTA LATEX M2 916,43
ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
OBJETO: REFORMA CRAS SAO GONCALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N260, SAO GONCALO, TAUBATE - SP
PRAZO: 150 DIAS
ITENS DE MAIOR RELEVANCIA
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QTDE.
1 DIVISORIA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO / DRY WALL KG 120,75
2 PORCELANATO M2 204,59
3 REVESTIMENTO COM GESSO M2 700,63
4 TINTA LATEX M2 484,18

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO - Xl
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Taubaté

OBJETO:  REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N¢ 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO SERVICO
ITEM DESCRIC&D DOS SERVICOS TOTAL 1* MED 28 MED 3" MED 4 MED
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 850,68 850,68 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2 ESTRUTURA E FECHAMENTOS RS 18.474,03 9.237,02 50,00% 9.237,02 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO RS 21.867,23 0,00 0,00% 15.307,06 70,00% 6.560,17 30,00% 0,00
a ESQUADRIAS RS 11.988,27 0,00 0,00% 3.596,48 30,00% 599414 50,00% 2.397,65 20,00%
5 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 16.841,31 0,00 0,00% 10.104,79 60,00% 505239 30,00% 1.684,13 10,00%
6 lNSTALAchS ELETRICAS R$ 131403 0,00 0,00% 657,02 50,00% 394,21 30,00% 262,81 20,00%
7 PINTURA RS 42.460,48 0,00 0,00% 4,246 95 10,00% 21.234,74 50,00% 16.987,79 40,00%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 6.301,82 0,00 0,00% 630,18 10,00% 252073 40,00% 3.150,91 50,00%
TOTAL C/ BDI 23,54% 120.106,85 10.087,70 43.779,49 41.756,37 24.483,29
8,40% 36,45% 34,77% 20,38%
OBJETO: REFORMA CRAS SAD GONCALO
ENDEREQO: RUA CAMILD GOMES QUINTANILHA, N260, sko GONCALO, TAU BATE - 5P
PRAZO: 150 DIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO SERVICO
ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS TOTAL 1 MED 2t MED 34 MED 4t MED 54 MED
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 850,68 850,68 100,00% 000 0,00% 0,00 0,00% 000 0,00% 0,00 0,00%
2 ESTRUTURA RS 18.896,62 544831 50,00% 7.558,65 40,00% 188966 10,00% 000 0,00% 0,00 0,00%
3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO RS 97.656,86 9.765,69 10,00% 48.828,43 $0,00% 29.297,06 30,00% 9,765,69 10,00% 0,00 0,00%
4 ESQUADRIAS RS 26.48984 264898 10,00% 7.546,95 30,00% 794655 30,00% 7.946,95 3000% 0,00 0,00%
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 23.42752 0,00 0,00% 234375 10,00% 7.031,26 30,00% 7.031,26 30,00% 703126 30,00%
6 INSTALAQOES ELETRICAS RS 8.720,06 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.616,02 30,00% 348802 40,00% 261602 30,00%
7 PINTURA RS 51.553,82 0,00 0.00% 000 0,00% 0,00 0,00% 25.776,91 50,00% 25.776,91 50,00%
8 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 8.652,03 865,20 10,00% 865,20 10,00% 173041 20,00% 259561 30,00% 259561 30,00%
TOTAL C/ BDI 23,58% 236.257,43 23.578,86 67.542,99 50.511,35 56.604,44 38.019,79
9,98% 28,59% 21,38% 23,96% 16,09%

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT

SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO — XIV
HISTOGRAMA BASICO

PREFEITURA MUMNICIPAL DE TAUBATE

=L

PROCESSE MaDALIDADE
LOCAL
ITEM SERVICD

—
1 ADMIMISTRACAD

MO |ENGEMHEIRD T 1 1 1 1 T 1 1 1 1 T

MO  |ENCARREGADD " 1 1 1 1 " 1 1 1 1 "

MO |ALILIAR DE ENGENHEIRD

MO AR ADMINISTRATIVO T 1 1 T 1 T 1 1 T + T

MO [VIGLA

2 INFRAESTRUTURA E FUNDACAD

B

W0  |ECLNPE DE BATE ESTACA ¥ 1 ¥ T ¥

MO | ARMADOR T 1 1 1 1
K80 CARPINTEIRD

AD PEDRERD T T T T T
K0 AIPDANTE 3 ] 3 3 3

3 ESTRUTURA E ELEMENTOS DE VEDACAD
M0 ARMADOR
MO  |CARPINTEIRO
M0 |PEDREIRD
MO |AILDANTE

u -- AL
o [
CICIEIE
rIeie
CICAEIE

4 COBERTURA
MO [CARPINTEIRO 2
MO |PEDREIRD L3
MO AIDANTE

|
"

5 INSTALACOES ELETRICA E HIDRALILICA
nag  |[ELETRECISTA
MO |ENCANADOR
M0 |AIUDBNTE

= || =]
- L. LA L
- » -
EALIEIE

& REVESTIMENTO DE ALVENARIA
MO |PEDREIRD
M0 ARUDANTE

7  REVESTIMENTO DE PISO
M0 |PEDREIRD
0 LANDANTE

MO \FINTOR
M0 |AILADANTE
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EQUIPAMENTOS SEM 2 | S SEM4 | SEMIS  SEMS | SEME SEMT | SEME | SEMY  SEM 10 SEM 10 SEM 11 | SEM 13 | SEMI 13 | SEM 14

MAD DE DBRA 5 SEM 40 | SEM 10 | SEM 14 | SEM 12 | SER 13
EMCARREGADD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
[ALIXILLAR DE ENGENHEIRD:
[ALIXILLAR AD ATV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ECLNPE DE BATE ESTACA 1 1 1 1 1 . . R . .
[ARMADOR 1 1 1 3 3 2 F] 2 ] -
CARPINTEIRO . . - 2 2 2 4 4 2 2
FEDREIRD 1 1 1 F 2 1 3 E] 3 2
ELETRECISTA - 1 1 1 1 1 1
EMCAMADOR 1 1 1 1 1 1
PINTOR. . . B . . . . B . .
[AILADANTE 3 3 3 g El 7 11 11 B & 2
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO = XV

DECLARAGCAO EM ATENDIMENTO DO DECRETO MUNICIPAL N° 14.333/18
(PARA O MOMENTO DA ASSINATURA DA ATA).

Em conformidade com o disposto no artigo 5° 82° do Decreto n° de

de 2018, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a

utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e servigos de engenharia
contratados pelo Municipio de Taubaté:

Eu ., RG. , legalmente
nomeado representante da empresa , CNPJ
ne e, vencedor do procedimento licitatério n° , processo
n° , declaro sob as penas da lei, que, para execucdo da(s) obras(s), servigco(s) da

engenharia ou servicos gerais objeto da referida licitagdo, somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa que tenham procedéncia legal, decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovado por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira tais como
documentos de origem Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de
produtos e subprodutos florestais e comprovantes de inscricio CADMADEIRA — Cadastro Estadual das
Pessoas Juridicas que comercializem, no Estado de Sao Paulo, produtos e subprodutos de origem
nativa da flora brasileira, instituido pelo Decreto Estadual 53.047/08, ficando sujeito as sancdes
administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, e no
inciso V do § 8° do artigo.

Local e data

Nome e identidade do declarante
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO - XVI
PROJETOS DE REFORMA

CRAS BAGE
(ARQUIVO APARTADO)

CRAS SAO GONCALO
(ARQUIVO APARTADO)
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PREGAO ELETRONICO N° 320/24
ANEXO - XVII
MEMORIAS DE CALCULO

OBIJETO: REFORMA CRAS BAGE
ENDERECO: AV. BAGE, N2 166, PARQUE URUPES, TAUBATE - SP
PRAZO: 120 DIAS
O OD O D R AO DO R O O A D QTD BD
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO
FDE 16.06.078 1.1 SUPORTE ESTRUTURA DE MADEIRA. Comp. Largura Altura n2 X Total M2 2,00 RS 344,29 | RS 425,34 | RS 850,68
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Total Geral: 2,00
1 ITEM1-SUBTOTAL RS 850,68
2 ESTRUTURA E FECHAMENTOS
CDHU 12.01.041 2.1 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA Area Largura Altura ne X Total M 65,50 RS 82,00 | RS 101,30 | RS 6.635,15
FRENTE RENTE AO MURO 2,50 7,00 17,50
LATERAL RENTE AO MURO 1,50 6,00 9,00
MURETA ANEXO 1,50 3,00 4,50
RAMPA VEICULOS 1,50 10,00 15,00
ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE 1,50 13,00 19,50
Total Geral: 65,50
FDE 02.50.001 2.2 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL) Comp. Largura Altura ne X Total M3 3,75 RS 176,90 | RS 218,54 | RS 818,78
LAJE ABRIGO DE GAS 1,37 0,65 0,20 0,18
LOCAL DAS BROCAS 0,25 0,25 0,10 26,00 0,16
ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE 24,06 0,10 2,41
ACERTO RAMPAS E BUZINOTES 0,10 10,00 1,00
Total Geral: 3,75
FDE 04.50.001 23 EE\’\//IEZ_II__IIE;I-\SN_DI_E):LVENANAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL Comp. Largura Altura ne X Total M3 3,47 RS 74,46 | RS 91,99 | RS 319,21
FECHAMENTO LOCAL DA P4 E P3 - SALA DE EQUIPE TECNICA 1,50 0,20 1,30 0,39
LOCAL DO ELEMENTO VAZADO ALMOXARIFADO 1,00 0,20 0,60 0,12
ABRIGO DE GAS 2,65 0,20 1,20 0,64
SALAS DE ATENDIMENTO 2,50 0,20 2,10 1,05
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 9,50 0,20 0,50 0,95
PAREDE BANCADA ALMOXARIFADO 0,60 0,20 0,90 3,00 0,32
Total Geral: 3,47
FDE 04.01.033 2.4 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C Comp. Largura Altura n2 X Total M2 11,15 RS 84,22 | RS 104,05 | RS 1.159,64
FECHAMENTO LOCAL DA P4 E P3 - SALA DE EQUIPE TECNICA 0,50 2,10 1,05
DEGRAUS 1,50 0,80 1,20
RAMPA DE ACESSIBILIDADE 12,99 0,50 6,50
NIVELAMENTO MURO 2,40 2,40
Total Geral: 11,15
FDE 04.01.058 25 VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM Comp. Largura Altura n2 X Total M 89,66 RS 38,80 | RS 47,93 | RS 4.297,40
SALA DE ATENDIMENTO LOCAL DE DEMOLIGAO 2,51 2,51
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FRENTE RENTE AO MURO 3,00 2,00 6,00
LATERALRENTE AO MURO 810 2,00 16,20
MURETA ANEXO 3,90 2,00 7,80
RAMPA VEICULOS 13,00 2,00 26,00

FONTE cODIGO ITEM DESCRIC S SERVICOS MEMORIA UNID. QTDE.
FRENTE RAMPA 4,20 1,00 4,20
ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE 21,95 1,00 21,95
COMPLEMENTO 5,00 1,00 5,00
Total Geral: 89,66
CDHU 14.30.410 2.6 ED;\:;ZSRA:n;}?g&?wD_ElizsjipﬁARTONADO' RESISTENCIA AO FOGO 30 MINUTOS, Area Comp. Altura ne X Total M2 19,83 RS 214,05 | RS 264,44 | RS 5.243,85
SALA DE ATENDIMENTO 1 E 2 1,60 2,90 4,64
SALA DE ATENDIMENTO 1 E 2 4,74 2,90 13,75
BANDEIRA P02 0,90 0,80 2,00 144
Total Geral: 19,83
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS 18.474,03
3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU 03.04.020 3.1 [DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE Area Largura Altura n2 X Total M2 10,65 RS 12,86 | RS 15,89 | RS 169,23
ALMOXARIFADO 9,75 9,75
AZULEJO EM CIMA PIA SALA DE PANIFICACAO 0,90 0,90
Total Geral: 10,65
FDE 11.02.066 3.2 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM Area Largura Altura ne X Total M2 24,75 RS 27,21 | RS 33,62 [ RS 832,10
ALMOXARIFADO 9,75 9,75
RAMPA ENTRADA E LATERAL DIREITA 15,00 15,00
Total Geral: 24,75
FDE 13.02.100 33 CERAMICA ESMALT.ANTIDER. ABSORCAO DE AGUA 3% A 8% PEI 4/5 COEF.ATRITO Area Largura | Altura ne X Total M2 9,75 RS 80,36 | RS 99,28 | RS 967,98
MINIMO 0,4
ALMOXARIFADO 9,75 9,75
Total Geral: 9,75
FDE 13.05.100 3.4 |RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE ALTURA 7CM (MONOQUEIMA) Area Largura Altura n2 X Total M 26,90 RS 11,21 | RS 13,85 | RS 372,57
ALMOXARIFADO 12,70 12,70
LOCAL PAREDE DE DRY WALL 7,10 2,00 14,20
Total Geral: 26,90
CDHU 19.01.062 35 PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGUIRA ATE 20 CM, Area Largura Altura n2 X Total M 4,51 RS 163,48 | RS 201,96 | RS 910,84
ACABAMENTO POLIDO 4 g , 4
LOCAL DA RETIRADA DE PAREDE SALA DE ATENDIMENTO 2,51 2,51
LOCALP3E P4 1,00 1,00
ALMOXARIFADO 1,00 1,00
Total Geral: 4,51
SINAPI 6081 3.6 [ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) Area Largura Altura ne X Total M3 25,50 RS 52,30 | RS 64,61 | RS 1.647,56
RAMPA E FRENTE ESQUERDA 85,00 0,30 25,50
Total Geral: 25,50
FDE 01.07.002 3.7 |LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM Area Largura Altura n2 X Total M2 85,00 RS 10,53 | RS 13,01 | RS 1.105,85
RAMPA E FRENTE ESQUERDA 85,00 85,00
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[ Total Geral: 85,00
0 ODIGO D RICAO DO RVICO ORIA D QTD BD OTA
CDHU 07.12.010 38 Eg';/Igfg;A’\;;AA,c;&EST:EET_'RA%XASECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO Area Largura Altura n2 X Total M3 25,50 RS 18,55 [ RS 22,92 | RS 584,46
RAMPA E FRENTE 85,00 0,30 25,50
Total Geral: 25,50
FDE 16.02.067 3.9 |TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) Area kg/m2 Altura n2 X Total KG 125,80 RS 9,21 | RS 11,38 | RS 1.431,60
RAMPA E FRENTE 85,00 1,48 125,80
Total Geral: 125,80
FDE 16.80.013 3.10 |PISO DE CONCRETO DESEMPENADO C/ REQUADRO 1.80CM E=6CM Area Largura Altura ne X Total M2 85,00 RS 52,13 | RS 64,40 [ RS 5.474,00
RAMPA E FRENTE 85,00 85,00
Total Geral: 85,00
CDHU 03.08.040 3.11 Fle(“A/IgﬂLg/ﬁ'(:R“fjg’\:ﬁéN?rgFORRo QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE Area Largura Altura n2 X Total M2 20,00 RS 6,43 | RS 7,94 | RS 158,80
REPARO PANIFICAGAO, RECEPCAO, SALA DE ATENDIMENTO 1 E 2, MANUTENCAO 20,00 20,00
Total Geral: 20,00
FDE 10.01.049 3.12 |FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA Area Largura Altura ne X Total M2 20,00 | RS 101,92 | RS 125,91| RS 2.518,20
REPARO PANIFICAGAO, RECEPCAO, SALA DE ATENDIMENTO 1 E 2, MANUTENCAO 20,00 20,00
Total Geral: 20,00
CDHU 17.02.020 [ 3.13 [CHAPISCO Area Comp. | Altura ne X Total M2 25,73 RS 7,29 | RS 9,01 | RS 231,83
FECHAMENTO LOCAL DA P4 E P3 - SALA DE EQUIPE TECNICA 0,50 2,10 2,00 2,10
REQUADRO P4 E P3 5,20 0,20 1,04
REQUADRO ELEMENTO VAZADO 3,20 0,20 0,64
MANUTENGAO 1,00 1,00
SALA DE ATENDIMENTO LOCAL DE DEMOLIGAO - CASO NECESSARIO 2,51 2,51
FRENTE RENTE AO MURO 3,00 0,40 1,20
LATERAL RENTE AO MURO 8,10 0,40 3,24
MURETA ANEXO 3,90 0,20 0,78
RAMPA 13,00 0,20 2,60
FRENTE RAMPA 4,20 0,20 0,84
ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE 21,95 040 8,78
COMPLEMENTO 5,00 0,20 1,00
Total Geral: 25,73
CDHU 17.02.140 3.14 |EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER Area Comp. Altura ne X Total M2 25,73 RS 28,78 | RS 35,55 RS 914,70
FECHAMENTO LOCAL DA P4 E P3 - SALA DE EQUIPE TECNICA 0,50 2,10 2,00 2,10
REQUADRO P4 E P3 5,20 0,20 1,04
REQUADRO ELEMENTO VAZADO 3,20 0,20 0,64
MANUTENGAO 1,00 1,00
SALA DE ATENDIMENTO LOCAL DE DEMOLIGAO - CASO NECESSARIO 2,51 2,51
FRENTE RENTE AO MURO 3,00 0,40 1,20
LATERALRENTE AO MURO 8,10 0,40 324
MURETA ANEXO 3,90 0,20 0,78
RAMPA 13,00 0,20 2,60
FRENTE RAMPA 4,20 0,20 0,84
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FONTE ITEM DESCRI(;I-\O DOS SERVICOS MEMORIA b b VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
ESCADA E RAMPA ACESSIBILIDADE 21,95 0,40 878
COMPLEMENTO 5,00 020 1,00 | | | |
Total Geral: 25,73
FDE 12.02.036 3.15 |REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE Area Comp. Altura ne X Total M2 26,40 RS 102,33 | RS 126,42 | RS 3.337,49
MANUTENGAO 3,00 3,00
SALA DE PANIFICAGAO 2 PAREDES 11,00 1,80 19,80
REVESTIMENTO BANCADA 6,00 0,60 3,60
Total Geral: 26,40
CDHU 03.03.020 3.16 |APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO Area Comp. Altura n2 X Total M2 24,20 RS 3,21 | RS 3,97 | RS 96,07
MANUTENGAO 3,00 3,00
SALA DE PANIFICAGAO 2 PAREDES 11,00 1,60 17,60
REVESTIMENTO BANCADA 6,00 0,60 3,60
Total Geral: 24,20
FDE 13.02.102 3.17 |FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA Area Comp. Larg. ne X Total M 18,00 RS 23,62 | RS 29,18 | RS 525,24
ENTRADA RAMPAS 1,20 15,00 18,00
Total Geral: 18,00
FDE 16.02.061 3.18 |LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA Area Comp. Larg. n2 X Total M2 2,00 RS 136,86 | RS 169,08 | RS 338,16
ENTRADA RAMPAS 8,00 0,25 1,00 2,00
Total Geral: 2,00
FDE 13.02.053 3.19 |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DE ALERTA Area Comp. Larg. n2 X Total M2 0,56 RS 210,62 | RS 260,20 | RS 145,71
ENTRADA RAMPAS 2,25 0,25 1,00 056
Total Geral: 0,56
CDHU [ 03.01.020 | 3.20 [DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES Comp. Largura | Altura ne X Total M3 | 036 [RS 235,73 [ RS 291,22 R$ 104,84
LOCAIS DO CANO DE AGUAS PLUVIAIS ATE SARJETA 12,00 0,30 0,10 036 [ \ \ [
Total Geral: 0,36
3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS 21.867,23
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS Comp. Largura Altura n2 X Total UN 2,00 RS 9,78 | RS 12,08 | RS 24,16
P1 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
FDE 05.60.060 4.2 RETIRADA DE DOBRADICAS Comp. Largura QTDE ne X Total UN 6,00 RS 3,91 | RS 4,83 | RS 28,98
P1 3,00 2,00 6,00
Total Geral: 6,00
CDHU 04.08.060 43 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, Comp. Largura Altura ne X Total M 10,00 RS 14,26 | RS 17,62 | RS 176,20
CHUMBADOS
P1 5,00 2,00 10,00
Total Geral: 10,00
CDHU 04.09.020 4.4 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL Comp. Largura Altura n2 X Total M2 1,95 RS 33,26 | RS 41,09 | RS 80,13
Jo1 1,50 1,30 1,00 1,95
Total Geral: 1,95
FDE 05.01.004 4.5 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM Comp. Largura Altura n2 X Total UN 2,00 RS 1.106,76 | RS 1.367,29 | RS 2.734,58
P2 2,00 2,00

cODIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA 5 VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI

Total Geral: 2,00
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CDHU 25.02.211 4.6 |PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA Comp. Largura Altura ne X Total M2 3,78 RS 708,39 | RS 875,15 | RS 3.308,07
P3 0,9 2,10 1,00 1,89
P5 0,80 2,10 1,00 1,89
Total Geral: 3,78
CDHU 26.01.230 4.7 |VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM Comp. Largura Altura n2 X Total M2 0,95 RS 199,11 | RS 245,98 | RS 233,68
P5 0,70 0,50 1,00 0,35
Janela almoxarifado 1,00 0,60 1,00 0,60
Total Geral: 0,95
CDHU 24.01.030 4.8 |CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA Comp. Largura Altura ne X Total M2 0,60 RS 1.248,19 | RS 1.542,01 | RS 925,21
ALMOXARIFADO 1,00 0,60 1,00 0,60
Total Geral: 0,60
CDHU 04.09.100 4.9 |RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL Comp. Largura Altura n2 X Total M2 40,17 RS 33,26 | RS 41,09 [ RS 1.650,59
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 3,02 1,00 3,02
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 1,10 1,00 1,10
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 2,00 3,00 6,00
ELEVAGAO 2 - PORTA - GRADES 2,05 1,00 2,05
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 6,16
ABRIGO DE GAS - GRADES 2,28 1,00 2,28
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 6,16
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 0,80 4,00 3,20
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 2,04 5,00 10,20
Total Geral: 40,17
CDHU 24.20.020 410 [RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS Comp. Largura Altura ne X Total M2 40,17 RS 47,52 | RS 58,71 RS 2.358,38
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 3,02 1,00 3,02
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 1,10 1,00 1,10
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 2,00 3,00 6,00
ELEVAGAO 2 - PORTA - GRADES 2,05 1,00 2,05
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 6,16
ABRIGO DE GAS - GRADES 2,28 1,00 2,28
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 6,16
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 0,80 4,00 3,20
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 2,04 5,00 10,20
Total Geral: 40,17
CDHU 04.09.060 4.11 |RETIRADA DE BATENTE, CORRIMAO OU PEGAS LINEARES METALICAS, CHUMBADOS Comp. Largura Altura n2 X Total M 25,00 RS 11,40 | RS 14,08 | RS 352,00
CORRIMAO LADO ABRIGO DE GAS 10,00 10,00
CORRIMAO LADO OPOSTO ABRIGO DE GAS 15,00 15,00
Total Geral: 25,00
FDE 06.70.001 4.12 |RECOLOCAGCAO DE ESQUADRIAS METALICAS Comp. Largura Altura ne X Total M2 2,64 RS 35,66 | RS 44,05 [ RS 116,29
P04 INSTALAGAO DE GRADE DE PROTEGAO PRODUZIDA PELA PMT 1,20 2,20 2,64

MEMORIA L b VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
Total Geral: 2,64
4 ITEM 4 - SUB TOTAL RS 11.988,27
5 [INSTALACOES HIDRAULICAS
CDHU 04.11.020 | 5.1 [RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS Comp. Largura | Altura ne X Total UN 2,00 RS 46,86 | RS 57,89 [ RS 115,78
WC PCD MASC - LAVATORIO 1,00 1,00
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WC PCD FEM - LAVATGRIO 1,00 1,00 [ [ [
Total Geral: 2,00
CDHU 04.11.030 5.2 RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES Comp. Largura Altura n2 X Total M2 4,49 RS 66,53 | RS 82,19 | RS 369,03
ALMOXARIFADO 2,60 0,65 1,00 1,69
BANCOS E MESA FRENTE 2,80
Total Geral: 4,49
CDHU 30.01.020 53 iégr{lﬁg;g:?)g_RDin'l;ZARxASZZS'S\AOQS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE Comp. Largura Altura ne X Total UN 4,00 RS 130,38 | RS 161,07 | RS 644,28
WC PCD MASC - LAVATORIO 2,00 2,00
WCPCD FEM - LAVATORIO 2,00 2,00
Total Geral: 4,00
CDHU 30.01.030 54 222"?\‘8;;;?);RDin'lZ\R;;;EOSSMOIGS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE Comp. Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 166,79 | RS 206,05 | RS 412,10
WC PCD MASC - LAVATORIO 1,00 1,00
WC PCD FEM - LAVATORIO 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
FDE 08.02.001 | 5.5 [AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG Comp. largura | Altura ne X Total UN | 100 [RS 823720 R$ 10.176,24 | RS 10.176,24
ABRIGO DE GAS 1,00 1,00 \ \ \ \
Total Geral: 1,00
CDHU 46.10.020 5.6 |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES Comp. Largura Altura n2 X Total M 12,00 RS 132,22 | RS 163,34 | RS 1.960,08
TUBULAGAO PARA GAS - ALIMENTAGAO FOGOES E FORNO 12,00 12,00
Total Geral: 12,00
CDHU 44.03.645 5.7 lgg&ﬂﬁg?;ﬁffg%fg /'\:,ATICA' ACIONAMENTO HIDROMECANICO, EM LATAO Comp. Largura | Altura ne X Total UN 1,00 RS 166,03 | RS 205,11 | RS 205,11
MANUTENGAO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CDHU 30.01.030 5.8 /I?\égﬁ/;\\lgilgic\)llaEin':l;?R)?sF:)EOSSN(IDIGS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE Comp. Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 166,79 | RS 206,05 | RS 412,10
WC PCD MASC. 1,00 1,00
WC PCD FEM. 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
CDHU 49.06.170 5.9 GRELHA EM ALUMINIO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - LINHA COMERCIAL Comp. Largura Altura ne X Total M2 0,60 RS 1.338,95 | RS 1.654,14 | RS 992,48
ALINHAMENTO ANEXO 4,00 0,15 0,60
Total Geral: 0,60
CDHU 46.02.070 5.10 TUBO DE P,VC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL D~E BORRACHA, LINHA Comp. Largura Altura ne X Total M 15,00 RS 79,73 | RS 98,50 [ RS 1.477,50
ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES ’ ’ ! !

c6DpIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS MEMORIA o VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI ‘
|
CONTINUAGAO TUBULAGAO RENTE AO MURO ATE SARJETA E BUZINOTES 15,00 15,00
Total Geral: 15,00
FDE 16.05.074 5.11 |CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO Comp. Largura Altura ne X Total M2 0,36 RS 172,25 | RS 212,80 | RS 76,61
SUBIR TAMPA DE ESGOTO 0,60 0,60 0,36
Total Geral: 0,36
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS 16.841,31

6 [INSTALACOES ELETRICAS

MANUTENGCAO E ADAPTACOES

REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS
FLUORESC

FDE 09.54.006 6.1 Comp. Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 5,35 | RS 6,61 | RS 13,22
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RETIRADA DE LUMINARIAS - NOS LOCAIS DE TROCA DE FORRO 2,00 2,00 ‘ ‘ |
Total Geral: 2,00
FDE 09.74.006 6.2 RECOLOCAGAO DE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP Comp. Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 3,91 | RS 4,83 | RS 9,66
FLUORESCENTES
RETIRADA DE LUMINARIAS - NOS LOCAIS DE TROCA DE FORRO 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
FDE 09.08.046 6.3 TOMADA 2P+T PADRAO NER 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC § 25MM Comp. Largura Altura ne X Total UN 4,00 RS 120,79 | RS 149,22 | RS 596,88
FLEXIVEL NBR 15465
SALA DE ATENDIMENTO 1 4,00 4,00
Total Geral: 4,00
CDHU 41.02.551 6.4 |LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A20 W Comp. Largura Altura ne X Total UN 6,00 RS 26,71 | RS 33,00 | RS 198,00
Troca de lampadas queimadas 6,00 6,00
Total Geral: 6,00
FDE 09.08.029 6.5 [INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 Comp. Largura Altura ne X Total UN 1,00 RS 107,20 | RS 132,43 | RS 132,43
SALA DE ATENDIMENTO 1 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.05.013 6.6 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES Comp. Largura Altura n2 X Total M 12,00 RS 24,54 | RS 30,32 RS 363,84
ESTIMATIVA PARA NOVAS TOMADAS INTERLIGACAO COM TOMADAS ANTIGAS 3,00 4,00 12,00
Total Geral: 12,00
6 ITEM 6 - SUB TOTAL RS 1.314,03
7 PINTURA
FDE 15.80.018 7.1 |TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA Area Comp. Altura ne X Total M2 916,43 RS 14,12 | RS 17,44 | RS 15.982,54
MURO FRENTE - EXTERNO 1,36 2,10 1,00 2,86
MURO FRENTE - INTERNO 1,26 1,70 1,00 2,14
MURO FRENTE - EXTERNO 1,93 2,04 1,00 3,94
MURO FRENTE - INTERNO 1,93 1,69 1,00 3,26
MURO FRENTE - EXTERNO 6,10 2,20 1,00 13,42
MURO FRENTE - INTERNO 6,10 1,80 1,00 10,98
MURO FRENTE - EXTERNO 8,06 2,25 1,00 18,14

FONTE cODIGO ITEM DESCRICRO DOS SERVICOS MEMORIA b VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
MURO FRENTE - INTERNO 8,06 1,95 1,00 15,72
MURO FRENTE - INTERNO 0,68 2,00 1,00 1,36
MURO FRENTE - INTERNO 0,68 1,90 1,00 1,29
MURO FRENTE - EXTERNO 153 2,25 1,00 3,44
MURO FRENTE - INTERNO 157 1,95 1,00 3,06
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 6,75 2,15 1,00 14,51
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 6,20 2,00 1,00 12,40
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 12,80 1,90 1,00 24,32
MURO LATERAL DIREITA - INTERNO 25,55 1,85 1,00 47,27
MURO FUNDO INTERNO 3,83 1,80 1,00 6,89
MURO FUNDO INTERNO 3,27 231 1,00 7,55
MURO FUNDO INTERNO 2,38 3,27 1,00 7,78
MURO FUNDO INTERNO 2,74 0,45 1,00 1,23
MURO LATERAL ESQUERDA- INTERNO 15,45 1,72 1,00 26,57
MURO LATERAL ESQUERDA - INTERNO 4,77 2,00 1,00 9,54
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MURO LATERAL ESQUERDA - INTERNO 3,95 1,70 1,00 6,72
NIVELAMENTO MURO 2,40 1,00 2,00 4,80
QUARTO FUNDO 6,00 3,00 1,00 18,00
FACHADA FRENTE - FUNDO 57,62 57,62
ELEVAGAO 2 - FUNDO 98,85 98,85
ELEVAGAO 3 - FUNDO 97,51 97,51
ABRIGO DE GAS 4,00 2,00 8,00
SALA DE ATENDIMENTO 1 - PAREDE 13,80 2,90 1,00 40,02
SALA DE ATENDIMENTO 2 - PAREDE 17,18 2,90 1,00 49,82
BANDEIRA P02 0,90 0,80 2,00 1,44
FECHAMENTO LOCAL DA P4 E P3 - SALA DE EQUIPE TECNICA 0,50 2,10 2,00 2,10
PANIFICAGAO - FORRO 30,30 30,30
RECEPCAO - FORRO 40,78 40,78
RECEPCAO - PAREDE 20,00 2,90 1,00 58,00
CIRCULAGAO - FORRO 16,00 1,00 16,00
CIRCULAGAO - PAREDE 18,80 2,90 1,00 54,52
SALA DE ATENDIMENTO 1 - FORRO 11,90 11,90
SALA DE ATENDIMENTO 2 - FORRO 15,79 15,79
ALMOXARIFADO - FORRO 9,75 9,75
ALMOXARIFADO - PAREDE 12,70 2,90 1,00 36,83
MANUTENGAO 20,00 20,00
Total Geral: 916,43
FDE 16.11.020 7.2 LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO Comp. Largura Altura ne X Total M2 244,40 RS 7,21 | RS 8,91 | RS 2.177,58
MURO FRENTE - EXTERNO 1,36 2,10 1,00 2,86
MURO FRENTE - INTERNO 1,26 1,70 1,00 2,14
MURO FRENTE - EXTERNO 1,93 2,04 1,00 3,94
MURO FRENTE - INTERNO 1,93 1,69 1,00 3,26

FONTE c6DpIGO ITEM MEMORIA UNID. QTDE. VL. UNIT. C/ BDI
MURO FRENTE - EXTERNO 6,10 2,20 1,00 13,42
MURO FRENTE - INTERNO 6,10 1,80 1,00 10,98
MURO FRENTE - EXTERNO 8,06 2,25 1,00 18,14
MURO FRENTE - INTERNO 8,06 1,95 1,00 15,72
MURO FRENTE - INTERNO 0,68 2,00 1,00 1,36
MURO FRENTE - INTERNO 0,68 1,90 1,00 1,29
MURO FRENTE - EXTERNO 1,53 2,25 1,00 3,44
MURO FRENTE - INTERNO 1,57 1,95 1,00 3,06
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 6,75 2,15 1,00 14,51
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 6,20 2,00 1,00 12,40
MURO LATERAL DIREITA - EXTERNO 12,80 1,90 1,00 24,32
MURO LATERAL DIREITA - INTERNO 25,55 1,85 1,00 47,27
MURO FUNDO INTERNO 3,83 1,80 1,00 6,89
MURO FUNDO INTERNO 3,27 2,31 1,00 7,55
MURO FUNDO INTERNO 2,38 3,27 1,00 7,78
MURO FUNDO INTERNO 2,74 0,45 1,00 1,23
MURO LATERAL ESQUERA- INTERNO 15,45 1,72 1,00 26,57
MURO LATERAL ESQUERA - INTERNO 4,77 2,00 1,00 9,54
MURO LATERAL ESQUERA - INTERNO 3,95 1,70 1,00 6,72

Total Geral: 244,40
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CDHU 03.10.140 7.3 |REMOGAO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO Area Comp. Altura ne X Total M2 253,98 RS 6,60 | RS 8,15 | RS 2.069,94
FACHADA FRENTE - FUNDO 57,62 57,62
ELEVAGAO 2 - FUNDO 98,85 98,85
ELEVAGAO 3 - FUNDO 97,51 97,51
Total Geral: 253,98
CDHU 33.10.050 7.4 |[TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO Area Largura Altura n2 X Total M2 253,98 RS 33,58 | RS 41,48 | RS 10.535,09
FACHADA FRENTE - PINTURA DECORATIVA 57,62 57,62
ELEVAGAO 2 - PINTURA DECORATIVA 98,85 98,85
ELEVAGAO 3 - PINTURA DECORATIVA 97,51 97,51
Total Geral: 253,98
FDE 15.03.009 7.5 |ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS Area Coef. Altura ne X Total M2 101,00 RS 11,08 | RS 13,69 | RS 1.382,69
FACHADA MURO FRENTE - PORTAO 2 FOLHAS 6,63 2,00 1,00 13,26
FACHADA MURO FRENTE E PORTAO LATERAL - PORTAO 1 FOLHA 185 2,00 2,00 7,40
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 3,02 2,00 1,00 6,04
FACHADA FRENTE - JANELA - GRADES 1,10 2,00 1,00 2,20
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 2,00 2,00 3,00 12,00
ELEVAGAO 2 - PORTA - GRADES 2,05 2,00 1,00 4,10
ELEVAGAO 2 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 2,00 12,32
ABRIGO DE GAS - GRADES 2,28 2,00 1,00 456
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 3,08 2,00 2,00 12,32
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 0,80 2,00 4,00 6,40
ELEVAGAO 3 - JANELA - GRADES 2,04 2,00 5,00 20,40

FONTE c6DpIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA b b VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
Total Geral: 101,00
FDE 15.80.045 7.6 ;i’;lé\ALgE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE Area Comp. Altura ne X Total M2 49,56 RS 25,32 | RS 31,28 | RS 1.550,24
FACHADA FRENTE - PORTAO DE ENTRADA 533 2,00 10,66
FACHADA FRENTE - JANELA 3,02 2,00 6,04
FACHADA FRENTE - JANELA 1,10 2,00 2,20
ELEVAGAO 2 - JANELA 2,00 2,00 4,00
ELEVAGAO 2 - PORTA 2,05 2,00 4,10
ELEVAGAO 2 - JANELA 3,08 2,00 6,16
ABRIGO DE GAS 2,28 2,00 4,56
ELEVAGAO 3 - JANELA 3,08 2,00 6,16
ELEVAGAO 3 - JANELA 0,30 2,00 1,60
ELEVAGAO 3 - JANELA 2,04 2,00 4,08
Total Geral: 49,56
FDE 15.03.011 7.7 |ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA Coef. Largura Altura n2 X Total M2 15,25 RS 54,49 | RS 67,32 | RS 1.026,36
P2 - PORTA NOVA 3,00 0,80 2,10 2,00 10,08
P5 - PORTA NOVA 3,00 0,82 2,10 1,00 517
Total Geral: 15,25
FDE 15.01.004 7.8 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA Coef. Largura Altura ne X Total M2 20,00 RS 15,50 | RS 19,15 | RS 383,00
ESTIMATIVA ESTRUTURA METALICA 0,80 2,50 10,00 20,00
Total Geral: 20,00
FDE 15.80.036 7.9 |ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA Coef. Largura Altura n2 X Total M2 10,00 RS 19,22 | RS 23,74 | RS 237,40
ESTIMATIVA ESTRUTURA DE MADEIRA BEIRAL 0,40 0,50 50,00 10,00
Total Geral: 10,00
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FDE 15.02.080 7.10 |TINTA LATEX PARA PISO Area Largura Altura ne X Total M2 94,52 RS 22,89 | RS 28,28 [ RS 2.673,03
ENTRADA 76,30 76,30
RAMPA E ESCADA 18,22 18,22
Total Geral: 94,52
FDE 15.02.003 7.11 |MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR Area Largura Altura ne X Total M2 98,77 RS 22,82 | RS 28,19 | RS 2.784,33
PANIFICAGAO - FORRO 30,30 30,30
RECEPGAO - FORRO 40,78 40,78
SALA DE ATENDIMENTO 1 - FORRO 11,90 11,90
SALA DE ATENDIMENTO 2 - FORRO 15,79 15,79
Total Geral: 98,77
CDHU 33.01.280 7.12 [REPARO DE TRINCAS RASAS ATE 5 MM DE LARGURA, NA MASSA Comp. Largura Altura ne X Total M 9,00 RS 53,28 | RS 65,82 [ RS 592,38
REPARO TRINCAS 3,00 3,00 9,00
Total Geral: 9,00
CDHU 02.05.202 7.13 |ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO Comp. Largura Altura ne X Total MXMES | 30,00 RS 29,00 | RS 35,83 I RS 1.074,90
10,00 3,00 30,00 \ \ \
Total Geral: 30,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL [ RS 42.469,48
0 ODIGO D RICAO DO R 0 OR D QTD BD
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 8.1 |CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO Vol. Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 630,16 | RS 778,50 [ RS 1.557,00
UNID 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
CDHU 55.01.020 8.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA Area Largura Altura n2 X Total M2 21,65 RS 15,00 | RS 18,53 | RS 401,17
ALMOXARIFADO 9,75 9,75
SALA DE ATENDIMENTO 1 11,90 11,90
Total Geral: 21,65
FDE 08.12.016 83 |CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,50M Comp. Largura Altura n2 X Total M 10,00 RS 132,69 | RS 163,93 | RS 1.639,30
MANUTENGAO ANEXO E PREDIO 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
FDE 08.12.034 84 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M Comp. Largura Altura ne X Total M 10,00 RS 93,24 | RS 115,19 | RS 1.151,90
MANUTENGAO ANEXO E PREDIO 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
FDE 08.12.008 8.5 |LIGACAO CALHA CONDUTOR DE CHAPA ACO GALVANIZADO N.24 DIAMETRO DE 4" Comp. Largura Altura ne X Total UN 8,00 RS 68,47 | RS 84,59 | RS 676,72
NOVO CONDUTOR ANEXO E PREDIO 1,00 1,00
FRENTE 3,50 1,00 3,50
MANUTENGAO 3,50 1,00 3,50
Total Geral: 8,00
FDE 08.09.018 8.6 |TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL CONEXOES Comp. Largura Altura ne X Total M 10,50 RS 56,64 | RS 69,97 [ RS 734,69
NOVO CONDUTOR ANEXO E PREDIO 3,50 1,00 3,50
FRENTE 3,50 1,00 3,50
MANUTENGCAO 3,50 1,00 3,50
Total Geral: 10,50
SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO
FDE 11.04.041 8.7 Comp. Largura Altura n2 X Total M 4,00 RS 28,54 | RS 35,26 | RS 141,04
QUADRO
MANUTENGAO COBERTURA 4,00 4,00
Total Geral: 4,00
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ITEM 8 - SUB TOTAL

[ RS 6.301,82 |

[ TOTAL C/ BDI 23,54% [ RS 120.106,85 |
REFERENCIA: CDHU BOLETIM 194 MAIO/2024; FDE 07/2024 - SEM DESON.
NOTAS:

-O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta
- A planilha orcamentéaria apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus

or¢camentos levando em consideragéo todos 0s servicos, materiais e quantitativos necessarios para a perfeita execugdo da
manutencao.

ENG. SAULO HENRIQUE
JACOT SECRETARIA DE
OBRAS
CREA: 5069952249
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Estado de Sao Paulo

T
OBJETO: REFORMA CRAS SAO GONGALO
ENDERECO: RUA CAMILO GOMES QUINTANILHA, N260, SAO GONGALO, TAUBATE - SP
PRAZO: 150 DIAS
0 ODIGO D RICAO DO R 0 OR » QTD BD
1 SERVICOS PRELIMINARES
FDE 16.06.078 11 ;8EgiiLhQET';STz:;\‘:LAELAMCAA;EIiZPLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA INCLUSO Comp. Largura Altura ne X Total M2 2,00 RS 344,29 | RS 425,34 | RS 850,68
PLACA DE OBRA 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00
Total Geral: 2,00
1 ITEM 1-SUB TOTAL RS 850,68
2 ESTRUTURA
CDHU 12.01.041 2.1 |BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25 CM - COMPLETA Qtde Largura Altura n2 X Total M 16,00 RS 82,00 | RS 101,30 | RS 1.620,80
HORTAS 4,00 1,00 4,00 16,00
Total Geral: 16,00
CDHU 06.01.020 2.2 [ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM CAMPO ABERTO Comp. Largura Altura ne X Total M3 0,16 RS 53,58 | RS 66,19 | RS 10,59
HORTAS 0,45 0,45 0,40 2,00 0,16
Total Geral: 0,16
CDHU 10.01.040 2.3 |ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA Kg/m Comp. Altura ne X Total KG 28,33 RS 10,58 | RS 13,07 | RS 370,31
2 BLOCOS SALA DE ATENDIMENTO - Blocos barras de 10mm 0,62 11,48 2,00 14,17
2 BLOCOS COZINHA - Blocos barras de 10mm 0,62 11,48 2,00 14,17
Total Geral: 28,33
FDE 02.05.019 2.4 |CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA Comp. Largura Altura n2 X Total M3 0,36 RS 567,36 | RS 700,92 | RS 252,33
2 BLOCOS SALA DE ATENDIMENTO - Blocos barras de 10mm 045 0,45 0,40 2,00 0,18
2 BLOCOS COZINHA - Blocos barras de 10mm 0,45 045 040 2,00 0,18
Total Geral: 0,36
FDE 04.50.001 25 EEyEz_ﬁ_:ﬁsN?g:LVENARIAS EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS,INCL Comp. Largura Altura n2 X Total M3 20,02 RS 74,46 | RS 91,99 | RS 1.841,27
COZINHA - J03 1,67 1,20 2,00
SALA DE ATENDIMENTO 1 0,90 2,10 1,89
SALA DE ATENDIMENTO 1 3,45 3,00 10,35
ALVENARIA EXTERNA ENTRE ATEND. 1E2 145 1,20 1,74
SALA DE ATENDIMENTO 2 0,90 2,10 1,89
ALMOXARIFADO 0,51 2,10 1,07
WC PCD 0,51 2,10 1,07
Total Geral: 20,02
desconto
FDE 04.01.033 2.6 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C Comp. canaleta Altura ne X Total M2 17,80 RS 84,22 | RS 104,05 [ RS 1.852,30
COZINHA FECHAMENTOS E BONECAS 0,85 3,00 2,55
COZINHA - BANDEIRA P4 1,00 0,70 0,70
COZINHA PEITORIL E BANDEIRA J3 2,50 1,00 2,50
SALA DE ATENDIMENTO 1 -J2 0,95 1,20 1,14
SALA DE ATENDIMENTO 2 - J2 1,01 1,20 1,21
SALA DE ATENDIMENTO 2 1,10 3,00 3,30
HORTA 5,00 -9,60 0,80 4,00 6,40
Total Geral: 17,80
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%
g
0 ODIGO D RICAO DO R 0 ORIA D QTD BD
FDE 04.01.058 2.7 |VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM Comp. qtde Altura ne X Total M 61,45 RS 38,80 | RS 47,93 [ RS 2.945,30
COZINHA - BANDEIRA P4 145 145
COZINHA PEITORIL E BANDEIRA J3 2,50 3,00 7,50
SALAS DE ATENDIMENTO P3 1,50 3,00 4,50
HORTA 2 FIADAS 6,00 4,00 2,00 48,00
Total Geral: 61,45
CDHU 14.30.410 2.8 EDQSSSCS'TJI::ng}‘?g&?\ﬂD»EliisjixARToNADO' RESISTENCIA A FOGO 30 MINUTOS, Area Comp. Altura ne X Total M2 20,70 RS 214,05 | RS 264,44 | RS 5.473,91
SALA DE ATENDIMENTO 1 3,45 3,00 10,35
SALA DE ATENDIMENTO 2 3,45 3,00 10,35
Total Geral: 20,70
FDE 03.03.110 29 ESCORAMENTO METALICO PARA VIGAS ALTURA ATE 3,20M ESPACAMENTO MENOR Area Comp. Altura ne X Total M 6,90 RS 75,98 | RS 93,87 | RS 647,70
OU IGUAL 60CM
SALA DE ATENDIMENTO 3,45 2,00 6,90
Total Geral: 6,90
FDE 03.04.010 2.10 :&:ﬁﬂgﬁiz;—?of MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA COM ACO NAO PATINAVEL Kg/m Comp. Altura ne X Total KG 120,75 RS 26,02 | RS 32,15 | RS 3.882,11
SALA DE ATENDIMENTO - Pilares metlicos treligado - CASO NECESSARIO 10,00 3,45 2,00 69,00
SALA DE ATENDIMENTO -Viga metlica trelicada - CASO NECESSARIO 15,00 3,45 1,00 51,75
Total Geral: 120,75
2 ITEM 2 - SUB TOTAL RS 18.896,62
3 PISO, REVESTIMENTO E FORRO
CDHU 03.04.020 3.1 |DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE Area Comp. Altura n2 X Total M2 292,96 RS 12,86 | RS 15,89 | RS 4.655,13
SALA DE PANIFICAGAO - PISO 35,00 35,00
SALA DE USO COLETIVO - PISO 35,50 35,50
SALA DE EQUIPE TECNICA - PISO 22,92 22,92
COZINHA - PISO 12,22 12,22
CIRCULAGAO - PISO 26,52 26,52
RECEPGAO - PISO 23,05 23,05
SALA DE ATENDIMENTO 1 - PISO 13,90 13,90
SALA DE ATENDIMENTO 2 - PISO 14,25 14,25
WC MASC - PISO 314 3,14
WC FEM - PISO 314 3,14
ALMOXARIFADO - PISO 5,20 520
WC PCD - PISO 5,20 5,20
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
ALMOXARIFADO - PAREDE 8,92 1,80 16,06
W.C. PCD - PAREDE 8,92 1,80 16,06
COZINHA - PAREDE 18,00 1,80 1,00 32,40
Total Geral: 292,96
FDE 13.01.018 3.2 [ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM Area Comp. Altura n2 X Total M2 I 204,59 I RS 28,74 I RS 35,51 I RS 7.264,99

FONTE c6DpIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS MEMORIA ‘ UNID. QTDE. VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
SALA DE PANIFICACAO 35,00 35,00
SALA DE USO COLETIVO 35,50 35,50
SALA DE EQUIPE TECNICA 22,92 22,92

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 /12 3625.5011




Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de Sao Paulo

COZINHA 16,93 16,93
CIRCULAGAO 26,52 26,52
RECEPGAO 23,05 23,05
SALA DE ATENDIMENTO 1 9,33 9,33
SALA DE ATENDIMENTO 2 9,33 9,33
SALA DE CADASTRO 9,33 9,33
WC MASC 3,14 3,14
WC FEM 3,14 3,14
ALMOXARIFADO 5,20 5,20
WC PCD 5,20 5,20
Total Geral: 204,59
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E
CDHU 18.08.090 33 AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA Area Largura Altura ne X Total M2 204,59 RS 143,44 | RS 177,21 | RS 36.255,39
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
SALA DE PANIFICACAO 35,00 35,00
SALA DE USO COLETIVO 35,50 35,50
SALA DE EQUIPE TECNICA 22,92 22,92
COZINHA 16,93 16,93
CIRCULACAO 26,52 26,52
RECEPGAO 23,05 23,05
SALA DE ATENDIMENTO 1 9,33 9,33
SALA DE ATENDIMENTO 2 9,33 9,33
SALA DE CADASTRO 9,33 9,33
WC MASC 3,14 314
WC FEM 3,14 314
ALMOXARIFADO 5,20 5,20
WC PCD 5,20 5,20
Total Geral: 204,59
FDE 13.60.011 3.4 RETIRADA DE RODAPES DE CERAM LADR-HIDR GRANITO OU MARMORE Area Comp. Altura n2 X Total M 151,11 RS 3,21 | RS 3,97 | RS 599,91
SALA DE PANIFICAGAO 24,00 24,00
SALA DE USO COLETIVO 24,20 24,20
SALA DE EQUIPE TECNICA 21,38 21,38
CIRCULAGAO 30,52 30,52
RECEPCAO 20,90 20,90
SALA DE ATENDIMENTO 1 14,96 14,96
SALA DE ATENDIMENTO 2 15,15 15,15
Total Geral: 151,11

cODIGO

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

MEMORIA

UNID.

QTDE.

VL. UNIT.

VL. UNIT. C/ BDI

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E

CDHU 18.08.100 | 3.5 |AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA Area Comp. | Altura ne X Total M 143,82 | R$ 29,86 | R$ 36,89 | RS 5.305,52
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
SALA DE USO COLETIVO 24,20 24,20
SALA DE EQUIPE TECNICA 21,38 21,38
CIRCUI.ACAO 30,52 30,52
RECEPC/&O 20,90 20,90
SALA DE ATENDIMENTO 1 12,30 12,30
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SALA DE ATENDIMENTO 2 12,30 12,30
SALA DE CADASTRO 12,30 12,30
ALMOXARIFADO 9,92 9,92
Total Geral: 143,82
CDHU 19.01.062 36 ZE:;):I&EEI\{'?OU ESGEZA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, Area Comp. Altura n2 X Total M 7,00 RS 163,48 | RS 201,96 | RS 1.413,72
COZINHA 1,00 1,00
RECEPCAO 2,20 2,20
WC MASC 0,90 0,90
WC FEM 0,90 0,90
ALMOXARIFADO 1,00 1,00
WC PCD 1,00 1,00
Total Geral: 7,00
CDHU 17.02.020 3.7 |CHAPISCO Area Comp. Altura ne X Total M2 68,74 RS 7,29 | RS 9,01 | RS 619,35
COZINHA FECHAMENTOS E BONECAS 0,85 3,00 2,00 5,10
COZINHA - BANDEIRA P4 1,00 0,70 2,00 140
COZINHA PEITORIL E BANDEIRA J3 2,50 1,00 2,00 5,00
SALA DE ATENDIMENTO 1-J2 0,95 1,20 2,00 2,28
SALA DE ATENDIMENTO 2 - )2 1,01 1,20 2,00 2,42
SALA DE ATENDIMENTO 2 1,10 3,00 2,00 6,60
ALMOXARIFADO - PAREDE 8,92 1,80 1,00 16,06
HORTA INTERNO 5,00 0,80 4,00 16,00
REQUADRO P04 5,20 0,20 1,04
REQUADRO P03 5,20 0,20 3,00 312
REQUADRO J03 7,40 0,20 148
REQUADRO J02 5,40 0,20 3,00 3,24
MANUTENGAO 5,00 5,00
Total Geral: 68,74
CDHU 17.02.140 3.8 EMBOGO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER Area Comp. Altura ne X Total M2 68,74 RS 28,78 | RS 35,55 [ RS 2.443,71
COZINHA FECHAMENTOS E BONECAS 0,85 3,00 2,00 5,10
COZINHA - BANDEIRA P4 1,00 0,70 2,00 140
COZINHA PEITORIL E BANDEIRA J3 2,50 1,00 2,00 5,00
SALA DE ATENDIMENTO 1 -J2 0,95 1,20 2,00 2,28

FONTE c6DpIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA b b VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
SALA DE ATENDIMENTO 2 - )2 1,01 1,20 2,00 2,42
SALA DE ATENDIMENTO 2 1,10 3,00 2,00 6,60
ALMOXARIFADO - PAREDE 8,92 1,80 1,00 16,06
HORTA INTERNO 5,00 0,80 4,00 16,00
REQUADRO P04 5,20 0,20 1,04
REQUADRO P03 5,20 0,20 3,00 3,12
REQUADRO JO3 7,40 0,20 148
REQUADRO J02 5,40 0,20 3,00 324
MANUTENGAO 5,00 5,00
Total Geral: 68,74
FDE 16.15.030 3.9 [IMPERM COM TINTA BETUMINOSA / COM REG. EM ARGAMASSA CIM AREIA 1:3 Area Comp. Altura n2 X Total M2 16,00 RS 76,10 | RS 94,01 | RS 1.504,16
HORTA INTERNO 5,00 0,80 4,00 16,00
Total Geral: 16,00
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FDE 12.02.036 3.10 |REVESTIMENTO COM AZULEJOS RETIFICADOS LISOS BRANCO BRILHANTE Area Comp. Altura ne X Total M2 133,02 RS 102,33 | RS 126,42 | RS 16.816,39
COZINHA 18,00 2,10 1,00 37,80
SALA DE PANIFICAGCAO 24,00 2,10 1,00 50,40
TANQUE 0,60 0,60 1,00 0,36
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. PCD 8,92 1,80 16,06
Total Geral: 133,02
CDHU 03.03.020 3.11 |APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO Area Comp. Altura ne X Total M2 133,02 RS 3,21 | RS 3,97 | RS 528,09
COZINHA 18,00 2,10 1,00 37,80
SALA DE PANIFICAGCAO 24,00 2,10 1,00 50,40
TANQUE 0,60 0,60 1,00 0,36
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. PCD 8,92 1,80 16,06
Total Geral: 133,02
FDE 13.80.022 3.12 |COLAGEM COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO P/ ARGAMASSA E CHAPISCO Area Comp. Altura ne X Total M2 133,02 RS 17,27 | RS 21,34 [ RS 2.838,65
COZINHA 18,00 2,10 37,80
SALA DE PANIFICACAO 24,00 2,10 50,40
TANQUE 0,60 0,60 0,36
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,80 14,20
W.C. PCD 892 1,80 16,06
Total Geral: 133,02
FDE 12.02.009 3.13 |REVESTIMENTO COM GESSO Area Comp. Altura ne X Total M2 700,63 RS 18,65 | RS 23,04 [ RS 16.142,52
SALA DE PANIFICAGAO - PAREDE 24,00 0,90 21,60
SALA DE USO COLETIVO - PAREDE 24,20 3,00 72,60
SALA DE EQUIPE TECNICA - PAREDE 21,38 3,00 64,14

CcODIGO DESCRICRO DOS SERVICOS MEMORIA VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
COZINHA - PAREDE 18,16 0,90 16,34
CIRCULAGAO - PAREDE 30,52 3,00 91,56
RECEPGAO - PAREDE 20,90 3,00 62,70
SALA DE ATENDIMENTO 1 - PAREDE 12,30 3,00 36,90
SALA DE ATENDIMENTO 2 - PAREDE 12,30 3,00 36,90
SALA DE CADASTRO - PAREDE 12,30 3,00 36,90
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,20 9,47
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,20 9,47
ALMOXARIFADO - PAREDE 892 3,00 26,76
W.C. PCD - PAREDE 892 1,20 10,70
SALA DE PANIFICAGAO - TETO 35,00 35,00
SALA DE USO COLETIVO - TETO 35,50 35,50
SALA DE EQUIPE TECNICA - TETO 22,92 22,92
COZINHA - TETO 16,93 16,93
CIRCULAGAO -TETO 26,52 26,52
RECEPGAO - TETO 23,05 23,05
SALA DE ATENDIMENTO 1 - TETO 9,33 9,33
SALA DE ATENDIMENTO 2 - TETO 933 9,33
SALA DE CADASTRO - TETO 933 9,33
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WC MASC -TETO 314 314
WCFEM -TETO 314 314
ALMOXARIFADO - TETO 5,20 5,20
WC PCD -TETO 5,20 5,20
Total Geral: 700,63
FDE 13.02.102 3.14 |FAIXA ( FITA ADESIVA ) SEGURANCA ANTIDERRAPANTE L=50MM COR PRETA Area Comp. Altura n2 X Total M 43,50 RS 23,62 | RS 29,18 | RS 1.269,33
RAMPA ENTRADA 2,90 15,00 43,50
Total Geral: 43,50
3 ITEM 3 - SUB TOTAL RS 97.656,86
4 ESQUADRIAS
FDE 05.60.001 4.1 |RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS OU JANELAS Comp. Largura Altura ne X Total UN 9,00 RS 9,78 | RS 12,08 | RS 108,72
P1 5,00 5,00
P2 2,00 2,00
PORTAS BANHEIROS 2,00 2,00
Total Geral: 9,00
FDE 05.60.060 4.2 |RETIRADA DE DOBRADICAS Comp. Largura QTDE n2 X Total UN 24,00 RS 3,91 | RS 4,83 | RS 115,92
P1 3,00 5,00 15,00
P2 3,00 2,00 6,00
WC. MASC, WC FEM. WC PCD 3,00 3,00
Total Geral: 24,00
CDHU 04.08.060 43 RETIRADA DE BATENTE COM GUARNICAO E PECAS LINEARES EM MADEIRA, Comp. Largura Altura ne X Total M 7,00 RS 14,26 | RS 17,62 | RS 123,34
CHUMBADOS
P1 5,00 5,00

c6DpIGO DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI

P2 2,00 2,00
Total Geral: 7,00

CDHU 04.09.020 4.4 |RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL Comp. Largura Altura ne X Total M2 6,00 RS 33,26 | RS 41,09 | RS 246,54
Jo1 2,50 1,20 2,00 6,00
Total Geral: 6,00

FDE 05.01.004 4.5 |PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=82CM Comp. Largura Altura ne X Total UN 5,00 RS 1.106,76 | RS 1.367,29 | RS 6.836,45
P3 5,00 5,00
Total Geral: 5,00

CDHU 25.02.211 4.6 |PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA Comp. Largura Altura ne X Total M2 1,89 RS 708,39 | RS 875,15 | RS 1.654,03
P4 0,90 2,10 1,00 1,89
Total Geral: 1,89

CDHU 24.01.030 4.7 |CAIXILHO EM FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA Comp. Largura Altura ne X Total M2 8,40 RS 1.248,19 | RS 1.542,01 | RS 12.952,88
Jo2 1,50 1,20 3,00 5,40
Jo3 2,50 1,20 1,00 3,00
Total Geral: 8,40

CDHU 26.01.230 4.8 [VIDRO FANTASIA DE 3/4 MM Comp. Largura Altura ne X Total M2 8,40 RS 199,11 | RS 245,98 [ RS 2.066,23
Jo2 1,50 1,20 3,00 5,40
Jo3 2,50 1,20 1,00 3,00
Total Geral: 8,40

CDHU 04.09.100 4.9 |RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL Comp. Largura Altura n2 X Total M2 2,10 RS 33,26 [ RS 41,09 | RS 86,29
P1 1,00 2,10 1,00 2,10
Total Geral: 2,10

CDHU 24.20.020 410 [RECOLOCAGAO DE ESQUADRIAS METALICAS Comp. Largura Altura ne X Total M2 2,10 | RS 47,52 | RS 58,71| RS 123,29
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PL 1,00 2,10 1,00 2,10 [ [ [
Total Geral: 2,10
FDE 05.80.001 4.11 |PORTA MADEIRA COMPENS LISA P/ PINTURA Comp. Largura Altura n2 X Total M2 3,36 RS 170,28 | RS 210,36 | RS 706,81
PORTAS BANHEIROS 0,80 2,10 2,00 336
Total Geral: 3,36
FDE 05.80.070 4.12 |FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR Comp. Largura Altura n2 X Total JG I 3,00 I RS 355,98 I RS 439,78| RS 1.319,34
PORTAS BANHEIROS E WC PCD 3,00 3,00 | \ \ |
Total Geral: 3,00
FDE 05.80.081 4.13 |DOBRADICA DE 31/2" X 3" EM ACO LAMINADO Comp. Largura qtde n2 X Total UN 6,00 RS 20,24 | RS 25,00 | RS 150,00
PORTAS BANHEIROS 2,00 3,00 6,00
Total Geral: 6,00
4 ITEM 4 - SUB TOTAL RS 26.489,84
5 INSTALAGCOES HIDRAULICAS
CDHU 04.11.020 5.1 |RETIRADA DE APARELHO SANITARIO INCLUINDO ACESSORIOS Comp. Largura Altura n2 X Total UN 15,00 RS 46,86 | RS 57,89 | RS 868,35
WC MASC VASO 1,00 1,00
WCFEM VASO 1,00 1,00
WC PCD VASO 1,00 1,00
WC MASC LAVATORIO 1,00 1,00

cODIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI

WC FEM LAVATORIO 1,00 1,00
WC PCD LAVATORIO 1,00 1,00
LIXEIRA FUNDO 1,00 1,00
TANQUE 1,00 1,00
BANCADA COZINHA 1,00 1,00
ACESSORIOS 6,00 6,00
Total Geral: 15,00

CDHU 44.20.060 5.2 |RECOLOCAGAO DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUINDO ACESSORIOS Comp. Largura Altura ne X Total UN 14,00 RS 75,12 | RS 92,80 [ RS 1.299,20
WC MASC VASO 1,00 1,00
WC FEM VASO 1,00 1,00
WC PCD VASO 1,00 1,00
WC MASC LAVATORIO 1,00 1,00
WC FEM LAVATORIO 1,00 1,00
WC PCD LAVATORIO 1,00 1,00
LIXEIRA FUNDO 1,00 1,00
BANCADA COZINHA 1,00 1,00
ACESSORIOS 6,00 6,00
Total Geral: 14,00

CDHU 44.20.300 5.3 [BOLSA PARA BACIA SANITARIA Comp. Largura Altura n2 X Total UN 3,00 RS 17,07 | RS 21,09 | RS 63,27
WC MASC VASO 1,00 1,00
WC FEM VASO 1,00 1,00
WC PCD VASO 1,00 1,00
Total Geral: 3,00

CDHU 30.01.030 5.4 22';%3;@2\?/'; 'I;inyljzARXAS':)EOSSIV(I)l\/;S COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE Comp. Largura Altura n2 X Total UN 1,00 RS 166,79 | RS 206,05 | RS 206,05
WC PCD 1,00 1,00
Total Geral: 1,00

CDHU 30.01.120 55 2221?\13;;:(\)/'; E?f'lijxA;;?SN(I)QS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE Comp. Largura Altura n2 X Total UN 2,00 RS 150,44 | RS 185,85 [ RS 371,70

AVENIDA TIRADENTES,520-CEP 12030-180 — TELEFONE-PABX (0XX12) 3625.5000 - 12- 3625.5010 /12 3625.5011



L

o

Prefeitura Municipal de Taubaté

Estado de Sao Paulo

WC PCD 2,00 2,00 [ [
Total Geral: 2,00
FDE 08.02.001 5.6 |AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG Comp. Largura Altura ne X Total UN 1,00 RS 8.237,20 | RS 10.176,24 | RS 10.176,24
ABRIGO DE GAS 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CDHU 46.10.020 5.7 |TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4’), INCLUSIVE CONEXOES Comp. Largura Altura ne X Total M 15,00 RS 132,22 I RS 163,34 I RS 2.450,10
TUBULAGAO ALIMENTAGAO 2 FOGOES E FORNO 15,00 15,00 ‘ ‘
Total Geral: 15,00
CDHU 46.01.020 5.8 |TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES Comp. Largura Altura ne X Total M 10,00 RS 32,26 | RS 39,85 | RS 398,50
ALIMENTAGAO TANQUE E NOVA PIA 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
FDE 08.16.046 5.9 |TANQUE DE LOUCA BRANCA,GRANDE C/COLUNA Comp. Largura Altura n2 X Total UN 1,00 RS 1.322,72 | RS 1.634,09 I RS 1.634,09

CcODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA VL. UNIT. VL. UNIT.C/BDI |
|
TANQUE 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CDHU 44.02.062 [ 5.10 ;ﬁ;ﬂgf&iﬁﬁgAgstMoGRANITO' COM FRONTAO, ESPESSURA DE 2 CM, Area Largura | Altura n2 X Total M2 2,88 RS 926,98 | RS 1.145,19 [ RS 3.298,15
SALA DE PANIFICAGAO 2,88 2,88
Total Geral: 2,88
CDHU 44.06.370 5.11 |CUBAEM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500X400X250MM Area Largura Altura ne X Total UN 1,00 RS 451,02 | RS 557,19 | RS 557,19
SALA DE PANIFICACAO 1,00 1,00 \ [
Total Geral: 1,00
CDHU 44.03.590 | 5.12 TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO Area Llargura | Altura ne X Total UN 2,00 RS 185,95 | R$ 229,72 | RS 459,44
CROMADO
SALA DE PANIFICACAO 1,00 1,00
COZINHA 1,00 1,00
Total Geral: 2,00
CDHU 44.20.240 | 5.13 [SIFAO PLASTICO COM COPO, RIGIDO, DE1° X 11/2° Area largura | Altura ne X Total UN 1,00 RS 31,61 | RS 39,05 | RS 39,05
SALA DE PANIFICACAO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CDHU 44.20.620 5.14 [VALVULA AMERICANA Area Largura Altura ne X Total UN 1,00 RS 57,12 | RS 70,57 | RS 70,57
SALA DE PANIFICACAO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
CDHU 47.01.020 5.15 |REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4 Area Largura Altura ne X Total UN 2,00 RS 86,61 | RS 107,00 | RS 214,00
TROCA DE REGISTRO WC E COZINHA 2,00 2,00
Total Geral: 2,00
CDHU 46.13.020 5.16 .Ir’\?fl_OU;'\\prcocl)}l\‘E;gEE’\;O DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO PERFURADO, DN= 4, Comp. Largura Altura ne X Total M 21,00 RS 12,29 | RS 15,18 | RS 318,78
DRENO HORTAS 21,00 21,00
Total Geral: 21,00
CDHU 46.02.070 5.17 lg:ooTZESZ\éTER,L(g;aflf?)'\:\liolz)(()lal\;lajv:l\\l/(II’ES;?/E ﬁg;t)?gEzoRRACHA’ HNHA Comp. Largura Altura ne X Total M 2,50 RS 79,73 | RS 98,50 | RS 246,25
DRENO HORTAS CALCADA 2,50 2,50
Total Geral: 2,50
CDHU 08.05.100 5.18 |DRENO COM PEDRA BRITADA Comp. Largura Altura n2 X Total M3 1,26 RS 167,04 | RS 206,36 | RS 260,01
DRENO HORTAS 21,00 0,30 0,20 1,26
Total Geral: 1,26
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CDHU 08.05.180 5.19 "I\'AR/:';I\ITS/\\/SRESc;II:E;EIE;IS\?I\\AA RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 10KN/M E Comp. Largura Altura n2 X Total M2 6,30 RS 19,20 | RS 23,72 [ RS 149,44
DRENO HORTAS 21,00 0,30 6,30
Total Geral: 6,30
FDE 16.03.002 5.20 |GRAMA ESMERALDA EM PLACAS Comp. Largura Area n2 X Total M2 16,30 RS 16,34 | RS 20,19 | RS 329,10
MANUTENGAO JARDIM 21,00 0,30 6,30
MANUTENGAO 10,00 10,00
Total Geral: 16,30
0 ODIGO » 0 DO 0 OR D QTD BD
CDHU 44.03.700 5.21 |TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2° OU 3/4°, 15CM Area Largura Altura ne X Total UN 1,00 RS 22,70 | RS 28,04 RS 28,04
TORNEIRA TANQUE 1,00 1,00 \ \ [
Total Geral: 1,00
5 ITEM 5 - SUB TOTAL RS 23.437,52
6 INSTALAGOES ELETRICAS
MANUTENGAO E ADAPTAGOES
FDE 09.54.006 6.1 REMOCAOQ APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS Area Largura Altura ne X Total UN 24,00 RS 5,35 | RS 6,61 RS 158,64
FLUORESC
LUMINARIAS 15,00 15,00
VENTILADORES 5,00 5,00
PROJETOR EXTERNO E PLACA 4,00 4,00
Total Geral: 24,00
FDE 09.74.006 6.2 EESg:;S?E:‘?ESDE APARELHO DE ILUMINACAO,PLAFONS OU PENDENTES P/ LAMP Area Largura Altura n2 X Total UN 15,00 RS 3,91 | RS 4,83 | RS 72,45
LUMINARIAS 15,00 15,00
Total Geral: 15,00
FDE 09.74.015 6.3 RECOLOCAGAO DE PROJ.EM FACHADAS OU AP.ILUMIN.A PROVA DE TEMPO Area Largura Altura ne X Total UN 4,00 RS 35,66 | RS 44,05 [ RS 176,20
PROJETOR EXTERNO E PLACA 4,00 4,00
Total Geral: 4,00
FDE 16.06.101 6.4 INSTALACAO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 Area Largura Altura ne X Total UN 5,00 | RS 8,91 | RS 11,01I RS 55,05
VENTILADORES 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
FDE 09.08.046 6.5 :(L)E'\::féf ;:;leQGDSRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V - ELETROD PVC @ 25MM Area Largura Altura n2 X Total UN 8,00 RS 120,79 | RS 149,22 | RS 1.193,76
SALA DE ATENDIMENTO 1, 2, SALA DE PANIFICACAOE COZINHA 8,00 8,00
Total Geral: 8,00
FDE 09.84.009 6.6 |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V Area Largura Altura ne X Total UN 20,00 RS 17,71 | RS 21,88 [ RS 437,60
MANUTENGAO 20,00 20,00
Total Geral: 20,00
FDE 09.05.013 6.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES Comp. Largura Altura ne X Total M 20,00 RS 24,54 | RS 30,32 RS 606,40
SALA DE ATENDIMENTO 1, 2, SALA DE PANIFICACAOE COZINHA E ADAPTAGOES 20,00 20,00
Total Geral: 20,00
FDE 09.08.029 6.8 INTERRUPTOR DE 1 TECLA - ELETROD PVC @ 25MM FLEXIVEL NBR 15465 Comp. Largura Altura ne X Total UN 1,00 | RS 107,20 | RS 132,43 | RS 132,43
SALA DE ATENDIMENTO 2 1,00 1,00 [ [ [
Total Geral: 1,00
FDE 09.84.001 6.9 |[INTERRUPTOR DE 1 TECLA Comp. Largura Altura n2 X Total UN 10,00 RS 15,05 [ RS 18,59 | RS 185,90
MANUTENGAO 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
CDHU 41.02.551 6.10 [LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A20 W Comp. Largura Altura ne X Total UN 10,00 | RS 26,71 | RS 33,00 I RS 330,00
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MANUTENGAO 10,00 10,00
Total Geral: 10,00
O ODIGO D RICAO DO R O ORIA D QTD BD O A
FDE 09.09.057 [ 6.11 [LUMINARIA SOBREPOR LED TUBULAR VIDRO 2X18W TEMPERATURA DE COR 40002K Comp. Largura | Altura n2 X Total UN 4,00 RS 179,28 | RS 221,48 | RS 885,92
SALA DE ATENDIMENTO 2 1,00 1,00
MANUTENGAO 3,00 3,00
Total Geral: 4,00
FDE 09.07.004 [ 6.12 [FIO DE 2,50 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) Comp. Largura | Altura ne X Total M 150,00 | RS 3,66 [ RS 4,52 | RS 678,00
MANUTENGAO 50,00 3,00 150,00
Total Geral: 150,00
AR CONDICIONADO
CDHU 43.20.130 | 6.13 g/::: ODE ,\P‘QS;/?\‘G; y;?:&f?g; )I(C;(;T(IZNJ:EMNTO DE AR TIPO SPLIT, COM SADA DE Comp. Largura | Altura ne X Total UN 5,00 RS 43,86 | RS 54,18 | RS 270,90
PONTOS DE AR CONDICIONADO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
FDE 09.07.005 | 6.14 [FIO DE 4,00 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) Comp. Largura | Altura ne X Total M | 30000 [RS 4,92 RS 6,08 | RS 1.824,00
PONTOS DE AR CONDICIONADO 300,00 300,00 [ \ \ [
Total Geral: 300,00
FDE 09.02.086 [ 6.15 [DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A Comp. Largura | Altura ne X Total UN 5,00 RS 89,08 | RS 110,05 | RS 550,25
PONTOS DE AR CONDICIONADO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00
FDE 09.04.090 [ 6.16 [DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A Comp. Largura | Altura ne X Total UN 3,00 RS 18,81 | RS 23,24 | RS 69,72
PONTOS DE AR CONDICIONADO 3,00 3,00
Total Geral: 3,00
FDE 09.02.043 | 6.17 [DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) Comp. Largura | Altura ne X Total UN [ 100 RS 215,94 | RS 266,77 [ RS 266,77
PONTOS DE AR CONDICIONADO 1,00 1,00 \ \ \ |
Total Geral: 1,00
FDE 09.02.088 [ 6.18 [DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A Comp. Largura | Altura ne X Total UN 1,00 RS 98,54 | RS 121,74 | RS 121,74
ENTRADA NOVO QUADRO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.05.045 [ 6.19 [QUADRO DISTRIBUICAOQ, DIS). GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. Comp. Largura | Altura ne X Total UN 1,00 RS 404,54 | RS 499,77 | R$ 499,77
QUADRO NOVO 1,00 1,00
Total Geral: 1,00
FDE 09.07.011 [ 6.20 [CABO DE 10 MM2 750V (ISOLACAO NAO HALOGENADO) Comp. Largura | Altura ne X Total M 8,00 RS 11,25 | R$ 13,90 | R$ 111,20
INTERLIGACAO QUADRO NOVO 2,00 4,00 8,00
Total Geral: 8,00
FDE 09.82.025 [ 6.21 |TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM Comp. Largura | Altura ne X Total UN 4,00 R$ 18,89 | R$ 23,34 | R$ 93,36
INTERLIGACAO QUADRO NOVO 4,00 4,00
Total Geral: 4,00
6 ITEM 5 - SUB TOTAL R$ 8.720,06
7 PINTURA
FDE 15.80.018 | 7.1 |TINTA LATEX STANDARD INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA NIVELADORA Area Comp. | Altura ne X Total M2 484,18 | RS 14,12 | RS 17,44 | RS 8.444,10
MURO FRENTE - EXTERNO 155 2,30 1,00 3,57

CODIGO  ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS MEMORIA } VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
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MURO FRENTE - INTERNO 1,40 2,30 1,00 3,22
MURO FRENTE - EXTERNO 571 0,64 1,00 3,65
MURO FRENTE - INTERNO 571 0,64 1,00 3,65
MURO FRENTE - EXTERNO 0,27 2,30 1,00 0,62
MURO FRENTE - INTERNO 0,27 2,30 1,00 0,62
MURO FRENTE - EXTERNO 4,76 0,64 1,00 3,05
MURO FRENTE - INTERNO 4,76 0,64 1,00 3,05
MURO FRENTE - EXTERNO 1,81 2,30 1,00 4,16
MURO FRENTE - INTERNO 1,66 2,30 1,00 3,82
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 4,00 2,30 1,00 9,20
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 22,30 1,90 1,00 42,37
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 3,50 3,20 1,00 11,20
MURO FUNDO - INTERNO 6,87 1,9 1,00 13,05
MURO FUNDO - EXTERNO 16,67 1,9 1,00 31,67
MURO LATERAL ESQUERDO - INTERNO 17,37 1,9 1,00 33,00
MURO LATERAL ESQUERDO - INTERNO 4,00 2,30 1,00 9,20
MURO LATERAL ESQUERDO - EXTERNO 25,95 1,90 1,00 49,31
MURO LATERAL ESQUERDO - EXTERNO 4,15 2,30 1,00 9,55
LOCAL PARA HORTA 4,00 0,80 4,00 12,80
ABRIGO DE GAS 2,00 173 2,00 6,92
FACHADA 44,00 44,00
ELEVAGAO 2 44,50 44,50
ELEVAGAO 3 69,00 69,00
ELEVAGAO 4 69,00 69,00
Total Geral: 484,18
FDE 16.11.020 7.2 |LIMPEZA DE FACHADA POR HIDROJATEAMENTO Comp. Largura Altura ne X Total M2 289,73 RS 7,21 | RS 8,91 | RS 2.581,53
MURO FRENTE - EXTERNO 1,55 2,30 1,00 3,57
MURO FRENTE - INTERNO 140 2,30 1,00 3,22
MURO FRENTE - EXTERNO 571 0,64 1,00 3,65
MURO FRENTE - INTERNO 571 0,64 1,00 3,65
MURO FRENTE - EXTERNO 0,27 2,30 1,00 0,62
MURO FRENTE - INTERNO 0,27 2,30 1,00 0,62
MURO FRENTE - EXTERNO 4,76 0,64 1,00 3,05
MURO FRENTE - INTERNO 4,76 0,64 1,00 3,05
MURO FRENTE - EXTERNO 1,81 2,30 1,00 4,16
MURO FRENTE - INTERNO 1,66 2,30 1,00 3,82
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 4,00 2,30 1,00 9,20
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 22,30 1,90 1,00 42,37
MURO LATERAL DIREITO - INTERNO 3,50 3,20 1,00 11,20
MURO FUNDO - INTERNO 6,87 1,90 1,00 13,05
MURO FUNDO - EXTERNO 16,67 1,90 1,00 31,67
MURO LATERAL ESQUERDO - INTERNO 17,37 1,90 1,00 33,00

FONTE cODIGO ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS MEMORIA UNIT. C/ BDI
MURO LATERAL ESQUERDO - INTERNO 4,00 2,30 1,00 9,20
MURO LATERAL ESQUERDO - EXTERNO 25,95 1,90 1,00 49,31
MURO LATERAL ESQUERDO - EXTERNO 4,15 2,30 1,00 9,55
COBERTURA POLICARBONATO 9,50 545 51,78
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Total Geral: 289,73
CDHU 33.10.050 7.3 |TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO Area Largura Altura n2 X Total M2 226,50 RS 33,58 | RS 41,48 | RS 9.395,22
FACHADA - PINTURA DECORATIVA 44,00 44,00
ELEVAGAO 2 - PINTURA DECORATIVA 44,50 44,50
ELEVAGAO 3 - PINTURA DECORATIVA 69,00 69,00
ELEVAGAO 4 - PINTURA DECORATIVA 69,00 69,00
Total Geral: 226,50
FDE 15.02.061 7.4 |TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO Area Largura | Altura n2 X Total M2 700,63 RS 22,90 | RS 28,29 | RS 19.820,82
SALA DE PANIFICAGAO - PAREDE 24,00 0,90 21,60
SALA DE USO COLETIVO - PAREDE 24,20 3,00 72,60
SALA DE EQUIPE TECNICA - PAREDE 21,38 3,00 64,14
COZINHA - PAREDE 18,16 0,90 16,34
CIRCULAGAO - PAREDE 30,52 3,00 91,56
RECEPCAO - PAREDE 20,90 3,00 62,70
SALA DE ATENDIMENTO 1 - PAREDE 12,30 3,00 36,90
SALA DE ATENDIMENTO 2 - PAREDE 12,30 3,00 36,90
SALA DE CADASTRO - PAREDE 12,30 3,00 36,90
W.C. MASC. - PAREDE 7,89 1,20 9,47
W.C. FEM. - PAREDE 7,89 1,20 9,47
ALMOXARIFADO - PAREDE 8,92 3,00 26,76
W.C. PCD - PAREDE 8,92 1,20 10,70
SALA DE PANIFICAGAO - TETO 35,00 35,00
SALA DE USO COLETIVO - TETO 35,50 35,50
SALA DE EQUIPE TECNICA - TETO 22,92 22,92
COZINHA - TETO 16,93 16,93
CIRCULAGAO - TETO 26,52 26,52
RECEPGAO - TETO 23,05 23,05
SALA DE ATENDIMENTO 1 - TETO 9,33 9,33
SALA DE ATENDIMENTO 2 - TETO 9,33 9,33
SALA DE CADASTRO - TETO 9,33 9,33
WC MASC - TETO 314 3,14
WCFEM - TETO 314 3,14
ALMOXARIFADO - TETO 5,20 5,20
WC PCD - TETO 5,20 5,20
Total Geral: 700,63
FDE 15.03.009 7.5 ESMALTE EM CERCAS PORTOES E GRADIS Area Coef. Altura ne X Total M2 48,22 RS 11,08 | RS 13,69 | RS 660,13
GRADIL FACHADA 9,20 2,00 18,40
GRADIL FACHADA 7,66 2,00 15,32

FONTE

c6DpIGO

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

MEMORIA

UNID.

QTDE.

VL. UNIT.

VL. UNIT. C/ BDI

PORTAO FACHADA 529 2,00 10,58
ABRIGO DE GAS 1,96 2,00 3,92 ‘
Total Geral: 48,22
ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE
FDE 15.80.045 76 ZARCAO Area Coef. Altura n2 X Total M2 49,37 RS 25,32 | RS 31,28 | RS 1.544,29
PORTA FACHADA - P04 4,60 3,00 1,00 13,80
JANELA FACHADA 2,46 1,00 2,46
JANELA FACHADA 141 1,00 1,41
JANELA ELEVAGAO 2 2,40 1,00 2,40
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JANELA ELEVAGCAO 3 3,00 2,00 6,00
JANELA ELEVAGCAO 3 1,80 3,00 5,40
JANELA ELEVAGAO 3 0,55 2,00 1,10
JANELA ELEVAGAO 3 0,90 2,00 1,80
JANELA ELEVAGCAO 4 3,00 5,00 15,00
Total Geral: 49,37
FDE 15.03.011 7.7 |ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA Comp. Coef. Altura ne X Total M2 25,20 RS 54,49 | RS 67,32 [ RS 1.696,46
P03 - NOVA 0,80 3,00 2,10 5,00 25,20
Total Geral: 25,20
FDE 15.80.036 7.8 |ESMALTE EM SUPERFICIE DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA Comp. Coef. Altura ne X Total M2 30,24 RS 19,22 | RS 23,74 | RS 717,90
PORTA ALMOXARIFADO 0,30 3,00 2,10 1,00 5,04
PORTA COZINHA 0,80 3,00 2,10 1,00 5,04
PORTA SALA DE PANIFICAGAO 0,80 3,00 2,10 1,00 5,04
PORTA SALA DE USO COLETIVO 0,80 3,00 2,10 1,00 5,04
PORTA SALA DE EQUIPE TECNICA 0,80 3,00 2,10 1,00 5,04
PORTA PCD 0,80 3,00 2,10 1,00 5,04
Total Geral: 30,24
FDE 15.03.073 7.9 |PINTURA DUAS DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAGAO @1 1/2" Comp. Coef. Altura ne X Total M 12,00 RS 9,03 | RS 11,16 | RS 133,92
CONDUTORES 3,00 4,00 12,00
Total Geral: 12,00
FDE 15.01.004 7.10 |ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA Comp. LARG. Altura ne X Total M2 39,78 RS 15,50 | RS 19,15 | RS 761,79
MAOS FRANCESAS 1,20 0,20 12,00 2,88
PERFIL BEIRAL 21,00 0,20 2,00 8,40
PERFIS ESTRUTURA METALICA COBERTURA FUNDO 5,45 0,20 10,00 10,90
PERFIS ESTRUTURA METALICA COBERTURA FUNDO 3,00 0,20 5,00 3,00
ESTRUTURA METALICA FRENTE 4,00 2,90 11,60
LIXEIRA FUNDO 3,00
Total Geral: 39,78
FDE 15.02.080 7.11 |TINTA LATEX PARA PISO Area Comp. Altura ne X Total M2 167,00 RS 22,89 | RS 28,28 [ RS 4.722,76
FRENTE 43,00 43,00
CORREDOR LATERAL DIREITA 34,00 34,00
CORREDOR LATERAL ESQUERDA 28,00 28,00

FONTE c6pIGO DESCRICAO DOS SERVICOS MEMORIA VL. UNIT. VL. UNIT. C/ BDI
FUNDO 62,00 62,00
Total Geral: 167,00
CDHU 02.05.202 7.12 [ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO Comp. Largura Altura ne X Total MXMES 30,00 RS 29,00 | RS 35,83 | RS 1.074,90
10,00 3,00 30,00
Total Geral: 30,00
7 ITEM 7 - SUB TOTAL RS 51.553,82
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
FDE 16.80.097 8.1 |CACAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO Vol. Largura Altura ne X Total UN 6,00 RS 630,16 | RS 778,50 [ RS 4.671,00
UNID 6,00 6,00
Total Geral: 6,00
CDHU 55.01.020 8.2 |LIMPEZA FINAL DA OBRA Area Largura Altura n2 X Total M2 42,94 RS 15,00 | RS 18,53 | RS 795,68
WC PCD 5,61 5,61
SALA - Grupo de idosos 37,33 37,33
Total Geral: 42,94
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CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 26 - CORTE 0,50M Area Largura Altura ne X Total M 5,00 RS 112,95 | RS 139,54 | RS 697,70
REPARO COBERTURA 5,00 5,00
Total Geral: 5,00

FDE 08.12.034 8.4 |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M Area Largura Altura ne X Total M 15,00 RS 93,24 | RS 115,19 | RS 1.727,85
REPARO COBERTURA NO FUNDO E FRENTE 15,00 15,00
Total Geral: 15,00

FDE 11.02.035 8.5 [IMPERMEAB C/ MANTA ASF PRE-FABR 4MM ACAB ALUMIN SEM PROT MECANICA Area Largura Altura ne X Total M2 3,00 RS 157,44 | RS 194,50 [ RS 583,50
MANUTENGAO TELHADO E COBERTURA DE POLICARBONATO 3,00 3,00
Total Geral: 3,00

SELANTE DE POLIURETANO P/JUNTAS MOVIMENTACAO/DESSOLIDARIZACAO

FDE 11.04.041 8.6 QUADRO / / Area Largura Altura ne X Total M 5,00 RS 28,54 | RS 35,26 | RS 176,30
MANUTENGAO FUROS TELHADO 5,00 5,00
Total Geral: 5,00

8 ITEM 8 - SUB TOTAL I RS 8.652,03

TOTAL C/ BDI 23,54% | RS 236.257,43

REFERENCIA: CDHU BOLETIM 194 MAIO/2024; FDE 07/2024 - SEM DESON.

NOTAS:
- O BDI de 23,54% indicado pela Prefeitura, € um valor balizador para a licitagdo. Devendo as empresas determinarem o percentual referente ao BDI em sua proposta

- A planilha orcamentéria apresentada pela Prefeitura é apenas indicativa, devendo as empresas participantes elaborarem seus or¢gamentos levando em
consideracéo todos os servigos, materiais e quantitativos necessarios para a perfeita execugéo da manutengéo.

ENG. SAULO HENRIQUE JACOT
SECRETARIA DE OBRAS
CREA: 5069952249
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